

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/231206/2025/ORI -II
SPIS. ZNAČKA: ORI/352/2025/TUM
VYŘÍZUJE: Pavlína Tůmová
TELEFON: +420 312 821 268
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz
DATUM: 07.07.2025

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V rámci výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „**Nová komunikace mezi ulicemi Dukelská a Karla Nového, Benešov**“ zadavatel město Benešov poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V soupisu prací je objekt nazvaný SO 402 – Chráničky. V koordinační situaci je tento objekt nazvaný SO 402 – Trafo-stanice, rozvody VN, NN a optika (ČEZ distribuce). K objektu SO 402 Chráničky nejsou žádné bližší informace. Doplní zadavatel bližší specifikaci daného objektu (kde mají být chráničky provedeny)?

Dotaz č. 2

Vzhledem k vysvětlení ZD ze dne 2.7.2025 se uchazeč domnívá, že by bylo vhodné celý objekt SO 901 zadat pevnou cenou. Upraví zadavatel soupis prací?

Dotaz č. 3

V SO 101 je tato položka:

17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením ulo- žené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	680,844
----	---	-----------	--	----	---------

VV	615,000	615,000
VV	Mezisoučet " staveništní deponie	615,000
VV	přebytečný výkopek na skládku	
VV	VV iz. položka č. 132251103	
VV	65,844	65,844
VV	Mezisoučet " trvalá skládka	65,844
VV	Součet	680,844

Množství 615 m3 se v rámci rozpočtu nevyskytuje u žádné jiné položky týkající se výkopů či přesunu zeminy, a není zřejmé, z jakého výkopu nebo stavební činnosti sypanina pochází.

Doplní zadavatel informaci, odkud dané množství vzniká, případně zda se jedná o chybu v rozpočtu?

Dotaz č. 4

V SO 101 je tato položka:

17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením ulo- žené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	680,844
----	---	-----------	--	----	---------

VV	615,000	615,000
VV	Mezisosoučet " staveništní deponie	615,000
VV	přebytečný výkopek na skládku	
VV	VV iz. položka č. 132251103	
VV	65,844	65,844
VV	Mezisosoučet " trvalá skládka	65,844
VV	Součet	680,844

Rádi bychom se zeptali, zda je uvažováno s poplatkem za uložení odpadu na skládku, jelikož tato položka v rozpočtu chybí a náklady na samotné skládkování (poplatek dle příslušné legislativy) nejsou v rozpočtu nikde uvedeny. Upřesní zadavatel soupis prací?

Dotaz č. 5

Vzhledem k nutné koordinaci s ostatními subjekty se ptáme, zde je termín dokončení stavby 10.12.2025 nepřekročitelný?

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Odpovědi:

Dotaz č. 1 až č. 5

Zadavatel připojuje odpovědi označené červeným písmem.

Dotaz č. 1

V soupisu prací je objekt nazvaný SO 402 – Chráničky. V koordinační situaci je tento objekt nazvaný SO 402 – Trafo-stanice, rozvody VN, NN a optika (ČEZ distribuce). K objektu SO 402 Chráničky nejsou žádné bližší informace. Doplní zadavatel bližší specifikaci daného objektu (kde mají být chráničky provedeny)?

Zadavatel : SO 402 řeší výstavbu chrániček postupně budované městské kabelové sítě. Uchazeč pro referenci nabídek ocení SO 402 v zadané konfiguraci. Uvedené počty jsou maximální. Reálné počty a upřesnění umístění bude provedeno v koordinaci organizované investorem - viz odpověď na dotaz č. 9. z 2.7.2025

Dotaz č. 2

Vzhledem k vysvětlení ZD ze dne 2.7.2025 se uchazeč domnívá, že by bylo vhodné celý objekt SO 901 zadat pevnou cenou. Upraví zadavatel soupis prací?

Zadavatel : Soupis prací pro SO 901 nebude upravován. Vzhledem k délce přípravy a vývoji souvisejících okolních staveb, reálné upřesnění DIO bude provedeno v koordinaci organizované investorem - viz odpověď na dotaz č. 9 z 2.7.2025 Fakturováno bude dle odsouhlasené skutečnosti

Dotaz č. 3

V SO 101 je tato položka:

17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	680,844
----	---	-----------	---	----	---------

VV	615,000	615,000
VV	Mezisosoučet " staveništní deponie	615,000
VV	přebytečný výkopek na skládku	
VV	VV iz. položka č. 132251103	
VV	65,844	65,844
VV	Mezisosoučet " trvalá skládka	65,844
VV	Součet	680,844

Množství 615 m3 se v rámci rozpočtu nevyskytuje u žádné jiné položky týkající se výkopů či přesunu zeminy, a není zřejmé, z jakého výkopu nebo stavební činnosti sypanina pochází.

Doplní zadavatel informaci, odkud dané množství vzniká, případně zda se jedná o chybu v rozpočtu?

Zadavatel : S vytěženým materiálem bude naloženo stejně jako s vybouranými povrchy - viz položka č. 1. Uvedené počty jsou maximální. Reálné počty a upřesnění umístění bude provedeno v koordinaci organizované investorem - viz odpověď na dotaz č. 9. z 2.7.2025

Dotaz č. 4

V SO 101 je tato položka:

17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	680,844
----	---	-----------	---	----	---------

VV		615,000			615,000
VV		Mezisosoučet " staveništní deponie			615,000
VV		přebytečný výkopek na skládku			
VV		VV iz. položka č. 132251103			
VV		65,844			65,844
VV		Mezisosoučet " trvalá skládka			65,844
VV		Součet			680,844

Rádi bychom se zeptali, zda je uvažováno s poplatkem za uložení odpadu na skládku, jelikož tato položka v rozpočtu chybí a náklady na samotné skládkování (poplatek dle příslušné legislativy) nejsou v rozpočtu nikde uvedeny.

Upřesní zadavatel soupis prací?

Zadavatel : S vytěženým materiálem bude naloženo stejně jako s vybouranými povrchy - viz položka č. 1. Uvedené počty jsou maximální. Reálné počty a upřesnění umístění bude provedeno v koordinaci organizované investorem - viz odpověď na dotaz č. 9. z 2.7.2025

Dotaz č. 5

Vzhledem k nutné koordinaci s ostatními subjekty se ptáme, zde je termín dokončení stavby 10.12.2025 nepřekročitelný?

Zadavatel:

Časový vývoj přípravy realizace této stavby a postup souvisejících sousedních investic neumožnil zpracování předběžného realizačního harmonogramu.

Reálný realizační plně koordinovaný harmonogram projedná a zajistí v reálném čase s dotčenými subjekty a vybraným dodavatelem stavby zadavatel Město Benešov před předáním staveniště k realizaci. Z tohoto projednání vyplyne reálný termín dokončení stavby. Zadavatel nepředpokládá posunutí termínu dokončení stavby, v opačném případě bude řešeno dodatkem ke smlouvě o dílo.

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města