

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Město Benešov

IČ: 002 31 401
DIČ: CZ 00231401
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zastoupené: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
Telefon: +420 317 754 111
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 19-0320035309/0800

(dále také jen „Objednatel“)

a

DOPAS s.r.o.

IČ: 014 43 780
DIČ: CZ01443780
Sídlo: Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupený: Ing. Vilémem Minaříkem, jednatelem společnosti
Telefon: +420 602 365 486
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 2848170399/0800

(dále také jen „Zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel je autorizovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných osob vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků pod číslem autorizace 0000231
2. Objednatel Město Benešov má záměr zpracovat projekt „ Nová komunikace mezi ulicemi Dukelskou a Karla Nového – Pražská kasárna, projektová dokumentace“.
3. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je navržení a zpracování projektu „Nová komunikace mezi ulicemi Dukelskou a Karla Nového – Pražská kasárna, projektová dokumentace“ vypracování dokumentace k vydání územního rozhodnutí včetně potřebných průzkumů potřebných k realizaci Projektu a poskytnutí součinnosti při jejich obstarání / získání potřebných správních rozhodnutí k Projektu.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 19.06.2018 která byla na základě souvisejícího zadávacího řízení rozhodnutím objednatele ze dne 20.6.2018.....vybrána jako nejvhodnější (dále jen „nabídka zhotovitele“).

II. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést další úkony popsané v odstavcích 2 až 3 tohoto článku. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle článku IV. této smlouvy.
2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující:

2.1 Fáze první: Přípravné práce (terénní a rekognoskační práce), zpracování zaměření stávajícího stavu a zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu se zaměřením na dopravní stavby

2.2 Fáze druhá:

Vypracování projektu do úrovně vydání územního rozhodnutí - DUR. Projekt bude vypracován v rozsahu stanoveném Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.(novela č. 405/2017 Sb). Dokumentace bude obsahovat tyto stavební objekty: komunikace a zpevněné plochy, kanalizace dešťová, kanalizace splašková, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, rozvody NN, sdělovací rozvody, vegetační úpravy a městský mobiliář – podrobný rozpis je přílohou č. 1.

Inženýrská činnost za účelem získání pravomocného UR a podání žádosti o UR.

3. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku Zhotovitele též zastupování Objednatele při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení. Objednatel za tímto účelem udělí Zhotoviteli plnou moc. Zhotovitel může pověřit výkonem těchto činností další osoby.

4. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena ve vytištěné formě v 6ti paré + 1 x digitální (*.pdf).

III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových fází:

1.1 Fáze první A) Přípravné práce (výkon 1a,1b)1c) do 2-3 týdnů od podpisu SOD

1.2 Fáze druhá B) Vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (výkon 2a,2b) do 7-8 týdnů od váze č.1.1. Podrobný rozpis je přílohou č. 1

2. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku a Objednatel je povinen danou část Dokumentace od Zhotovitele převzít. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Nepřevzme-li Objednatel dílo od Zhotovitele, považuje se dílo za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ho Objednatel odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně příslušné předané části Dokumentace písemně námitky, má se za to, že Objednatel takto předanou část Dokumentace odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku.

4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

5. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem.

IV. Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle článku II. této Smlouvy byla stanovena

Cenovou nabídkou zhotovitele a činí **448.500,- Kč** bez DPH

DPH **94.185,- Kč**

Celková cena s DPH **542.685,- Kč**

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně:

2.1 Cena za odvedení výkonů dle fáze 1 (výkon 1a,1b,1c) 105.600,- Kč bez DPH

2.2 Cena za odvedení výkonů dle fáze 2 (výkon 2a,2b) 342.900,- Kč bez DPH

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli Klientem hrazena formou Dílčích plateb dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku.

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v následujících termínech:

2.1 Za fázi 1 (výkon 1a,1b,1c) 105.600,- Kč bez DPH

2.2 Za fázi 2 (výkon 2a,2b) 342.900,- Kč bez DPH

3. Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem bude 21 kalendářních dnů od jejich vystavení. Zhotovitel zašle faktury vystavené dle odstavce 2 tohoto článku Objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu epodatelna@benesov-city.cz nebo do datové schránky a doporučeně poštou na adresu sídla Objednatele. V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za doručenu dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.

4. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

5. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právníky a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotovitele bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů.
3. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci, ve fázi 1 až 3 alespoň dvakrát. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Objednatel se zavazuje vyjádřit se k Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne od jejich předložení.
4. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy Objednatele v případě, že tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.
5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti.

VII.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, že Objednatele na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
3. Objednatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.
4. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva Objednatel z titulu skrytých vad, které měla Dokumentace v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li Objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však se záruční dobou dokončené stavby.
5. Zhotovitel nenesе žádnou odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, neprokáže-li Objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této Dokumentace.

IX.

Sankce

1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových fází, jak jsou stanoveny v článku III. této smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou Výkonovou fázi. Nejvýše však 10 % z celkové částky díla.

2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X. Doba trvání a možnost ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
- b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dní,
- c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 dní.

3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých výkonových fází a pro Objednatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

3. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.

4. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	Masarykovo nám. 100 256 01 Benešov	Kubelíkova 1224/42 130 00 Praha 3 - Žižkov
číslo faxu:	317721256	
číslo telefonu:	727 954 065	602 365 486
e-mail adresa:	pisacka@benesov-city.cz	vilem.minarik@dopas.net
kontaktní osoba:	Jiří Písačka	Ing. Vilém Minařík


5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů a veškeré údaje o poddodavatelích v rozsahu a ve lhůtách stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to i v případech, kdy jde o veřejnou zakázku mimo režim tohoto zákona.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele i v dalších případech nad rámec tohoto zákona.
8. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu o registru smluv uveřejní Objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž Dodavatel bez výhrad souhlasí.
10. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
11. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
12. Tato smlouva je vyhotovena čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
14. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1 – Cenová nabídka (podrobný rozpis plnění)

V Benešově dne 26.06.2018

Objednatel:



Ing. Petr Hostek, MBA

starosta města Benešov

V Praze dne 26.06.2018

Zhotovitel:



Ing. Vilém Minařík

jednatel společnosti DOPAS s.r.o.

Rozsah prací:

Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti spojené se zpracováním níže uvedených výkonů, které se týkají zajištění podkladů a zpracování PD pro uvedenou plánovanou komunikaci.

- Výkon 1a) – Přípravné práce: Rekognoskace terénu zástupci zhotovitele – terénní a rekognoskační práce na dotčeném území včetně pořízení fotodokumentace. Ujasnění cílů s objednatelem.
- Výkon 1b) – Zpracování zaměření stávajícího stavu (polohopis a výškopis) dotčeného území ve 3D včetně povrchových znaků inženýrských sítí a ostatních prvků a vytvoření účelové mapy včetně zákresu vlastnických hranic. Zajištění podkladů o existenci stávajících sítí od správců inženýrských sítí a jejich zanesení do zaměření. Forma výstupu – 1x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *.dwg).
- Výkon 1b) – Zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu se zaměřením na dopravní stavby. Forma výstupu – 1x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf).
- Výkon 2a) – Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR). Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb.). Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf).

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

- SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy
- SO 301 – Kanalizace dešťová
- SO 302 - Kanalizace splašková
- SO 302 – Vodovod
- SO 303 – Plynovod
- SO 401 – Veřejné osvětlení
- SO 402 - Rozvody NN
- SO 403 – Sdělovací rozvody
- SO 701 - Vegetační úpravy
- SO 702 - Městský mobiliář

- Výkon 2b) – Inženýrská činnost za účelem získání pravomocného UR a podání žádosti o UR. Forma výstupu – stanoviska DOSS – 1x tištěná podoba (originál).

V předmětu plnění nejsou zahrnuty žádné případné další činnosti. Jedná se o studie a průzkumy jako je např.: EIA, hluková studie, dopravní průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum, podklady k žádosti o vynětí ze ZPF a podání žádosti o vynětí ze ZPF, řešení inženýrských sítí kromě výše uvedených, přeložky stávajících inženýrských sítí, další stupně projektové dokumentace, apod., dále pak vícejazyčné verze dokumentů, překlady, správní poplatky. Rovněž zde nejsou zahrnuty další související činnosti, jako je například spolupráce při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, autorský dozor investora, apod.

Výkony zahrnují zpracování a předání podkladů pro souhlasy vlastníků se stavbou a stavebníkem. Získání podpisů vlastníků na těchto dokumentech je věcí objednatele.

Pozn.: Uvedené předané výstupy budou použity pouze pro tuto akci a dle pokynů zhotovitele. Užití předaných výstupů pro jiné účely není možné.

Termín plnění:

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách:

Výkon č.1a) – Zajištění průzkumu terénu a odsouhlasení zadání: 2 – 3 týdny od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů.

Výkon č.1b) – Zpracování geodetického zaměření a získání průběhu IS od správců: 6 – 7 týdnů od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů (bude záležet na spolupráci správců).

Výkon č.1c) – Zpracování podrobného inženýrsko-geologického průzkumu se zaměřením na dopravní stavby : 6 – 7 týdnů od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů (bude záležet na spolupráci správců).

Výkon č.2a) – Zpracování DUR – pracovní verze k odsouhlasení objednatelem: 7 - 8 týdnů od výkonu 1b) - odsouhlasené finální verze (bude záležet na spolupráci s objednatelem a na projednání s dotčenými stranami).

Výkon č.2a) – Zpracování DUR – finální verze pro DOSS: 4 - 5 týdnů po odsouhlasení pracovní verze DUR objednatelem.

Výkon č.2b) – Inženýrská činnost a podání žádosti o získání pravomocného UR : 5 týdnů po výkonu 2a) – odsouhlasené finální verze pro DOSS. Termín vychází ze lhůt daných Správním řádem.

Příloha č. 1 – Rozsah zájmového území nové komunikace mezi ulicemi Dukelskou a Karla Nového – Modrá plocha černě olemovaná

