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Rozsah prací: 
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro uvedený nový přechod pro chodce, bezbariérový  přístup z ulice Ke Kačínu a uspořádání zpevněné plochy před garáží. 
 V tomto zadání nejsou eventuální úpravy ulice Ke Kačínu a celé zpevněné plochy na křižovatce ulice Ke Kačínu s Vlašimskou ulicí. 
Výkon 1a) –  Přípravné práce: Rekognoskace terénu zástupci zhotovitele – terénní a rekognoskační práce na dotčeném území včetně pořízení fotodokumentace. Ujasnění cílů s objednatelem. 
Výkon 1b) –  Zpracování zaměření stávajícího stavu (polohopis a výškopis) dotčeného území ve 3D včetně povrchových znaků inženýrských sítí a ostatních prvků a vytvoření účelové mapy včetně zákresu vlastnických hranic. Zajištění podkladů o existenci stávajících sítí od správců inženýrských sítí a jejich zanesení do zaměření. Forma výstupu – 1x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *dwg). 
Výkon 2a) –  Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) včetně 
ZOV s DIO a plánu BOZP. Záleží na rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. 
Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb. – příloha č. 11). Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf). 
 
 
Součástí PD budou tyto stavební objekty: 
· SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy 
· SO 401 – Osvětlení přechodu 
 
Výkon 2b) –  Inženýrská činnost za účelem získání pravomocného společného povolení UR+SP a podání žádosti o UR+SP. Forma výstupu – stanoviska DOSS – 1x tištěná podoba (originál). 
Výkon 3) –  Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně ZOV s DIO. Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 146/2008 Sb. Vypracování výkazů výměr a kontrolního rozpočtu. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf), 1x digitální (*.xls) (výkazy výměr a rozpočet). 


Součástí PD budou tyto stavební objekty: 
· SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy 
· SO 401 – Osvětlení přechodu 
 

Termín plnění: 
Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách: 
Výkon č.1a) –  Zajištění průzkumu terénu a odsouhlasení zadání:  max.2  týdny od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů. 
Výkon č.1b) –  Zpracování geodetického zaměření a získání průběhu IS od správců: max. 2-3 týdny od předání objednávky či smlouvy o dílo a potřebných podkladů (bude záležet na spolupráci správců). 
Výkon č.2a) – Zpracování DUR+DSP – pracovní verze k odsouhlasení objednatelem: max. do 3 týdnů od výkonu 1b) - odsouhlasené finální verze (bude záležet na spolupráci s objednatelem a na projednání s dotčenými stranami). 
Výkon č.2a) – Zpracování DUR+DSP – finální verze pro DOSS: max. 2 týdny po odsouhlasení pracovní verze DUR+DSP (variantně DSP) objednatelem. 
Výkon č.2b) – Inženýrská činnost a podání žádosti o získání pravomocného společného UR+SP (variantně SP): max. 3 týdny po výkonu 2a) – odsouhlasené finální verze pro DOSS. Termín vychází ze lhůt daných Správním řádem. 
 
Výkon č.3) –  Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu – pracovní verze k odsouhlasení objednatelem: max.3 týdny po podání žádosti o pravomocné UR+SP (variantně SP).  
[bookmark: _GoBack]Výkon č.3) –  Zpracování sloučené dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby (DPS + DZS) včetně výkazů výměr a kontrolního rozpočtu – finální verze: max. 2 týdny po odsouhlasení pracovní verze (DPS + DZS) objednatelem. 
 
Předpokládaný nejzazší termín odevzdání dokumentace pro provedení stavby a pro zadání stavby je do konce října 2018, aby byla možná realizace  prací do konce roku 2018.
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 
















Příloha č. 1 – Rozsah úpravy – Červeně zvýrazněná plocha  
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