

SMLOUVA O DÍLO

č. 9777/20/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

a

2. Zhotovitelem:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Křížíkova 2107, 256 01 Benešov
zastoupený Ing Václavem Eislem - jednatelem
IČO: 46358960
DIČ: CZ46358960
Bankovní spojení: KB Benešov
číslo účtu: 16603-121/0100

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Chodník podél silnice II/110 v obci Bedřč“ (dále jen „související zadávací řízení“).
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2. července 2018, která byla na základě souvisejícího výběrového řízení rozhodnutím objednatele ze dne 18.července 2018, vybrána jako nejvhodnější (dále jen „nabídka zhotovitele“).

3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s náležitou odbornou péčí pro objednatele výstavbu chodníku spočívající v rozšíření koruny stávajícího silničního tělesa silnice II/110 tak, aby bylo možno realizovat chodník podél silnice, který umožní bezpečný pohyb pěších v uličním prostoru a zároveň nedojde ke zúžení stávajícího průjezdného profilu. Šířka chodníku pro pěší je navržena 1,5m. Dále bude vystavěna opěrná zeď gabionové konstrukce, která umožní rozšíření uličního prostoru nutného pro realizaci chodníku.
2. Rozsah prací je uveden v příloženém výkazu výměr, dle rozsahu, který je specifikován v zadávací dokumentaci k souvisejícímu zadávacímu řízení (dále jen také jako „dílo“).
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4. Předpokládaný standardní rozsah prací (díla):
 - provedení stavebních prací dle odst. 1 tohoto článku
 - Kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby
 - Dopravní opatření vyvolaná stavbou
 - Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčené stavbou
 - Odvoz a likvidace odstraněného materiálu
 - Uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání jejich majitelům
5. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v ZD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
6. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem vyžádány.

7. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v této smlouvě.
8. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: **termín realizace: zahájení** od podpisu smlouvy a **zaslané výzvy k převzetí staveniště, předpokládaný termín zahájení 20.8.2018**
dokončení do 3 měsíců od převzetí staveniště
2. Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný **harmonogram realizace díla**, a to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.
4. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
5. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
6. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo přivalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
7. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
8. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol.
9. Místem plnění je Silnice II/110 v obci Bedrč, p.č. 4615; 4611/1 a 4619/3 v k.ú. Benešov.

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dílo.
2. **Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH	1 400 427,64 Kč
DPH	21%
Cena za dílo celkem včetně DPH	1 694 517,44 Kč

3. Ujednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci.
4. Součástí celkové ceny díla jsou i práce a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl.
5. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty (dále je "DPH"), a to tak, že zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
7. Ujednaná cena za zhotovení díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v položkovém rozpočtu, který byl zhotovitelem předložen jakožto součást nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení. Uvedený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy).

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc.
2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis provedených prací bude přílohou faktury.
3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je 60 měsíců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelem).
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III.,

a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.

2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných obecně závazných právních předpisů a platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.
5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činnostmi v souladu s platnou legislativou.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „KD“), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále také jen jako "SD") a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.
9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací.
10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a

úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.

11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady nejpozději do předání díla.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění požadované v zadávacím řízení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý kalendářní den prodlení.

2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli vedle smluvní pokuty i náhradu škody.

X. **Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud objednatele.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:


	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	Masarykovo nám. 100 256 01 Benešov	Křížíkova 2107 256 01 Benešov
číslo telefonu:	739 517 959	602 323 151
e-mail adresa:	viktorinova@benesov-city.cz	eiselt@proxima-bn.cz
kontaktní osoba:	Vladimíra Viktorinová	Ing Václav Eiselt

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti jako technický dozor objednatele (dale také jen jako "TDO"). TDO je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,
 - přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
 - provádět kontrolu kvality díla,

- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
 - odsouhlasovat změny projektové dokumentace.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
 6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam jiných osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a veškeré údaje o těchto osobách v rozsahu a ve lhůtách, které stanoví zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
 7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
 8. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž Dodavatel bez výhrad souhlasí.
 9. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
 10. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
 11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákona o registru smluv)
 12. Nedílnou součástí smlouvy je: Příloha č. 1 – položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení.
 13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
 14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy

30 -07- 2018

V Benešově dne


.....



Objednatel:

Město Benešov

Ing. Petr Hostek, MBA, starosta města

V Benešově dne 20. července 2018


.....

Zhotovitel:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

Ing. Václav Epl, jednatelem
PROXIMA ①

stavební společnost spol. s r.o.
256 01 BENEŠOV, Křížikova 2107
Tel. 317 723 042 IČ: 463 58 960
Fax 317 725 615 DIČ: CZ46358960
*firma je zapsána v ochodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1338F*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018_19
Stavba: Chodník v obci Bedrč

KSO:
Místo: Bedrč

CC-CZ:
Datum: 29.3.2018

Zadavatel:
Městi Benešov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

IČ: 4635896
DIČ: CZ46358960

Projektant:
Ing. Roman Tichovský

IČ: 45061319
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 400 427,64**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 400 427,64	294 089,80
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 694 517,44
-------------------	----------	------------	---------------------

Ing. VÁCLAV EISELT
Digitálně podepsal
Ing. VÁCLAV EISELT
Datum: 2018.07.09
10:39:05 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018_19

Stavba: Chodník v obci Bedřč

Místo: Bedřč

Datum: 29.03.2018

Zadavatel: Městi Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Uchazeč: PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 400 427,64	1 694 517,44	
SO101	Chodník	224 615,05	271 784,21	STA
SO201	Gabionová opěrná stěna	1 036 629,59	1 254 321,80	STA
SO901	DIO	56 383,00	68 223,43	STA
VRN01	Vedlejší a ostatní náklady	82 800,00	100 188,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

SO101 - Chodník

KSO:

Místo: Bedřč

Zadavatel:

Městi Benešov

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

4635896

DIČ:

CZ46358960

IČ:

45061319

DIČ:

Cena bez DPH

224 615,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	224 615,05	21,00%	47 169,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

271 784,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

SO101 - Chodník

Místo:

Bedřč

Datum:

29.03.2018

Zadavatel:

Městí Benešov

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

224 615,05

HSV - Práce a dodávky HSV	224 615,05
1 - Zemní práce	55 390,41
5 - Komunikace	80 092,75
8 - Trubní vedení	12 460,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	76 671,89
99 - Přesun hmot	18 647,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

SO101 - Chodník

Místo:

Bedřč

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Městi Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

224 615,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

224 615,05

D 1

Zemní práce

55 390,41

1	K	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	61,860	54,00	3 340,44	
	WV		51,55*1,2		61,860			
2	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	25,775	45,00	1 159,88	CS ÚRS 2013 01
	WV		51,55*0,5		25,775			
3	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	25,775	55,00	1 417,63	CS ÚRS 2013 01
	WV		25,775		25,775			
4	K	113154114	Frézování živičného podkladu nebo krytů s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	25,770	185,00	4 767,45	CS ÚRS 2017 02
	WV		51,54*0,5		25,770			
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	38,663	69,00	2 667,75	CS ÚRS 2013 01
	WV		51,55*2,5*0,3		38,663			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	38,663	23,00	889,25	CS ÚRS 2013 01
	WV		38,663		38,663			
7	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,310	570,00	5 876,70	CS ÚRS 2017 02
	WV		51,55*2*0,2*0,5		10,310			
8	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,800	360,00	648,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		2*0,6*1,5		1,800			
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	50,773	62,00	3 147,93	CS ÚRS 2013 01
	WV		38,663*1,8*10,310		50,773			
10	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	50,773	215,00	10 916,20	CS ÚRS 2013 01
	WV		50,773		50,773			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,773	14,00	710,82	CS ÚRS 2013 01
	WV		50,773		50,773			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	91,391	100,00	9 139,10	CS ÚRS 2013 01
	WV		50,773*1,8		91,391			
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,080	80,00	86,40	CS ÚRS 2017 02
	WV		1,8*0,6		1,080			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	2,095	180,00	377,10	CS ÚRS 2017 02
	WV		1,8*0,3*1,2*1,2*1,8*0,6		2,095			
15	M	583336740	kameniva těžené hrubé frakce 16-32	t	4,609	462,00	2 129,36	CS ÚRS 2017 02
	WV		2,095*2,2		4,609			
16	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	51,500	32,00	1 648,00	CS ÚRS 2013 01
	WV		51,5*1		51,500			
17	M	58399	Ornice - ndkup a dodání	m3	10,300	400,00	4 120,00	
	WV		51,50*0,2		10,300			
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	51,500	12,50	643,75	CS ÚRS 2013 01
	WV		51,50		51,500			
19	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	4,120	120,00	494,40	CS ÚRS 2013 01
	WV		51,5*0,08		4,120			
20	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	128,750	9,40	1 210,25	CS ÚRS 2013 01
	WV		51,5*2,5		128,750			
	D 5		Komunikace				80 092,75	
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm chodníky ochranná vrstva	m2	103,000	98,00	10 094,00	CS ÚRS 2013 01
	WV		51,5*2		103,000			
22	K	564851112	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm chodníky podkladní vrstva	m2	77,250	98,00	7 570,50	
	WV		51,5*1,5		77,250			
23	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a ztuhnutím SC C 8/10 (KSC I), po ztuhnutí tl. 150 mm	m2	25,750	292,00	7 519,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		51,5*0,5		25,750			
24	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 50 mm	m2	25,750	300,00	7 725,00	CS ÚRS 2017 02
	WV		51,5*0,5		25,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	25,750	345,00	8 883,75	CS ÚRS 2017 02
	vv		25,750		25,750			
26	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	77,250	235,00	18 153,75	CS ÚRS 2013 01
	vv		51,5*1,5		77,250			
27	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	3,200	395,00	1 264,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		(4+4)*0,4		3,200			
28	M	592451800	Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba zámková UNI 1 m2=39 kusů 20 x 16,5 x 6 šedá	m2	74,050	255,00	18 882,75	CS ÚRS 2016 01
	p		Poznámka k položce: spotřeba: 39 kus/m2					
	vv		77,25-3,2		74,050			
D 8 Trubní vedení							12 460,00	
29	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	1,800	450,00	810,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		1,8		1,800			
30	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		1		1,000			
31	M	592238750	koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rdm 500/500	kus	1,000	430,00	430,00	CS ÚRS 2017 02
32	M	592238760	rdm zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 02
33	M	592238780	mříž vtoková pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2017 02
34	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpust' přechodová 45-27/29,5/5 cm	kus	1,000	515,00	515,00	CS ÚRS 2017 02
35	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2017 02
36	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2017 02
37	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní 45 x 29,5 x 5 cm	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2017 02
38	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	1,000	610,00	610,00	CS ÚRS 2017 02
39	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	1,000	410,00	410,00	CS ÚRS 2017 02
40	K	895941111.R	Oprava stávající uliční vpusti	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00	
	vv		1		1,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							76 671,89	
41	K	916131213	Osazení silničnického obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	59,500	200,00	11 900,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		59,5		59,500			
42	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	60,000	140,00	8 400,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		60		60,000			
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	52,000	160,00	8 320,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		52		52,000			
45	M	592172140	Obrubníky betonové a železobetonové obrubník záhonový šedý (přirodní) 50 x 5 x 25	kus	104,000	39,00	4 056,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		104		104,000			
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,690	2 400,00	16 056,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		(59,5+52)*0,2*0,3		6,690			
47	K	919112221	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrek pro těsnící závluku šířky 15 mm, hloubky 20 mm	m	52,500	52,00	2 730,00	CS ÚRS 2016 01
	vv		51,5+2*0,5		52,500			
48	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár závluku za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod závluku, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	52,500	125,00	6 562,50	CS ÚRS 2013 01
	vv		52,5		52,500			
D 99 Přesun hmot							18 647,39	
49	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	33,636	35,00	1 177,26	CS ÚRS 2013 01
	vv		14,537+14,434+4,665		33,636			
50	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	302,724	9,90	2 996,97	CS ÚRS 2013 01
	vv		33,636*9		302,724			
54	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,665	1 000,00	4 665,00	CS ÚRS 2013 01
	vv		4,665		4,665			
55	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovné)	t	28,971	100,00	2 897,10	CS ÚRS 2013 01
	vv		33,636-4,665		28,971			
56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	59,836	52,50	3 141,39	CS ÚRS 2013 01
57	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	538,524	7,00	3 769,67	CS ÚRS 2013 01
	vv		59,836*9		538,524			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

SO201 - Gabionová opěrná stěna

KSO:

Místo: Bedřč

Zadavatel:

Městi Benešov

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 4635896

DIČ: CZ46358960

IČ: 45061319

DIČ:

Cena bez DPH

1 036 629,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 036 629,59	21,00%	217 692,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 254 321,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

SO201 - Gabionová opěrná stěna

Místo:

Bedřč

Datum:

29.03.2018

Zadavatel:

Městi Benešov

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 036 629,59

HSV - Práce a dodávky HSV

1 036 629,59

1 - Zemní práce	333 904,89
2 - Zakládání	12 800,37
3 - Svislé a kompletní konstrukce	510 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 150,00
998 - Přesun hmot	151 724,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

SO201 - Gabionová opěrná stěna

Místo:

Bedřč

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Městi Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

pČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 036 629,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 036 629,59

D 1

Zemní práce

333 904,89

1	K	121101103	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m	m3	31,850	43,40	1 382,29	CS ÚRS 2017 01
			vv (36*9,5)*3,5*0,2		31,850			
2	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	258,895	69,00	17 863,76	CS ÚRS 2013 01
			vv 45,5*5,69		258,895			
24	K	132301201	Hloubení zapazených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	35,035	79,50	2 785,28	CS ÚRS 2018 01
			vv 0,77*45,5		35,035			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	293,930	255,00	74 952,15	CS ÚRS 2016 01
			vv 258,895*35,035		293,930			
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	293,930	137,00	40 268,41	CS ÚRS 2013 01
			vv 258,895*35,035		293,930			
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	293,930	14,00	4 115,02	CS ÚRS 2013 01
			vv 258,895*35,035		293,930			
7	K	171201211.1	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	529,074	128,00	67 721,47	CS ÚRS 2016 01
			vv 293,930*1,8		529,074			
8	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	160,160	79,00	12 652,64	CS ÚRS 2017 01
			vv 3,52*45,5		160,160			
9	M	583441970	šterkodrt' frakce 0-63	t	352,352	280,00	98 658,56	CS ÚRS 2017 01
			vv 160,160*2,2		352,352			
12	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pí do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	227,500	32,00	7 280,00	CS ÚRS 2013 01
			vv 65*3,5		227,500			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	227,500	12,50	2 843,75	CS ÚRS 2013 01
			vv 227,50		227,500			
14	M	005724200	osivo směs travní parková okrasná	kg	18,200	120,00	2 184,00	CS ÚRS 2013 01
			vv 227,50*0,08		18,200			
15	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	127,400	9,40	1 197,56	CS ÚRS 2013 01
			vv 45,5*2,8		127,400			

D 2

Zakládání

12 800,37

18	K	211971121.1	Zřízení opláštění výplně z geotextile odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	279,484	29,00	8 105,04	
			vv 45,5*(5,85)*1,05		279,484			
19	M	693110400	geotextille z polyesterových vláken netkaná, 200 g/m2, šířka 300 cm	m2	293,458	16,00	4 695,33	CS ÚRS 2017 01
			Poznámka k položce: geoNETEX M/B 200, Pláňná hmotnost: 200 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 2,0/2,5 kN/m, Statické protřžení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m					
			vv 279,484*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		293,458			

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

510 050,00

21	K	334214521	Zdivo nadzákladové opěrných zdí do drátěných gabionů z lomového kamene neupraveného výplňového na základ ze šterkodrti na sucho	m3	126,250	4 040,00	510 050,00	CS ÚRS 2017 01
			vv 126,25*1		126,250			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 150,00

22	K	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárců šířky přes 500 do 800 mm	m	50,000	223,00	11 150,00	CS ÚRS 2018 01
23	M	59227029	žlabovka betonová příkopová 500x680x60mm	m	50,000	340,00	17 000,00	CS ÚRS 2018 01

D 998

Přesun hmot

151 724,33

25	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárců nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	659,671	230,00	151 724,33	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

SO901 - DIO

KSO:

Místo: Bedřč

Zadavatel:

Městi Benešov

Uchazeč:

PROXIMA stavebni společnost spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 4635896

DIČ: CZ46358960

IČ: 45061319

DIČ:

Cena bez DPH

56 383,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 383,00	21,00%	11 840,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 223,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

SO901 - DIO

Místo:

Bedřč

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Městi Benešov

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

56 383,00

HSV - Práce a dodávky HSV

56 383,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

56 383,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

SO901 - DIO

Místo:

Bedřč

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Městi Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

56 383,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

56 383,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

56 383,00

1	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	6,000	33,50	201,00	CS ÚRS 2013 01
	W	6			6,000			
2	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	360,000	14,20	5 112,00	CS ÚRS 2013 01
	W	6*60			360,000			
3	K	913221111	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	kus	2,000	82,00	164,00	CS ÚRS 2013 01
	W	2			2,000			
4	K	913221211	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 1,5m se 3 světly za první a ZKD den použití	kus	120,000	120,00	14 400,00	CS ÚRS 2013 01
	W	2*60			120,000			
5	K	913321111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky Z4 základní	kus	10,000	16,60	166,00	CS ÚRS 2016 01
	W	10			10,000			
6	K	913321211	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111	kus	600,000	11,50	6 900,00	CS ÚRS 2016 01
	W	10*60			600,000			
7	K	913411111	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semaforů	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2016 01
	W	1			1,000			
8	K	913411211	Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111	kus	60,000	470,00	28 200,00	CS ÚRS 2016 01
	W	1*60			60,000			
9	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	1,000	30,00	30,00	CS ÚRS 2013 01
	W	1			1,000			
10	K	913911212	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	60,000	17,00	1 020,00	CS ÚRS 2013 01
	W	1*60			60,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Bedřč

Zadavatel:

Městi Benešov

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 4635896

DIČ: CZ46358960

IČ: 45061319

DIČ:

Cena bez DPH

82 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 800,00	21,00%	17 388,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 188,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Bedřč

Datum:

29.03.2018

Zadavatel:

Město Benešov

Projektant:

Ing. Roman Tichovský

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

82 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

82 800,00

VRN9 - Ostatní náklady

48 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník v obci Bedřč

Objekt:

VRN01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Bedřč

Datum: 29.03.2018

Zadavatel:

Městi Benešov

Projektant: Ing. Roman Tichovský

Uchazeč:

PROXIMA stavební společnost spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

82 800,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

82 800,00

1	K	01 R	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí.	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
2	K	02 R	Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami, a které jsou pro provedení díla nezbytné, vč. stanovení receptury pro zvýšení únosnosti podloží. Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů.	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
3	K	03 R	Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	4 800,00	4 800,00	
4	K	04 R	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
5	K	05 R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
6	K	09 R	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby.	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

P

*Poznámka k položce:
Protokolární předání stavbou dotčených pozemků.*

7	K	13 R	Zpracování a předání dokumentace skut. provedení stavby (3 paré + 1 v el. formě) objednateli a zaměření skut. provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v el. formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
---	---	------	---	--------	-------	----------	----------	--

P

*Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům. Pořízení fotodokumentace stavby.*

8	K	17 R	Aktualizace (přizpůsobení) nebo zpracování* plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------	--

D VRN9

Ostatní náklady

48 000,00

9	K	091504000	Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností	---	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

P

*Poznámka k položce:
Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propagační cedule. Na stavbě budou osazeny 2 informační plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. Součástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude voděodolný. Cena včetně grafického zpracování a potisku.*

10	K	094103000	Náklady na plánované vyklizení objektu	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

