

SMLOUVA O DÍLO č. 12/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města

IČO: 00231401

DIČ: CZ00231401

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

a. Číslo účtu: 320035309/0800

a

2. Zhotovitelem:

Petr Šach stavební, s.r.o.

se sídlem: Dr.E.Beneše 198, 257 51 Bystřice

zastoupený : Petrem Šachem, jednatelem společnosti s.r.o.

IČO: 27106942

DIČ: CZ27106942

Bankovní spojení: Komerční Banka a.s.

číslo účtu: 27-3838580217/0100

t a k t o:

I.

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě uskutečněného výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Opravy chodníků v Benešově**“ (dále jen „související zadávací řízení“).
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 07.08.2018, která byla na základě souvisejícího výběrového řízení rozhodnutím objednatele ze dne 8.8.2018, vybrána jako nejvhodnější (dále jen „nabídka zhotovitele“).
3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s náležitou odbornou péčí pro objednatele opravu živičných povrchů nebo betonové dlažby chodníků dle stávajícího povrchu, včetně obrubníků, části komunikace a zpomalovacího prahu.
Rozsah prací je uveden v příloženém výkazu výměr, dle rozsahu, který je specifikován v zadávací dokumentaci k souvisejícímu zadávacímu řízení (dále jen také jako „dílo“).
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
3. Předpokládaný standardní rozsah prací (díla):

- provedení stavebních prací dle odst. 1 tohoto článku
 - Kompletní zařízení staveniště po celou dobu stavby
 - Dopravní opatření vyvolaná stavbou
 - Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčené stavbou
 - Odvoz a likvidace odstraněného materiálu
 - Uvedení všech ploch a pozemků dotčených stavbou do původního stavu a zajištění předání jejich majitelům
4. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v ZD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
 5. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem vyžádány.
 6. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v této smlouvě.
 7. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymezené v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: **termín realizace: zahájení od podpisu smlouvy o dílo**

Ukončení doby plnění: do 30.11.2018

2. Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný **harmonogram realizace díla**, a to ve lhůtě do 5 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy.
4. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.
5. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.

6. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo přivalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
7. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
8. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol.
9. Chodník pod Karlovem u silnice parc.č. 1372; Úsek komunikace ul. Vnoučkova čp. 2007, parc.č. 3302/21; Oprava úseku komunikace a zpomalovacího prahu pod nádražím, parc. č. 380/2; Chodník v ulici Černoleská u plaveckého stadionu parc. č. 3251; Chodník ulice Černoleská u č.p. 518, par.č. 3325/1; Chodník ulice Hodějovského mezi ul. Pavlíkova a Sukova parc. č. 665/1; Chodník ulice Černoleská u VHS parc. č. 3325/1; Oprava obrubníku ul. Na Bezděkově u domů čp. 2003-2004, parc. č. 665/1; Oprava chodníků ul. Jana Švermy par.č. 1482/17 a M. Kudeříkové parc.č. 1482/39; vše k.ú. Benešov (602 191). Katastrální situace jsou přílohou č. 5 této zadávací situace.

IV.

Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dílo.
2. **Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH	3 614 674,- Kč
DPH 21%	759 081,-Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	4 373 755,- Kč
3. Ujednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci.
4. Součástí celkové ceny díla jsou i práce a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl.

5. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty (dále je "DPH"), a to tak, že zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
7. Ujednaná cena za zhotovení díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v položkovém rozpočtu, který byl zhotovitelem předložen jakožto součást nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení. Uvedený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy).

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc.
2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis provedených prací bude přílohou faktury.
3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad

a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně

písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny.

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatel, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je 60 měsíců na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelům).
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III., a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných obecně závazných právních předpisů a platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.
5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „KD“), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále také jen jako „SD“) a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.

9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací.
10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.
11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady nejpozději do předání díla.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění požadované v zadávacím řízení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu

zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli vedle smluvní pokuty i náhradu škody.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud objednatele.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	Masarykovo nám. 100 256 01 Benešov	Dr.E.Beneše 198 257 51 Bystřice
číslo telefonu:	739 517 959	602 610 455
e-mail adresa:	viktorinova@benesov-city.cz	petrsach@ tiscali.cz
kontaktní osoba:	Vladimíra Viktorinová	Petr Šach

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti jako technický dozor objednatele (dale take jen jako "TDO"). TDO je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,
 - přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
 - provádět kontrolu kvality díla,
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
 - odsouhlasovat změny projektové dokumentace.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam jiných osob, které se budou podílet na

plnění veřejné zakázky a veškeré údaje o těchto osobách v rozsahu a ve lhůtách, které stanoví zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž Dodavatel bez výhrad souhlasí.
9. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
10. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
12. Nedílnou součástí smlouvy je: Příloha č. 1 – položkové rozpočty, které byly součástí nabídky zhotovitele v souvisejícím zadávacím řízení.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy

22-08-2018

V Benešově dne

V Bystřici dne 20.08.2018


.....


Objednatel:

Město Benešov

Ing. Petr Hostek, MBA, starosta města

 **PETR ŠACH stavební, s.r.o.**
Dr. E. Beneše 198 ①
257 51 Bystřice
e-mail: petr.sach@quick.cz
tel.: 317 793 320 mobil: 602 610 455
IČ: 271 06 942 DIČ: CZ27106942


.....

Zhotovitel:

PETR ŠACH stavební, s.r.o.,

Bystřice

REKAPITULACE

Opravy chodníků v Benešově

Objednatel : **Město Benešov**

Zhotovitel: PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice


Datum: 6.8.2018

č.	Název stavby	Cena celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
1	Oprava chodníku pod Karlovem	355 586,00	74673,00	430259,00
2	Oprava komunikace Vnoučkova čp. 2007	173 961,00	36532,00	210493,00
3	Oprava komunikace a zpomalovacího prahu pod nádražím	67 922,00	14264,00	82186,00
4	Oprava chodníku v ulici Černoleská u plavec.stadionu	294 511,00	61847,00	356358,00
5	Oprava chodníku ulice Černoleská čp.518	81 145,00	17041,00	98186,00
6	Oprava chodníku ul. Hodějovského mezi ul. Pavlíkova a Sukova	385 926,00	81044,00	466970,00
7	Oprava chodníku ul.Černoleská u VHS	80 088,00	16818,00	96906,00
8	Oprava obrubníku ul. Na Bezděkově u domu čp.2003-2004	186 229,00	39108,00	225337,00
9.	Oprava chodníků ul. J.Švermy a M.Kudeříkové	1 989 306,00	417754,00	2407060,00
	Celkem :	3 614 674,00	759081,00	4373755,00

 PETR ŠACH stavební, s.r.o.
Dr. E. Beneše 198 ①
257 51 Bystřice
e-mail: petrsach@quick.cz
tel.: 317 793 320 mobil: 602 610 455
IČ: 271 06 942 DIČ: CZ27106942



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 BENEŠOV⁽²⁶⁰⁾



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku pod Karlovem	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Benešov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Benešov		
Projektant			
Zhotovitel	Petr ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice	271 06 942	CZ-27106942
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
1		06.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 70 520,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	9 440,35
2	Montáž 194 605,22	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 3 192,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	31 467,82
4	Montáž 46 361,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	314 678,22	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	40 908,17
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	355 586,39
24 15 % 0,00 DPH	0,00
25 21 % 355 586,39 DPH	74 673,20
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	430 259,59

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníku pod Karlovem
Objekt:
Část:
JKSO:

Objednatel: Město Benešov
Zhotovitel: Petr ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice
Datum: 6.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	265 125,22
1	Zemní práce	29 050,13
3	Svislé a kompletní konstrukce	105 124,00
5	Komunikace	44 034,00
8	Chráničky pro sloupky zábradlí	13 775,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	20 018,00
997	Přesun sutě	50 661,33
998	Přesun hmot	2 462,76
PSV	Práce a dodávky PSV	49 553,00
767	Konstrukce zámečnické	46 378,00
783	Dokončovací práce - nátěry	3 175,00
	<u>Celkem</u>	<u>314 678,22</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava komunikace Vnoučkova ulice čp.2007	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Benešov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Benešov		
Projektant			
Zhotovitel	PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice	271 06 942	CZ27106942
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
2		06.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	4 832,26
2	Montáž 161 075,33	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	8 053,77
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	161 075,33	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	12 886,03
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23 Součet 7, 12, 19-22	173 961,36
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH	0,00
		25 21 % 173 961,36 DPH	36 531,90
		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	210 493,26
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27 Dodávky objednatele	0,00
		28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis	Razítko	29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace Vnoučkova ulice čp.2007

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Benešov

Zhotovitel: PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice

Datum: 6.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	161 075,33
1	Zemní práce	10 428,00
5	Komunikace	63 888,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 886,00
997	Přesun sutě	77 218,55
998	Přesun hmot	3 654,78
	<u>Celkem</u>	<u>161 075,33</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava komunikace a zpomalovacího prahu pod nádražím	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Benešov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Benešov		
Projektant			
Zhotovitel	PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice	271 06 942	CZ-27106942
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
3		06.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 3 139,50	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 1 803,24
2	Montáž 56 968,45	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 3 005,40
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Provozní vlivy 3 005,40
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	60 107,95	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	7 814,04
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis
Objednatel

Razítko

Datum a podpis
Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	67 921,99
24	15 % 0,00 DPH	0,00
25	21 % 67 921,99 DPH	14 263,70
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	82 185,69

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikace a zpomalovacího prahu pod nádražím

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Benešov

Zhotovitel: PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice

Datum: 6.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	60 107,95
1	Zemní práce	14 352,00
5	Komunikace	19 937,90
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 104,00
997	Přesun sutě	21 876,56
998	Přesun hmot	2 837,49
	<u>Celkem</u>	<u>60 107,95</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku ul.Černoletská u plaveckého stadionu	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Benešov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Benešov		
Projektant			
Zhotovitel	PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice	271 06 942	CZ-27106942
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
4		06.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 9 671,76	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	8 180,87
2	Montáž 263 023,91	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	13 634,78
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	272 695,67	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	21 815,65
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23 Součet 7, 12, 19-22	294 511,32
Objednatel		24 15 % 0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		25 21 % 294 511,32 DPH	61 847,40
Zhotovitel		26 Cena s DPH (ř. 23-25)	356 358,72
Datum a podpis		E Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		27 Dodávky objednatele	0,00
Datum a podpis		28 Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis		29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníku ul.Černoleská u plaveckého stadionu

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Benešov

Zhotovitel: PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice

Datum: 6.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	272 695,67
1	Zemní práce	54 081,60
5	Komunikace	47 401,20
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	27 569,76
997	Přesun sutě	138 269,21
998	Přesun hmot	5 373,90
	<u>Celkem</u>	<u>272 695,67</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku ul.Černoleská u čp.518	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Benešov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Benešov		
Projektant			
Zhotovitel	PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice	271 06 942	CZ-27106942
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
5		06.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 4 928,80	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 2 254,03
2	Montáž 70 205,41	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 3 756,71
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	75 134,21	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18) 6 010,74
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant		D Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22 81 144,95
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH 0,00
Objednatel		25	21 % 81 144,95 DPH 17 040,50
		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 98 185,45
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + - 0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníku ul.Černošská u čp.518

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Benešov

Zhotovitel: PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice

Datum: 6.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	75 134,21
1	Zemní práce	14 328,00
5	Komunikace	13 608,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 444,80
997	Přesun sutě	30 272,43
998	Přesun hmot	1 480,98
	<u>Celkem</u>	<u>75 134,21</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku ul. Hodějovského mezi ulicemi Pavlíkova a Sukova	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Benešov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Benešov		
Projektant			
Zhotovitel	PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice	271 06 942	CZ-27106942
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
6		06.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 13 023,10	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	10 720,16
2	Montáž 344 315,63	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	17 866,94
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	357 338,73	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	28 587,10
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis
Objednatel

Razítko

Datum a podpis
Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	385 925,83
24 15 % 0,00 DPH	0,00
25 21 % 385 925,83 DPH	81 044,50
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	466 970,33

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníku ul. Hodějovského mezi ulicemi Pavlíkova a Sukova

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Benešov

Zhotovitel: PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice

Datum: 6.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	357 338,73
1	Zemní práce	20 174,00
5	Komunikace	98 056,10
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	39 991,00
997	Přesun sutě	197 496,97
998	Přesun hmot	1 620,66
	<u>Celkem</u>	<u>357 338,73</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava chodníku ul.Černoletská u VHS	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Benešov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Benešov		
Projektant			
Zhotovitel	PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice	271 06 942	CZ-27106942
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
7		06.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 2 545,20	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	2 224,67
2	Montáž 71 610,47	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	3 707,78
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	74 155,67	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	5 932,45
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	80 088,12
24 15 % 0,00 DPH	0,00
25 21 % 80 088,12 DPH	16 818,60
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	96 906,72

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníku ul.Černoletská u VHS

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Benešov

Zhotovitel: PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice

Datum: 6.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	74 155,67
1	Zemní práce	17 904,00
5	Komunikace	18 144,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	6 655,20
997	Přesun sutě	31 230,77
998	Přesun hmot	221,70
	<u>Celkem</u>	<u>74 155,67</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava ohrubníku ul.Na Bezděkově u dmu čp.2003-2004	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Benešov
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Benešov		
Projektant			
Zhotovitel	PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice	271 06 942	CZ-27106942
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
8		06.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 6 625,60	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	5 173,03
2	Montáž 165 808,60	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	8 621,71
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Ostatní	0,00
6	Montáž 0,00			18 NUS z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	172 434,20	12 DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)	13 794,74
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Razítko

Datum a podpis

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22	186 228,94
24 15 % 0,00 DPH	0,00
25 21 % 186 228,94 DPH	39 108,10
26 Cena s DPH (ř. 23-25)	225 337,04

E Přípočty a odpochty

27 Dodávky objednatel	0,00
28 Klouzavá doložka	0,00
29 Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava obrubníku ul.Na Bezděkově u dmu čp.2003-2004

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Benešov

Zhotovitel: PETR ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice

Datum: 6.8.2018

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	172 434,20
5	Komunikace	9 987,60
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	93 496,40
997	Přesun sutě	67 866,48
998	Přesun hmot	1 083,72
	<u>Celkem</u>	<u>172 434,20</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Benešov chodníky ul. Jana Švermy a M. Kudeříkové	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Benešov		
Projektant			
Zhotovitel	PETR ŠACH stavební, s.r.o, Bystřice	27106942	CZ27106942
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
9	6.8.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž 0,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	21 000,00
7 ZRN (ř. 1-6)	1 968 306,04	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	21 000,00
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 989 306,04			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	417 754,27	417 754,27
Cena s DPH			2 407 060,31

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Benešov chodníky ul. Jana Švermy a M. Kudeříkové
 Objednatel: Město Benešov
 Zhotovitel: PETER ŠACH stavební, s.r.o., Bystřice
 Místo:

Zpracoval: Petr Šach
 Datum: 6.8.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Kudeříkové	1 989 306,04	0,00	417 754,27	2 407 060,31	0,00	1 968 306,04	0,00	21 000,00	0,00
1	Ulice J.Švermy - čp. 1647 (Pekárna Khek) - čp. 1624 - chodník	744 264,92	0,00	156 295,63	900 560,55	0,00	737 264,92	0,00	7 000,00	0,00
2	ul. Jana Švermy čp. 1658 - čp. 1706/1 (trať)	412 544,50	0,00	86 634,37	499 178,96	0,00	408 544,50	0,00	4 000,00	0,00
3	ul. M. Kudeříkové čp. 1709 - čp. 1556 (dům s pečovatelskou službou)	832 496,52	0,00	174 824,27	1 007 320,79	0,00	822 496,52	0,00	10 000,00	0,00
Celkem		1989306,04	0,00	417754,27	2407060,31	0,00	1968306,04	0,00	21000,00	0,00