
 

 

 

 

SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ 
ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU 

 
 

NA PROJEKTU 

„Náměstí města Benešova“ – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský 
dozor“ 

 

 

uzavřená mezi 

Město Benešov 

jako Objednatelem 

 

a 

 

MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D. 

jako Zhotovitelem 
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 SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
A AUTORSKÉHO DOZORU 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“),  

(„Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

(1) Město Benešov 

se sídlem:    Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy 

IČO:      00231401 

zastoupený:  Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města Benešova 

bankovní spojení:   účet č. 115‐3430690287/0100, vedený u Komerční banky, a.s. 

(„Objednatel“) 

a 

(2) MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D. 

se sídlem:    Londýnská 54, Praha 2, 120 00 

IČO:      71681914 

DIČ:      CZ 7553310523 

zastoupený:    MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D 

bankovní spojení:   účet č. 2157848113/0800, vedený u Česká Spořitelna a.s., Praha 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel  si  přeje  zajistit  projektovou  činnost,  inženýrskou  činnost  a  autorský  dozor 
pro projekt „Náměstí města Benešova“ („Stavba“ nebo „Projekt“), a proto zahájil v souladu s 
§  143  a násl.  zákona  č. 134/2016  Sb.,  o zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších 
předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh;  

(B) Dne  19.  2.  2018  došlo  k uveřejnění  Oznámení  o soutěži  o  návrh  ve  Věstníku  veřejných 
zakázek,  a to  pod  evidenčním  číslem  zakázky   Z2018‐005680.  Tato  soutěž  byla  uveřejněna 
pod názvem „Náměstí města Benešova – otevřená  jednofázová projektová architektonicko‐
urbanistická  soutěž  o  návrh“.  Výsledky  soutěže  o  návrh  pak  byly  ve  Věstníku  veřejných 
zakázek uveřejněny dne 16. července 2018 („Soutěž o návrh“); 

(C) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 
o návrh  („JŘBU“),  Objednatel  rozhodl,  že  nejvýhodnější  nabídkou  je  nabídka  Zhotovitele; 
obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran; 

(D) Zhotovitel  je  připraven  poskytnout  Objednateli  plnění  blíže  specifikované  v článku 
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1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a  to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále 
rovněž na základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního návrhu Zhotovitele; 

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli: 

(a) projektovou  dokumentaci  všech  požadovaných  stupňů  tak,  jak  je  blíže  specifikována 
v článku 2. této Smlouvy; 

(b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy;  

(d) spolupráci při výběru zhotovitele stavby; 

(e) ostatní dílčí plnění: 

‐ zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“); 

‐ zpracování dopravní studie (řešení); 

‐ zpracování dokumentace terénních a sadových úprav; 

‐ případně  poskytování  součinnosti  Zhotovitele  Objednateli  při  projednávání  žádosti 
o dotaci s poskytovatelem dotace. 

Objednatel  za  řádně  poskytnuté  plnění  uhradí  Zhotoviteli  odměnu  (cenu)  tak,  jak  je  blíže 
specifikována v článku 7. této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provedení průzkumů. 

Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  realizace  každé  části  plnění  dle  této  Smlouvy  závisí  pouze 
na úvaze  Objednatele,  a  tudíž  nemusí  být  k  jeho  realizaci  přistoupeno.  Zhotovitel  bere 
na vědomí,  že  každá  část  plnění  bude  ze  strany  Zhotovitele  plněna  nejdříve  na  základě 
písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí 
části (např. stupně projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok 
na úhradu ceny (nákladů). 

1.2 Účel Smlouvy 

Účelem  této  Smlouvy  je  zajištění  řádného  vyhotovení projektové dokumentace  a poskytnutí 
všech  souvisejících  služeb,  tak,  aby  výsledný  Projekt  byl  navržen  a  následně  zhotoven 
s důrazem  na  nejnovější  poznatky  výstavby  a  realizace  obnovy městských  náměstí.  Projekt 
bude  Smluvními  stranami  veřejně  prezentován  a  návrhy  budou  projednávány  s odbornou 
i širokou veřejností. 

1.3 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
dle  jejich  charakteru osobně,  zaslána e‐mailem, datovou  schránkou, prostřednictvím  kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  
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Smluvní  strany  pro  vyloučení  pochybností  výslovně  sjednávají,  že  sdělení  budou  doručena, 
zaslána  nebo  přenesena  zástupcům  Stran  (tj.  Zástupci  objednatele  a Zástupci  zhotovitele) 
uvedeným v  této Smlouvě,  ledaže  (i) příjemce oznámí  změnu kontaktních údajů v předstihu 
pěti  (5) pracovních  dnů;  sdělení  budou  poté  doručena  podle  zmíněných  kontaktních  údajů, 
nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas  jinak, může být 
sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své 
kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle 
této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud  jde o doručení osobní nebo 
kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 
nebo 

(c) v den,  který  je  jako  den  přenosu  uveden  na  potvrzení  o  úplnosti  přenosu,  pokud  bylo 
sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

Nestanoví‐li  Objednatel  jinak,  veškerá  komunikace  mezi  Stranami  bude  probíhat  výlučně 
v českém jazyce. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje,  že  je oprávněn plnit předmět  Smlouvy  a disponuje  všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

1.5 Zástupci Stran 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a)  Zástupce Objednatele: 

     Jméno:        Ing. arch. Michal Schwarz 
  Adresa pro doručování:   Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov u Prahy 

Telefon:      +420 603 112 951 
E‐mail:        schwarz@benesov‐city.cz.   

 

(dále jen „Zástupce objednatele“). 

(b)  Zástupce Zhotovitele:  

    Jméno:        MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D. 
    Adresa pro doručování:    Londýnská 54, Praha 2, 120 00 
    Telefon:      + 420 776 565 180 

E‐mail:        steinb@post.cz.  
 

(dále jen „Zástupce zhotovitele“). 

Veškeré  povinnosti  a  oprávnění  stanovená  v této  Smlouvě  nebo  z ní  vyplývající  pro  Strany, 
s výjimkou  změny  Smlouvy, ukončení Smlouvy a  jmenování a odvolání Zástupce objednatele 
a Zástupce  zhotovitele,  bude  za Objednatele  oprávněn  činit  Zástupce  objednatele  a  za 
Zhotovitele Zástupce  zhotovitele  s tím,  že Zástupce objednatele  i Zástupce  zhotovitele může 
k výkonu těchto činností písemně zmocnit jinou osobu, přičemž takové zmocnění je účinné vůči 
druhé Straně nejdříve okamžikem jeho doručení druhé Straně. 

1.6 Další klíčové osoby na straně Zhotovitele 
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Pro  účely  této  Smlouvy  jmenuje  Zhotovitel  následující  fyzické  osoby,  které  se musí  osobně 
podílet na plnění předmětu Smlouvy:  

(a)  Hlavní architekt: 

    Jméno:        MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D. 
    Telefon:      + 420 776 565 180 

E‐mail:        steinb@post.cz. 
 

(b)  Hlavní inženýr: 

    Jméno:        Ing. Stanislav Šembera (SPS projekt, spol. s r.o.) 
    Telefon:      +420 222 363 996 

E‐mail:        info@sps‐projekt.cz.  
     

Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze 
osobou  se  stejnou  nebo  vyšší  kvalifikací  a  jedině  po  předchozím  písemném  souhlasu 
Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen.  

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 Projektová dokumentace 

Nestanoví‐li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 
zákona  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a  stavebním  řádu  (stavební  zákon), v platném 
znění  („Stavební  zákon“), podle  prováděcích  vyhlášek  ke  Stavebnímu  zákonu,  zejména 
vyhlášky  č.  499/2006  Sb.,  o dokumentaci  staveb,  v platném  znění  („Vyhláška“),  vyhlášky 
č. 169/2016  Sb.,  o  stanovení  rozsahu  dokumentace  veřejné  zakázky  na  stavební  práce 
a soupisu  stavebních prací, dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr,  v platném  znění  a v souladu 
s dalšími relevantními právními předpisy. 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu urbanisticko – architektonického návrhu 
zpracovaného  Zhotovitelem  v  rámci  Soutěže  o  návrh  a nabídce  Zhotovitele  podané  v JŘBU 
a s přihlédnutím  k  Připomínkám  zadavatele  k  soutěžnímu  návrhu.  Zhotovitel  se  zavazuje 
projednat  všechny  části  díla  s Objednatelem  (resp.  jím  určenými  zástupci)  a  připravit 
projektovou  dokumentaci  pro  Stavbu  podle  pokynů  vydaných  Objednatelem  („Projektová 
dokumentace”).  Objednatel  však  není  oprávněn  dát  takový  pokyn,  který  by  podstatným 
způsobem měnil  koncept  soutěžního návrhu  Zhotovitele,  který byl  vybrán  jako nejvhodnější 
v rámci Soutěže o návrh.  

Stavba  (Projektová  dokumentace)  bude  plně  respektovat  danou  lokalitu,  tzn.  musí  plně 
respektovat místo realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím 
plnění  předmětu  díla  dostatečným  způsobem  seznámí.  Stavba  bude  respektovat  návrh 
Zhotovitele vzešlý ze Soutěže o návrh a bude územně omezena rozsahem území zakresleným 
v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Projektová  dokumentace  dle  článku  1.1  písm.  a)  této  Smlouvy  bude  vypracována 
v následujících stupních: 

(a) dopracování návrhu Stavby; 

(b) dokumentace  pro  vydání  rozhodnutí  o  umístění  stavby  nebo  zařízení  v rozsahu 
stanoveném Vyhláškou a doplněná o  stavební program a propočet  investičních nákladů 
(„Dokumentace pro územní řízení“ nebo „DÚR“);  
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(c) projektová  dokumentace  v rozsahu  nutném  pro  vydání  pravomocného  stavebního 
povolení pro Stavbu  („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními 
předpisy  (zejména  §  2  Vyhlášky)  a  s  požadavky  příslušného  stavebního  úřadu 
(„Dokumentace  pro  vydání  stavebního  povolení”  nebo  „DSP“)  doplněná  o  propočet 
projektanta; 

(d) dokumentace pro provádění  Stavby  v souladu  s příslušnými právními předpisy  (zejména 
§ 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového  rozpočtu  („Dokumentace 
pro  provádění  Stavby”  nebo  „DPS“);  tento  stupeň  projektové  dokumentace  bude 
zpracován  v podrobnostech  stanovených  vyhláškou  č.  169/2016  Sb.,  kterou  se  stanoví 
podrobnosti  rozsahu  dokumentace  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a soupisu 
stavebních prací, dodávek a  služeb  s  výkazem  výměr,  v platném  znění, především bude 
obsahovat  i  soupis dodávek a  stavebních prací, odhad provozních výdajů Stavby a slepý 
rozpočet pro zadávací  řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným 
právním  předpisům  a  Standardům  Objednatele.  Projektová  dokumentace  bude  vyjma 
.PDF,  .DOCX  a  .XLSX  odevzdána  v otevřeném  formátu  .DWG  nebo  .DGN,  přičemž 
dokumentace bude obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, 
orientovaných v S‐JTSK; dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které 
bude sloužit jako podklad pro zhotovitele stavby. 

Obsahem  jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou  i projekty související technické 
a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí.  

2.2 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Projektová  dokumentace  musí  být  zpracována  tak,  aby  položkový  kontrolní  propočet 
a kontrolní  rozpočet  všech  stupňů  Projektové  dokumentace  dodržel  požadovanou  investici 
ve stanoveném rozsahu a  její celková maximální výše na Stavbu nebyla vyšší než 100 000 000 
Kč  bez  DPH.  V této  částce  však  nejsou  zahrnuty  náklady  na  úpravy  veřejného  prostranství, 
napojení na silnici I. třidy a dopravní řešení, přeložky inženýrských sítí a terénní úpravy. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet 
bude zpracován dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2020. 

Reálnost  dodržení  maximální  výše  požadovaných  investic  dle  předchozího  odstavce  bude 
Stranami projednána na základě výsledků dopracování návrhu Stavby (viz článek 2.3 dále), kdy 
se smluvní Strany dohodnou na konečné výši budoucích investičních nákladů. 

Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je možné, musí však být 
předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem. Důvody pro navýšení maximální výše 
investic  mohou  spočívat  zejména  ve  změnách  navržených  Objednatelem  a  objektivních 
změnách spočívajících v nárůstu cen materiálů a stavebních prací. 

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
tvořící  prostorově  ucelenou  nebo  alespoň  technicky  samostatnou  část  stavby  spolu  s  jejími 
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem. Stavba zahrnuje 
v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část stavební (stavební objekty 
– stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). Převažující hmotný rozsah stavební 
části budou tvořit stavební díla, převažující část technologické části pak budou tvořit provozní 
celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je zapotřebí stavebních prací a montážních prací 
včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako 
jejich součást zabudují nebo zamontují.  
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Zhotovitel bude povinen v rámci každého  stupně projektové dokumentace provést kontrolní 
propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; v každém 
stupni  projektové  dokumentace  tak  bude  Zhotovitel  povinen  provést  kontrolní  propočet 
nákladů příslušné části/objektu. 

2.3 Dopracování návrhu Stavby 

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou 
(2) originálních  vyhotoveních  a  v digitální podobě  v otevřeném  formátu  (např.  .DWG,  .DGN, 
.PDF,  .DOCX,  .XLSX)  na  CD  ve  dvou  (2)  vyhotoveních  dopracovaný  návrh  Stavby,  který  byl 
Zhotovitelem předložen  v Soutěži o návrh  („Dopracovaný návrh“). Dopracovaný návrh bude 
Objednateli  předložen  ke  kontrole  a schválení  do  180  dnů  po  podpisu  Smlouvy. Objednatel 
je oprávněn  požadovat  dílčí  (tzn.  nikoli  zásadní)  úpravy  Dopracovaného  návrhu.  Zhotovitel 
Dopracovaný návrh upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení 
upravený Dopracovaný návrh ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby 30 
dnů. 

2.4 Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

Zhotovitel  připraví  a  poskytne  Objednateli  v  listinné  podobě  v  šesti  (6)  originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) 
ve dvou (2) vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních 
nákladů Stavby ke kontrole a  schválení do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
k započetí  s  prováděním  činností  dle  tohoto  článku.  Zhotovitel  je  povinen  podat  návrh 
na vydání příslušných územních rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu 
a činit  veškeré  vhodné  kroky,  aby  územní  rozhodnutí  byla  vydána  nejpozději  do 300  dnů 
od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí  činností dle  tohoto  článku. Do  této  lhůty 
se nezapočítává  doba  schvalování  předané  DÚR  u  Objednatele  a  doba  provedení  úprav 
Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. 

2.5 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví 
a poskytne  Objednateli  v listinné  podobě  v  šesti  (6)  originálních  vyhotoveních  a v digitální 
podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních 
DSP  včetně  kontrolního  položkového  rozpočtu  (ve  formátu  .XLSX  a .XML)  ke  kontrole 
a schválení  do  180  dnů  od  doručení  písemné  výzvy  Objednatele  k  započetí  s  prováděním 
činností  dle  tohoto  článku.  Objednatel  je  oprávněn  schválit  DSP  nebo  požadovat  její  dílčí 
úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví 
v souladu  s pokyny  Objednatele  (zpravidla  ve  lhůtě  do  10  dnů)  a poskytne  Objednateli 
ke schválení  upravenou  DSP.  Finální  výstup  (čistopis)  bude  Objednateli  předán  v  listinné 
podobě  v deseti  (10)  originálních  vyhotoveních  (při  zachování  požadovaného  formátu) 
a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu 
.xlsx a .xml XC4).  

Zhotovitel  je  povinen  podat  návrh  na  vydání  příslušných  stavebních  povolení  pro  Stavbu 
(resp. její  části) bez  zbytečného odkladu a činit veškeré vhodné kroky, aby  stavební povolení 
byla  vydána  nejpozději  do 360  dnů  od  doručení  písemné  výzvy  Objednatele  k započetí  s 
prováděním  činností  dle  tohoto  článku  („Lhůta  pro  vydání  Stavebního  povolení“). Do  této 
lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav 
Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. 
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2.6 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti 
(6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD  (v otevřeném  formátu  .DWG,  .DGN, 
.PDF,  .DOCX  a  .XLSX)  ve  dvou  (2)  vyhotoveních  DPS  (včetně  výkazu  výměr,  kontrolního 
položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení tak, 
aby její finální znění odevzdal Objednateli do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo 
požadovat  její  dílčí  úpravy.  Pokud  Objednatel  požaduje  úpravy  předané  DPS,  Zhotovitel 
příslušnou  část  DPS  upraví  v souladu  s  pokyny  Objednatele  (zpravidla  ve  lhůtě  do  10  dnů) 
a poskytne  Objednateli  ke  schválení  upravenou  DPS  ve  stejném,  shora  uvedeném  počtu 
vyhotovení, a to do doby nezbytně nutné pro zapracování Objednatelem požadovaných změn 
od obdržení takové žádosti.  

Zhotovitel předá Objednateli do 240 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním  prací  dle  tohoto  článku  čistopis  DPS  v listinné  podobě  v šesti  (6)  originálních 
vyhotoveních  a v digitální  podobě  na  CD  (v  otevřeném  formátu  .DWG,  .DGN,  .PDF,  .DOCX 
a .XLSX)  ve  dvou  (2)  vyhotoveních  DPS  (včetně  výkazu  výměr,  kontrolního  položkového 
rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4).  

2.7 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 
dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace 
musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla 
celého),  který  podepíší  osoby  uvedené  v článku  1.5  této  Smlouvy.  Schvalovací  lhůta  není 
počítána do termínů dle čl. 2.3 až 2.6 této Smlouvy. Nevyjádří‐li se Objednatel ve lhůtě 20 dnů, 
platí, že příslušnou část Projektové dokumentace schválil a převzal bez výhrad. 

2.8 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty  pro  vyhotovení  a  předložení  jednotlivých  částí  plnění  dle  Smlouvy  uvedené  v tomto 
článku  2  Smlouvy  lze  po  předchozím  písemném  souhlasu  a  v  odůvodněných  případech 
prodloužit, a  to bez uložení  sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení  jednotlivých  lhůt 
náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení 
lhůt  nemusí  mít  formu  dodatku  k této  Smlouvě,  postačuje  např.  písemné  prohlášení 
Objednatele nebo zápis z kontrolního dne. 

Zhotovitel  zahájí práce na dalším  stupni PD  vždy po písemné  výzvě Objednatele na  základě 
odsouhlaseného harmonogramu.  Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce 
nezahájí.   

2.9 Kontrolní dny 

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 1.1 
této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat 
veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. 

Zhotovitel  bude  svolávat  kontrolní  dny  pro  řízení  Projektu  podle  Objednatelem 
odsouhlaseného  harmonogramu  kontrolních  dnů,  a  to  v sídle  Objednatele.  Na  kontrolních 
dnech  bude  zástupce  Objednatele  kontrolovat  a revidovat  zejm.  postup  prací  na  Projektu. 
Odsouhlasení  části  Projektové  dokumentace  Objednatelem  nezbavuje  Zhotovitele  plné 
odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění 
Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

Minimálně  jeden z kontrolních dnů pro každou projekční  fázi bude mít charakter prezentace, 
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 
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Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení 
ze strany Objednatele. 

2.10 Vady Projektové Dokumentace 

Zhotovitel  odpovídá  za  správnost  a  úplnost  předané  Projektové  dokumentace  (včetně 
správnosti  a  úplnosti  výkazu  výměr  –  položkového  rozpočtu,  specifikace  materiálů) 
a proveditelnost  Stavby  dle  této  Projektové  dokumentace  v  areálu  Objednatele,  včetně 
garance výše investice nepřesahující celkovou maximální výši dohodnutou v souladu s článkem 
2.2 této Smlouvy po Dopracování návrhu Stavby. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého 
týmu  pracovníků  včetně  přizvaných  odpovědných  projektantů  s příslušnou  specializací. 
V případě, že Projektová dokumentace bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli 
požadovat  náhradu  skutečně  způsobené  prokazatelné  škody.  Pro  případ  vady  Projektové 
dokumentace sjednávají Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady v záruční době 
a povinnost  Zhotovitele  provést  bezplatné  odstranění  těchto  vad.  Zhotovitel  se  zavazuje 
případné  vady  projektu  odstranit  bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do  dvaceti  (20) 
pracovních dnů po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. 
Zhotovitel tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené  Projektové  dokumentace  po  záruční  dobu,  jež  odpovídá  pěti  (5)  letům  od 
protokolárního  předání  každé  dílčí  části  Projektové  dokumentace,  s výjimkou Dokumentace 
pro provádění Stavby, kde je záruční doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do 
provozu, nejpozději však do 31. 12. 2025.  

2.11 Vlastnické  právo,  právo  užívat  Projektovou  dokumentaci  a  ostatní  dokumenty  (Licenční 
ujednání) 

Ochrana  autorských  práv  se  řídí  Občanským  zákoníkem,  zák.  č.  121/2000  Sb.,  o  právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů  („Autorský  zákon“),  a  veškerými  mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  na  základě  svého  autorství  či  na  základě  právního  vztahu 
s autorem,  resp. autory děl vztahujících se k plnění  této Smlouvy  (zejm. návrhu Stavby, DÚR, 
DSP, DPS) oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činností  Zhotovitele;  zejména  je  oprávněn  všechny  tyto  části  plnění  jako  autorské  dílo  užít 
ke všem  známým  způsobům  užití  a udělit  Objednateli  jako  nabyvateli  oprávnění  k výkonu 
tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.  

Zhotovitel  touto  Smlouvou  poskytuje  Objednateli  oprávnění  užívat  výsledky  tvůrčí  činnosti 
dle této  Smlouvy  včetně  hmotného  zachycení  výsledků  své  činnosti  ke splnění  účelu 
a předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, 
doplňovat  a vystavovat  („Licence“)  za podmínek  dále  sjednaných  v této  Smlouvě.  Právem 
Objednatele  užívat  výsledky  tvůrčí  činnosti  Zhotovitele  dle  této  Smlouvy  včetně  hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledků  tvůrčí  činnosti  Zhotovitele  dle  této  Smlouvy  včetně  hmotného  zachycení  výsledků 
činnosti  Zhotovitele  všemi  známými  způsoby,  zejména  jejich  další  zpracování,  úpravy 
a rozmnožování Objednatelem  či  třetí  osobou. Objednatel  Licenci  udělenou  na základě  této 
Smlouvy přijímá vždy převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy. 

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní 
licenci“).  Jedná  se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření 
kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo  jakékoliv  její  části 
a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů 
a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
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požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav a oprav Stavby nebo  jejích  jednotlivých  částí. Zhotovitel  tak nesmí poskytnout  Licenci 
obsahem  či  rozsahem  zahrnující  práva poskytnutá Objednateli  dle  této  Smlouvy  třetí osobě 
a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

Zhotovitel  je  oprávněn  Projektovou  dokumentaci  nebo  jakákoliv  jiná  autorská  díla,  k nimž 
se Licence  uděluje,  použít  k marketingovým  a  propagačním  účelům,  jako  referenční  zakázky 
apod.  

Licence  dle  této  Smlouvy  se  poskytuje  Objednateli  celosvětově  na  celou  dobu  trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení  výsledků  činnosti Zhotovitele  ke  splnění předmětu  této  Smlouvy  ve  výše uvedené 
formě. 

Objednatel  není  povinen  poskytnutou  výhradní  licenci  využít.  Výhradní  licence  je  udělena 
pro účely  vypracování  dalších  fází  architektonického  autorského  díla  (Stavby)  a  pro  jeho 
provedení, pokud by z nějakého zásadního důvodu tyto další fáze nezpracovával Zhotovitel.  

V rámci poskytnuté  licence  je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo 
ke zpracování Projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání 
územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování 
dokumentace pro provedení stavby, pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby 
samé,  a  to  v  celku  nebo  v  části,  a  pro  výkon  souvisejícího  autorského  dozoru,  popřípadě 
též jiné dokumentace nezbytné pro provedení  stavby  jakožto  rozmnoženiny autorského díla, 
pro  uvedení  stavby  do  provozu  a  užívání,  vypracování  dokumentace  skutečného  provedení 
stavby  a  pro  kolaudaci  stavby,  dle  uvážení  Objednatele,  pokud  tím  nebude  porušen  smysl 
a účel  této Smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla 
na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv 
nosiči, k pořízení  jiných  rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a  to  trvale nebo 
dočasně  jakýmikoliv  prostředky  a  v  jakékoliv  formě  s  tím,  že  originál  grafického  zobrazení 
autorského díla  je vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude  takové užití v  rozporu 
se smyslem a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  

Objednatel  pro  vyloučení  pochybností  uvádí,  že  Zhotovitel  poskytne  celé  plnění  dle  této 
Smlouvy.  Přesto  se  Smluvní  strany  pro  případ,  že  by  některou  z navazujících  fází 
architektonického  autorského  díla  (některý  ze  stupňů  projektové  dokumentace  – DÚR, DSP 
nebo  DPS)  neměl  vypracovávat  Zhotovitel,  a  to  z důvodů  na  straně  Objednatele  (tj.  zejm. 
z důvodu ukončení Smlouvy Objednatelem výpovědí dle čl. 10.5 této Smlouvy), nebo z důvodu 
ukončení smlouvy Zhotovitelem z důvodu poručení povinností Objednatele), strany sjednávají 
dodatečnou  paušální  odměnu  za  poskytnutí  Licence  ke  všem  již  předaným  dílům.  Paušální 
odměna za Licenci v takovém případě není zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy 
(v celkové nabídkové ceně) a činí 300 000 Kč. Zhotovitel nemá úhradou této odměny za Licenci 
nárok na jakoukoli další úhradu.  Nebude‐li paušální odměna za Licenci uhrazena nejpozději se 
zánikem Smlouvy, Licence zaniká. 

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 
dokumentace  (resp.  každé  její  části)  a  po  úhradě  Ceny  dílčího  plnění  oprávněn  s  takovou 
dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje 
Objednateli  svolení  k jakékoli  změně  nebo  jinému  zásahu  (provádět  změny  a  úpravy) 
do Projektové  dokumentace.  Za  změny  a  úpravy  Projektové  dokumentace,  které  namísto 
Zhotovitele provede Objednatel nebo  jím pověřená  třetí osoba, včetně dopadu  těchto změn 
na neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost. 
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Objednatel  nabude  vlastnické  právo  k jednotlivým  částem  Projektové  dokumentace, 
jež nepožívá  ochrany  podle  právních  předpisů  v oblasti  ochrany  duševního  vlastnictví, 
schválením těchto jednotlivých částí v souladu s výše uvedeným článkem 2.7 a uhrazením ceny 
dílčího plnění dle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

Práva  z Licence  poskytnuté  touto  Smlouvou,  přecházejí  při  zániku  Objednatele  na jeho 
právního nástupce. 

2.12 Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm  lze spravedlivě požadovat,  jestliže 
v souvislosti  s hmotně  zachycenými  výsledky  plnění  Zhotovitele  podle  této  Smlouvy  uplatní 
na Objednateli  třetí  osoba  práva  z duševního  vlastnictví.  Tím  nejsou  dotčeny  nároky 
Objednatele  z titulu  odpovědnosti  Zhotovitele  za  vady  prováděného  a  provedeného  díla 
a nárok  Objednatele  na  náhradu  škody.  Objednatel  se  zavazuje  Zhotovitele  bez  odkladu 
písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě,  že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto  článku  je nepravdivé, 
je Objednatel  oprávněn  od  této  Smlouvy  odstoupit  anebo  odstoupit  od  Smlouvy  ohledně 
kteréhokoli  (tedy  i  již  převzatého)  dílčího  plnění,  anebo  požadovat,  aby  Zhotovitel  na  svůj 
náklad pro Objednatele  taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit od 
této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy  i  již převzatého) dílčího 
plnění, pakliže  taková práva nezíská  v Objednatelem  stanovené  lhůtě, ne  kratší dvaceti  (20) 
dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody. 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

3.1 Součástí  činností  dle  bodů  2.4,  2.5  a  2.6  shora  (zpracování DÚR, DSP  a DPS)  je  i provádění 
tzv. inženýrských  činností  souvisejících  s příslušnými  stupni  dokumentací.  Tyto  činnosti  jsou 
zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7. dále.   

3.2 Územní rozhodnutí a stavební povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a  jiná  jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
vydání  pravomocného  územního  rozhodnutí  a  stavebního  povolení  („Služby  pro  získání 
povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; 

(b) obstará  potřebná  závazná  stanoviska  dotčených  orgánů  státní  správy  a  územní 
samosprávy,  získá  a  zajistí  veškerá  nezbytná  povolení,  souhlasy,  vyjádření  a  jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

(c) bude  zastupovat Objednatele  ve  správním  řízení  ohledně  vydání  územního  rozhodnutí 
a stavebního povolení, neurčí‐li Objednatel jinak; 

(d) upraví Dokumentaci pro územní  rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle 
podmínek a požadavků příslušného  stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů  státní 
správy a samosprávy a v souladu s dílčími pokyny Objednatele; 

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(f) převezme  originál  pravomocného  rozhodnutí  o  umístění  stavby  a  stavební  povolení 
a předá jej Objednateli. 
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Pro  účely  výše  uvedené  se  Objednatel  zavazuje  poskytnout  veškerou  nutnou  součinnost, 
zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí. 

Zhotovitel  je  povinen  předložit  Objednateli  podmínky  a  připomínky  příslušného  stavebního 
úřadu  a  dalších  dotčených  orgánů  státní  správy  a  samosprávy  a DÚR  a  DSP  upravenou  ve 
smyslu  těchto podmínek  a připomínek  v počtu a  formátu dle  článku 2. této  Smlouvy. Pokud 
Objednatel o úpravy DÚR a DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů 
Objednatele  a  za podmínek  této  Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem  však musí být 
pouze  dílčího  charakteru  a  zároveň  proveditelné  v souladu  s podmínkami  a připomínkami 
příslušného  stavebního  úřadu,  dotčených  orgánů  státní  správy  a ostatních  účastníků  řízení. 
Pokud  budou  mít  tyto  úpravy  dopad  na  termíny  plnění  dle  Smlouvy,  případně  na  lhůty 
stavebního úřadu, budou termíny Zhotovitele v souladu s článkem 2.8 shora o dobu nezbytně 
nutnou prodlouženy. Nezbytně nutná  doba bude  stanovena pro  každou úpravu  samostatně 
dohodou Objednatele a Zhotovitele. 

Zhotovitel není  v prodlení  se  zajištěním  vydání územního  rozhodnutí  a  stavebního povolení, 
pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání 
územního  rozhodnutí  či  stavebního  povolení  z důvodu  prodlení  na  straně  stavebního  úřadu 
nebo  dotčených  správních  orgánů  v rámci  územního  či  stavebního  řízení,  které  Zhotovitel 
přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí 
o tom,  že  se  požadované  územní  rozhodnutí  či  stavební  povolení  vydává,  odvolal,  ve  všech 
uvedených  případech  však  za  podmínky,  že  Zhotovitel  řádně  postupoval  v řízení  v souladu 
s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

3.3 Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě  této Smlouvy  je Zhotovitel povinen  jednotlivé  části 
Projektové  dokumentace  a  vhodnost  jednotlivých  kroků  v rámci  inženýrské  činnosti 
konzultovat  s orgány  státní  správy  a  dalšími  institucemi,  které  budou  dotčeny  v územním 
a stavebním  řízení  (příp.  dalších  speciálních  řízeních),  a  které  budou  podmínkou  pro  řádné 
a včasné  vydání  územního  rozhodnutí,  stavebního  povolení  a dalších  rozhodnutí  nezbytných 
pro splnění předmětu této Smlouvy. 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor“), které zahrnují:  

(i) kontrolu  vypracování  a  odsouhlasení  dílenské  a  montážní  dokumentace  pro  Stavbu 
zhotovitelem  Stavby  v rozsahu  zejména  jejího  souladu  s Projektovou  dokumentací 
a stavebním povolením,  smlouvou o dílo uzavřenou  se zhotovitelem Stavby a právními 
předpisy,  včetně  upozornění  Objednatele  na  zjištěné  vady  v dílenské  a  montážní 
dokumentaci; 

(ii) kontrolu  realizace  Stavby  v souladu  s Projektovou dokumentací,  stavebním povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 
do Projektové dokumentace;  

(iv) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 
zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu 
realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

(v) poskytnutí  veškeré  potřebné  součinnosti  Objednateli  za  účelem  vydání  kolaudačního 
souhlasu; 
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(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát týdně, nebude‐li ujednáno 
jinak;  

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem; 

(viii) nezbytná  součinnost  technickému  dozoru  investora  při  kontrole  jednotkových  cen 
rozpočtových  nákladů  u  případných  dodatečných  prací  a služeb  (víceprací  nebo 
méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby; 

(ix) vyjádření  k požadavkům  na  větší  množství  výrobků  a  výkonů  oproti  prováděcí 
dokumentaci; 

(x) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; a 

(xi) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu. 

4.2 Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele. 

4.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po 
odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním 
rozhodnutí. 

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel  se  zavazuje  spolupracovat  s Objednatelem  při  výběru  zhotovitele  Stavby  v době 
od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli 
zejm.  poskytne  maximální  možnou  součinnost  při  vysvětlování  zadávací  dokumentace 
dle § 98 ZZVZ  (zejm.  zodpovídání  dodatečných  dotazů  dodavatelů  k dokumentaci 
pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy 
mu  bude  ze  strany  Objednatele  žádost  o vysvětlení  zadávací  dokumentace  postoupena. 
Zhotovitel  dále Objednateli  poskytne  odborné  vyjádření  k jednotlivým  nabídkám,  především 
v otázkách výkazů výměr a jednotkovým cenám. 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 
do  pěti  (5)  dnů  po  podpisu  Smlouvy  relevantní  dokumenty  ohledně  Stavby  a pozemků,  na 
kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky 
nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu 
této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání 
je Objednatel povinen předat Zhotoviteli  tyto dokumenty, a  to do deseti  (10) dnů od získání 
takových dokumentů Objednatelem. 

V případě,  že dodatečně předané  relevantní dokumenty budou mít podstatný  vliv na dosud 
provedené  práce  nebo  způsobí  jakékoliv  zdržení,  Objednatel  přiměřeně  prodlouží  příslušné 
lhůty.   

Všechny  dokumenty  předané  Zhotoviteli  Objednatelem  a  veškeré  dokumenty  vypracované 
Zhotovitelem  pro Objednatele  budou  uschovány  a  opatrovány  Zhotovitelem  na  bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud  kterákoliv  Strana  zjistí  chybu  nebo  vadu  technické  povahy  v kterémkoliv  dokumentu 
předaném  Objednatelem  Zhotoviteli,  je  povinna  neprodleně  o  takové  chybě  nebo  vadě 
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 
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5.2 Podklady 

Objednatel  je zodpovědný za zajištění veškerých nezbytných průzkumů (např. dendrologický), 
studií (dopravy, hluku apod.) a za obstarání veškeré dokumentace potřebné pro řádné plnění 
předmětu  díla,  např. geodetického  zaměření  parcely, vyhotovení  geodetických  výkresů 
pozemku,  geologický,  hydrogeologický,  stavebně‐technický  průzkum, mapové  podklady  atd. 
(„Podklady“).  Náklady  za zpracování  a  vyhotovení  Podkladů  nese  Objednatel.  Za  správnost 
Podkladů odpovídá Objednatel. 

Bude‐li to vhodné, Zhotovitel poskytne ve věci Podkladů Objednateli potřebnou součinnost. 

5.3 Archeologický průzkum  

Pro  vyloučení  jakýchkoliv  pochybností  Strany  uvádějí,  že  Zhotovitel  nebude  odpovědný 
za provedení  archeologického  průzkumu  a  ani  neponese  jakékoli  přímé  náklady  (poplatky) 
s archeologickým průzkumem související. Bude‐li nutné provedení archeologického průzkumu, 
zavazuje se tento průzkum zajistit Objednatel. Archeologický průzkum bude v takovém případě 
tvořit další součást Podkladů ke zpracování Projektové dokumentace. 

5.4 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli  náleží  majetková  autorská  práva  a  další  práva  duševního  vlastnictví 
k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy 
na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou 
tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo  sdělovány  třetím  stranám, kromě 
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

5.5 Poskytnutí plných mocí 

Na  základě  písemné  žádosti  Zhotovitele  poskytne  Objednatel  Zhotoviteli  bez  zbytečného 
odkladu  veškeré  potřebné  plné  moci  pro  Služby  pro  získání  povolení  a  pro  provádění 
Autorského  dozoru,  které  Zhotovitel  poskytuje  podle  této  Smlouvy.  Zhotovitel  požádá 
Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem.  

5.6 Poskytnutí součinnosti 

Na  písemnou  žádost  Zhotovitele  Objednatel  poskytne  Zhotoviteli  bez  zbytečného  odkladu 
veškerou  rozumně  vyžadovanou  součinnost  nezbytnou  pro  řádnou  a  včasnou  přípravu 
Projektové  dokumentace  a řádné  a  včasné  poskytování  Služeb  pro  získání  povolení 
a Autorského dozoru. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1 Odborná péče 

Zhotovitel  se  zavazuje  připravit  Projektovou  dokumentaci  a  poskytovat  Služby  pro  získání 
povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí  a  v  souladu  se  zájmy  a  pokyny Objednatele,  platnými  právními  předpisy,  hygienickými 
a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými 
pravidly  České  komory  architektů  a příp.  České  komory  autorizovaných  inženýrů  a  techniků 
činných ve výstavbě. 

Zhotovitel  je  povinen  obstarat  veškerá  oznámení,  zaplatit  poplatky  a obstarat  veškerá 
povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení 
předmětu  Smlouvy  a  odstranění  vad,  a Zhotovitel  odškodní  Objednatele  v případě,  že  tak 
Zhotovitel  opomněl  učinit.  Výjimkou  jsou  poplatky  správcům  technických  sítí  za  připojení 
objektu.   

Zhotovitel  je  povinen  při  výkonu  Autorského  dozoru  dodržovat  bezpečnostní  a ekologické 
předpisy  a  postupy  obecně  závazných  právních  předpisů  a,  pokud  byl  s jejich  obsahem 
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seznámen, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele. 

6.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel  připraví  Projektovou  dokumentaci,  ostatní  plnění  dle  této  Smlouvy  a  bude 
poskytovat  Služby  pro  získání  povolení  a Autorský  dozor  na  základě  souladu  s  pokyny 
Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo 
se  od  těchto  pokynů  odchýlit,  ledaže  obdrží  předem  písemný  souhlas Objednatele,  kterým 
Objednatel  schválí,  že  Zhotovitel  bude  jednat  podle  vlastního  uvážení.  Pokud  je  takové 
odchýlení  nutné  a  jedná  se  o  případ  nouze,  kdy  obdržení  předchozího  písemného  souhlasu 
Objednatele  není  možné,  může  Zhotovitel  jednat  podle  vlastního  uvážení,  avšak  pouze 
v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud  pokyny  vydané  Objednatelem  Zhotoviteli  budou  nevhodné  pro  účely  včasného 
a řádného  provedení  a  dokončení  předmětu  Smlouvy  nebo  budou  v rozporu  s platnými 
právními  předpisy  nebo  oprávněnými  požadavky  účastníků  řízení,  orgánů  státní  správy 
a dotčených  organizací,  je  Zhotovitel  po  obdržení  takového  pokynu  povinen  do  pěti  (5) 
pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového pokynu.  

Zjistí‐li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
je  Zhotovitel  povinen  na  pokyn  Objednatele  tyto  nedostatky  bezodkladně  (do  deseti  (10) 
pracovních dnů, neurčí‐li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku 
na navýšení ceny za poskytované služby. 

6.3 Spolupráce 

Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bude  při  plnění  Smlouvy  postupovat  v  koordinaci,  spolupráci 
a průběžné komunikaci  s Objednatelem a  jeho poradci, a to v maximálním možném  rozsahu, 
zejména  spolupracovat  s Objednatelem při  zadávacím  řízení na výběr zhotovitele  stavebních 
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na  realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 
provedením  Objednatelem  požadovaných  doplnění  a  vysvětlení  ve  vztahu  k Projektové 
dokumentaci.  Zhotovitel  bude  průběžně  Objednateli  předávat  dokumenty,  které  při  plnění 
Smlouvy  získá, pokud  tyto bezprostředně  souvisí  s předmětem plnění, na výzvu Objednatele 
mu  poskytne  také  veškeré  další  informace,  dokumenty  a  vysvětlení  týkající  se  postupu  při 
plnění Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo  jeho poddodavateli,  aby nedošlo  ke  střetu  zájmů  či jinému narušení  řádné  spolupráce 
Stran. 

6.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez  zbytečného  odkladu,  nejpozději  však  do  třiceti  (30)  dnů  po  předání  každého  stupně 
Projektové  dokumentace  a  dokončení  poskytování  Služeb  pro  získání  povolení  a ukončení 
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který 
umožní  Objednateli  rychlou  orientaci,  a  předá  Objednateli  veškeré  dokumenty,  listiny, 
korespondenci,  výkresy,  změny  Projektové  dokumentace,  programy  a  údaje  (v  tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň  je  Zhotovitel  povinen  vrátit  Objednateli  veškeré  předměty  a  dokumenty,  které 
od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

6.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel  je  oprávněn  si  zjednat  na  své  vlastní  náklady  poddodavatele  pro  účely  plnění 
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Smlouvy  za  předpokladu,  že  v  takovém  případě  bude  Zhotovitel  odpovědný  Objednateli 
za jakoukoli  takto  prováděnou  část  svých  povinností  vyplývajících  ze  Smlouvy,  jako  kdyby 
je plnil Zhotovitel sám.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 
ale  je  oprávněn  zadat  provedení  jakékoliv  části  předmětu  plnění  Smlouvy  poddodavateli 
(poddodavatelům),  který  však  musí  být  předem  písemně  odsouhlasen  Objednatelem, 
nedohodnou‐li se Strany jinak. 

Zhotovitel  je  povinen  předložit Objednateli  do  čtrnácti  (14)  dnů  ode  dne  podpisu  Smlouvy 
seznam  poddodavatelů,  kterým  zamýšlí  zadat  provedení  jakékoli  části  předmětu  plnění 
Smlouvy,  včetně  uvedení  předmětu  a  rozsahu  činností,  které  bude  každý  poddodavatel 
vykonávat.  V průběhu  plnění  Smlouvy  je  Zhotovitel  povinen  získat  souhlas  Objednatele 
s novým  poddodavatelem  alespoň  pět  (5)  pracovních  dnů  předtím,  než  jej  k provedení 
příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/  jméno 
poddodavatele(ů) pro  jednotlivé  části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných 
oprávnění,  koncesí,  atestů,  certifikátů  a licencí,  jež  jsou  nezbytné  pro  provedení  takové 
jednotlivé  části  předmětu  Smlouvy  poddodavatelem.  Objednatel  je  oprávněn  do  tří  (3) 
pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele 
na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.  

Zhotovitel  se  zavazuje,  že  pro  výkon  inženýrských  činností  nebude  využívat  coby 
poddodavatele  technický  dozor  stavebníka  nebo  osobu  s ním  spolupracující  (včetně 
zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

6.6 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si  je vědom  toho, že v rámci plnění  této Smlouvy získá on a  jeho případní smluvní 
partneři  přístup  k informacím  Objednatele  (např.  k  osobním  údajům,  informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 
nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující  zneužití  či  úniku  těchto  informací.  Zhotovitel může  sdělit  tyto  informace  pouze 
svým  zaměstnancům  nebo  smluvním  partnerům  v rozsahu  nezbytně  nutném  pro  naplnění 
účelu  této  Smlouvy.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  osoby  výše  uvedené  dostatečně  poučí 
o důvěrnosti těchto  informací, zaváže  je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně 
a technicky zajistí ochranu těchto  informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu 
na  účinnost  nebo  platnost  této  Smlouvy.  Ujednáním  tohoto  článku  nejsou  dotčena  práva 
Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. 

6.7 Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel  je  povinen  hájit  zájmy Objednatele  podle  svých  nejlepších  znalostí  a schopností. 
Zhotovitel  je  povinen  zdržet  se  po  dobu  zpracování  Projektové  dokumentace  a  v  průběhu 
provádění Stavby a  jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
vztahu  k předmětu plnění,  a  to  i  ve  spojení  s  třetími osobami,  jimiž by mohl ohrozit  zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby,  vyjma  vypracování  výrobní  dokumentace  a  vypracování  dokumentace  skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli ze 
shora  uvedených  povinností  se  považuje  za  podstatné  porušení  smluvních  závazků  a je 
důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 
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Zhotovitel  se  zavazuje  neprodleně  písemně  informovat Objednatele  o  všech  skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo  jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit  termíny  stanovené  touto  Smlouvou  nebo  výstavbu  Stavby  a o eventuálních  vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bez  písemného  souhlasu Objednatele  neposkytne  výsledky  svých 
plnění  (předmět díla nebo  jeho  část),  jiné osobě než Objednateli nebo  jím k  tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které  jsou účastny při projednávání a obstarání Územního  rozhodnutí a Stavebního 
povolení,  pouze  způsobem  a v rozsahu  podle  právních  předpisů,  jinak  pouze  způsobem 
a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

6.8 Bude‐li předmět  Smlouvy  financován  z dotačních prostředků, Zhotovitel  je povinen  ve  všech 
svých  textových  a obrazových  výstupech uvádět  závazné údaje o akci  a  investičním  záměru, 
jehož  je  tato  zakázka  součástí,  a  to  v souladu  s aktuálně platnou Registrací  akce  a následně 
v souladu  s Rozhodnutím  o vydání  dotace.  Objednatel  je  povinen  tyto  údaje  Zhotoviteli 
poskytnout bezprostředně po podpisu  této  Smlouvy  a následně při  každé  aktualizaci  těchto 
údajů. 

6.9 Zhotovitel  je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona  č. 320/2001  Sb., o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě  a o  změně některých  zákonů 
(zákon o  finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,  tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu  nezbytném  pro  ověření  příslušné  operace.  Tutéž  povinnost  je  Zhotovitel  povinen 
vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.  

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena 

Za  zhotovení  Projektové  dokumentace,  poskytování  souvisejících  inženýrských  činností, 
poskytování  Služeb  pro  získání  povolení  a  Autorského  dozoru  a  za  všechny  ostatní  závazky 
Zhotovitele  vyplývající  z  této  Smlouvy  a  za  služby poskytnuté  v souvislosti  s  touto  Smlouvu, 
uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 8 750 000 Kč bez DPH („Cena”), 
a to v následujícím členění: 

Celková maximální Cena bez DPH:         8 750 000 Kč 

Sazba DPH:              1 837 500 Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH:        10 587 500 Kč 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.  

Cena  zahrnuje  veškeré  výdaje,  úhrady  nebo  náklady  vzniklé  Zhotoviteli  v  souvislosti  s touto 
Smlouvou,  zejm.  pak  vypracováním  Projektové  dokumentace  (včetně  úprav  vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání  povolení  a Autorského  dozoru  nebo  jakékoli  jejich  části.  Za  účelem  vyloučení 
pochybností  se  výslovně stanoví,  že  Zhotovitel  nemá  nárok  na  úhradu  výdajů,  úhrad  nebo 
nákladů vzniklých v souvislosti  s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb 
pro  získání  povolení  a  Autorského  dozoru  nebo  při  plnění  kterýchkoli  svých  jiných  závazků 
vyplývajících  ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady  či náklady včetně  zaměstnaneckých výhod, 
cestovních nákladů a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně 
však  nejsou  zahrnuty  připojovací  poplatky  správcům  sítí,  které  Objednatel  uhradí  přímo 
správcům sítí, ani jakékoliv správní nebo jiné administrativní poplatky. 
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K Ceně  bude  připočtena  daň  z přidané  hodnoty  ve  výši  stanovené  příslušnými  právními 
předpisy. 

Pro  vyloučení  pochybností  smluvní  Strany  uvádí,  že  Zhotovitel  nese  veškeré  náklady 
i s provedením  veškerých  změn díla  (jednotlivých  částí Projektové dokumentace)  vyvolaných 
správním orgánem  (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

7.2 Platební podmínky 

Objednatel  se  zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle  článku 1.1 písm. a)  shora po  řádném 
předání  dílčího  výstupu  na  základě  dílčí  faktury  vystavené  Zhotovitelem  (tj.  po  schválení 
příslušného výstupu, resp. části/stupně Projektové dokumentace, Objednatelem). 

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b), e) shora 
po řádném vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a stupňů Projektové 
dokumentace  na  základě  dílčích  faktur  vystavených  Zhotovitelem  (tj.  zejména  po  nabytí 
právních mocí správních rozhodnutí, jsou‐li taková rozhodnutí vyžadována).  

Objednatel  se  zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle  článku 1.1 písm. d)  shora na  základě 
jedné  dílčí  faktury  vystavené  Zhotovitelem;  Zhotovitel  je  oprávněn  vystavit  tuto  fakturu  po 
výběru nejvhodnějšího dodavatele na generálního zhotovitele Stavby. 

Cenu  dílčího  plnění  za  provádění  Autorského  dozoru  dle  článku  1.1  písm.  c)  shora  bude 
Objednatel  hradit  Zhotoviteli  po  zahájení  Autorského  dozoru  dle  článku  4.2  této  Smlouvy 
průběžně  čtvrtletně  ve  výši uvedené  v platebním  kalendáři  (viz dále), a  to na  základě  faktur 
vystavených  Zhotovitelem.  Čtvrtletní  faktury  za  provádění  Autorského  dozoru  je  Zhotovitel 
oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského 
dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Faktura  vystavená  Zhotovitelem  musí  obsahovat  údaje  požadované  právními  předpisy  pro 
účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.9 shora a také samostatně určenou 
částku  DPH.  Investiční  a  neinvestiční  prostředky  budou  fakturovány  zvlášť.  Faktura  bude 
splatná  ve  lhůtě  třiceti  (30)  dnů  od  doručení  faktury  Objednateli.  Platby  budou  probíhat 
výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo 
den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, 
že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní  a daňový  doklad,  bude  obsahovat  chybné  částky  nebo  bude  trpět  jinými  vadami,  je 
Objednatel oprávněn  ve  lhůtě deseti  (10) dnů od doručení  faktury  vrátit  fakturu  Zhotoviteli 
k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová 
doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než doba původní, počíná běžet znovu doručením 
opravené či nově vystavené bezvadné faktury.  

Faktury  budou  zpravidla  vystavovány  tak,  aby  byly Objednateli  doručeny  nejpozději  desátý 
(10.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění plnění. 

Za  okamžik  úhrady  plateb  Objednatelem  se  považuje  okamžik  odepsání  příslušné  částky 
z bankovního účtu Objednatele,  za předpokladu,  že  částka byla odeslaná na  správný účet  se 
správnými údaji 

Podrobný  platební  kalendář  upravující  shora  uvedené  platby  je  uveden  v Příloze  č.  2  této 
Smlouvy. 

Pro  případ,  že  Zhotovitel  je,  nebo  se  od  data  uzavření  Smlouvy  do  dne  uskutečnění 
zdanitelného  (i  jen dílčího) plnění  stane na  základě  rozhodnutí  správce daně  „nespolehlivým 
plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu 
plnění  bez DPH  a DPH  v  příslušné  výši  odvede  za  nespolehlivého  plátce  přímo  příslušnému 
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správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část 
z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část 
jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Zhotovitel  rovněž souhlasí s  tím, že v případě, že bude požadovat úhradu  (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním  převodem  na  jiný  účet,  než  je  účet,  který  je  zveřejněn  správcem  daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez 
DPH  a  DPH  v  příslušné  výši  odvede  přímo  příslušnému  správci  daně.  V  souvislosti  s  tímto 
ujednáním  nebude  objednatel  vymáhat  od Objednatele  část  z  ceny  plnění  rovnající  se  výši 
odvedeného DPH a souhlasí s  tím, že  tímto bude uhrazena  část  jeho pohledávky, kterou má 
vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.  

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 V případě,  že  z důvodu  porušení  jakékoliv  povinnosti  Zhotovitele  dle  této  Smlouvy,  nebude 
územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí 
nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny 
za příslušnou část inženýrské činnosti za každý den prodlení. 

8.2 Za  každé porušení povinnosti  Zhotovitele  stanovené  v článku 6.4  této  Smlouvy  je  Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli  smluvní pokutu  ve  výši 5 000 Kč,  a  to  i opakovaně. Objednatel 
však  musí  Zhotovitele  předem  písemně  upozornit  na  skutečnost,  že  Zhotovitel  porušil 
stanovené  povinnosti  a  vyzvat  ho  k nápravě  této  skutečnosti.  Teprve  v případě  nečinnosti 
Zhotovitele může být Objednatelem udělena pokuta.    

8.3 Za  každé  porušení  povinnosti  Zhotovitele  stanovené  v článku  4.1  odst.  vi),  vii)  a  viii)  této 
Smlouvy  je  Zhotovitel  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  5  000  Kč,  a  to 
i opakovaně.    

8.4 Za  každé  porušení  povinnosti  Zhotovitele  stanovené  v článku  6.5  této  Smlouvy 
(Poddodavatelé)  je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli  smluvní pokutu  ve výši 5 000 Kč, 
a to i opakovaně. 

8.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem 
písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.  

8.6 Zhotovitel  se  zavazuje  uhradit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  100  000  Kč  za  každý 
jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 
6.6 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody. 

8.7 Objednatel  se  zavazuje  uhradit  Zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve  výši  300  000  Kč  v případě, 
že zneužije  část  díla  (Projektové  dokumentace),  aniž  by  měl  k této  části  Licenci  či  aniž 
by uhradil odměnu za Licenci ve smyslu článku 2.11 této Smlouvy. 

8.8 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8. jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 
povinnost  uhradit  škodu  v  plné  výši  vzniklou  v  důsledku  neplnění  povinnosti  podle  této 
Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět 
Smlouvy ani  jiných povinností,  závazků nebo odpovědnosti vyplývající  ze  Smlouvy. Strany  se 
dohodly,  že  Objednatel  je  oprávněn  domáhat  se  náhrady  škody  za  porušení  jakékoliv 
povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující 
částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.  
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9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

9.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel  odpovídá  za  jakoukoli  škodu  způsobenou Objednateli  v  důsledku  porušení  svých 
povinností  vypracovat  Projektovou  dokumentaci  a  poskytovat  Služby  pro  získání  povolení 
a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých 
od  Objednatele  nebo  věcí  převzatých  od  třetích  stran  v  průběhu  přípravy  Projektové 
dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se 
odškodnit Objednatele  za  jakoukoli  škodu,  ke  které  by mohlo  v  důsledku  toho  dojít.  Tímto 
ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů  Zhotoviteli  ze  strany  Objednatele  nezbavuje  Zhotovitele  jeho  odpovědnosti  a  ani 
nezakládá  jakoukoliv  odpovědnost  Objednatele  v  souvislosti  s  takovými  pokyny  nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Pro vyloučení pochybností však Strany uvádějí, že Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené 
nesprávností Podkladů. 

9.2 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 

(a) prodlení  bylo  způsobeno  vyšší mocí  (což  znamená  výjimečnou  událost  nebo  okolnosti, 
které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné 
jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel  informoval Objednatele 
písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče,  shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů  zásahu  vyšší  moci.  Náklady  spojené  s  přijetím  těchto  opatření  a  odstranění 
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  

9.3 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 
na pojištění profesní odpovědnosti  za  škody  způsobené  třetím osobám  s limitem pojistného 
plnění  nejméně  2  000  000  Kč  na  jednu  pojistnou  událost  za  účelem  pokrytí  celkových 
případných  škod  způsobených  Objednateli  v souvislosti  se  Smlouvou.  Pojistná  smlouva 
(případně  pojistný  certifikát)  byl  Zhotovitelem  předložena  Objednateli  před  podpisem  této 
Smlouvy.  Zhotovitel  se  zavazuje  plnit  své  povinnosti  vyplývající  pro  něj  z  pojistné  smlouvy, 
zejména  platit  pojistné  a  plnit  oznamovací  povinnosti.  Kdykoli  na  požádání  Objednatele 
Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) 
pracovních dnů od doručení výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou 
smlouvu  a/nebo  potvrzení  pojišťovny  o existenci  pojistné  smlouvy  na  pojistnou  částku 
a potvrzení o řádné platbě pojistného.  

Zhotovitel  je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle  této Smlouvy byla platná a účinná po 
celou  dobu  běhu  záruční  doby,  resp.  zajistí,  aby  pojistná  smlouva  byla  po  tuto  dobu  řádně 
a včas prodlužována nebo obnovována.  
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10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Důvody ukončení  

Tato  Smlouva může  být  ukončena  pouze  (i)  splněním  povinností  Stran  vyplývajících  z této 
Smlouvy,  (ii) dohodou Stran,  (iii) odstoupením od  této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených  v článcích  10.2  a  10.3  této  Smlouvy,  nebo  (iv)  výpovědí  této  Smlouvy 
Objednatelem. 

10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil  takové porušení v přiměřené  lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě,  doručené  Zhotoviteli,  kde  bylo  specifikováno  příslušné  porušení;  lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo  

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne  o  úpadku  Zhotovitele;  nebo  (iii)  Zhotovitel  podá  insolvenční  návrh  na  svou 
osobu;  (iv)  insolvenční  návrh  na  Zhotovitele  bude  zamítnut  pro  nedostatek  majetku 
ve smyslu ustanovení  zákona  č. 182/2006  Sb.,  insolvenční  zákon,  v platném  znění; nebo 
(v)  Objednatel  neobdrží  předpokládané  finanční  prostředky  na  financování  předmětu 
Smlouvy. 

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7. této 
Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí  být  kratší  než  dvacet  (20)  pracovních  dnů,  jak  bude  uvedena  v  písemné  výzvě 
k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel porušil nebo nesplnil  jinou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než která  je 
uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet (20) pracovních dnů, jež bude uvedena v písemné 
výzvě  k nápravě,  která musí  obsahovat  uvedení  příslušného  porušení  a  bude  doručena 
Zhotovitelem Objednateli.  

10.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení  od  Smlouvy musí  být  učiněno  písemným  oznámením  odstupující  Strany  řádně 
doručeným  druhé  Straně  s  uvedením  důvodu,  ze  kterého  se  od  Smlouvy  odstupuje. 
Odstoupení  nabude  účinnosti  dnem,  kdy  je  oznámení  o  odstoupení  příslušné  Straně  řádně 
doručeno.  

10.5 Výpověď Smlouvy Objednatelem 

Objednatel  je  oprávněn  Smlouvu  písemně  vypovědět,  a  to  i  bez  udání  důvodu.  V takovém 
případě  bude  platnost  Smlouvy  ukončena  a  závazky  ze  Smlouvy  zaniknou  okamžikem 
dokončení a  řádného předání a uhrazení příslušné  části díla  (např. aktuálně zpracovávaného 
stupně Projektové dokumentace). 
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10.6 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud  bude  Smlouva  ukončena  odstoupením  Objednatele  z důvodu  na  straně  Zhotovitele 
nebo výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná  část Ceny odpovídající dokončeným 
částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem 
účinnosti  odstoupení  od  Smlouvy  nebo  výpovědi  Smlouvy  se  stane  konečnou  cenou 
za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby (kromě odměny za Licenci dle článku 2.11 této Smlouvy). Pro vyloučení 
pochybností  platí,  že  Zhotovitel  nebude  mít  právo  na  zaplacení  těch  částí  Projektové 
dokumentace  a  Služeb  pro  získání  povolení,  které  nebyly  dokončeny  do  pro  Objednatele 
využitelného  stavu  a  ve  vztahu  k Autorskému  dozoru  pouze  část  Ceny  dílčího  plnění  za 
poskytnutí  Autorského  dozoru  za  měsíce  od  zahájení  poskytování  Autorského  dozoru  dle 
článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn..  

Pokud  bude  Smlouva  ukončena  odstoupením  Zhotovitele  z důvodu  na  straně  Objednatele, 
poměrná  část  Ceny  odpovídající  provedeným  pracím  na  Projektové  dokumentaci  a Službách 
pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny 
za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy.  

10.7 Součinnost Zhotovitele 

V  případě  ukončení  Smlouvy  z  jakéhokoli  důvodu  Zhotovitel  do  deseti  (10)  pracovních  dnů 
předá  Objednateli  veškeré  dosavadní  výsledky  své  práce  dle  Smlouvy  včetně  dokumentů, 
informací  atd.,  které  by měl  jinak  Objednateli  předat  po  řádném  splnění  celého  předmětu 
Smlouvy,  a dále  se  Zhotovitel  zavazuje  na  žádost  Objednatele  spolupracovat  i  s  dalším 
subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, 
určené  Objednatelem,  umožněno  převzít  závazky  Zhotovitele,  aniž  by  došlo  k  negativním 
dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele.  Je dohodnuto, že  tato doba nebude 
delší  než  šedesát  (60)  dnů  od  data  ukončení  Smlouvy.  Pokud  k  ukončení  Smlouvy  dojde 
z důvodu  na  straně  Zhotovitele  Zhotovitel  splní  shora  uvedené  závazky  bez  úhrady.  Pokud 
dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele (nebo výpovědí dle článku 10.5 této 
Smlouvy), Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými 
závazky  vzniknou,  a  to  ve  výši  obvyklých  sazeb  za  poskytnutí  obdobných  služeb  platných  v 
daném místě a čase. 

10.8 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do dvaceti (20) pracovních dnů 
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím  jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má  v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.  

10.9 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce  na  Projektové  dokumentaci,  poskytování  Služeb  pro  získání  povolení  a  Autorského 
dozoru  bez  jakéhokoliv  omezení možnosti  využití  Projektové  dokumentace  a/nebo  výsledků 
Služeb pro  získání povolení a Autorského dozoru připravených  či poskytnutých Zhotovitelem 
do data účinnosti ukončení této Smlouvy, pokud mu svědčí oprávnění z Licence.  

Zhotovitel  podpisem  této  Smlouvy  výslovně  souhlasí,  že  Objednatel  je  v případě  úhrady 
odměny  za  Licenci  dle  článku  2.11  této  Smlouvy  ve  všech  případech  ukončení  Smlouvy 
oprávněn  využít  dosavadní  výstupy  Zhotovitele  pro  řádné  dokončení  Stavby,  a  to  včetně 
výstupů  původní  Soutěže  o  návrh  (vybraného  soutěžního  návrhu)  nebo  JŘBU.  Užije‐li  dílo 
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v rozporu  s Licencí nebo neoprávněně, uhradí Objednatel Zhotoviteli  smluvní pokutu  ve  výši 
300 000 Kč;  toto ujednání  je oddělitelné od zbytku Smlouvy a přetrvá  i v platnosti  i po  jejím 
ukončení. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Postoupení 

Zhotovitel  není  oprávněn  postoupit  práva,  povinnosti  a  závazky  Smlouvy  třetí  osobě  nebo 
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

11.2 Rozhodné právo 

Tato  Smlouva  se  řídí právem  České  republiky  a bude  vykládána  v souladu  s ním.  Záležitosti, 
které  nejsou  v  této  Smlouvě  dohodnuty  nebo  z  této  Smlouvy  nevyplývají,  se  budou  řídit 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  Objednateli  potřebnou  součinnost  při  plnění  povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ZZVZ. 

11.3 Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje  v  souvislosti  s  tímto  předmětem  veškeré  předchozí  písemné  či ústní  dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují,  že  tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a  za  jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

11.4 Obchodní tajemství 

Smluvní  strany  prohlašují,  že  žádná  informace  uvedená  v  této  smlouvě  není  předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

11.5 Evidence smluv 

Smluvní  strany  výslovně  souhlasí  s tím,  aby  tato  Smlouva  byla  uvedena  v evidenci  smluv 
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu  Smlouvy,  číselné  označení  této  Smlouvy  a  datum  nabytí  její  účinnosti,  dobu  její 
platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň 
v souladu  s právními  předpisy  uveřejněna  na  profilu  zadavatele  (příp.  v registru  smluv  ve 
smyslu  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv, 
uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),  v platném  znění). 
Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického strojového převodu 
textu. 

11.6 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna  formou dodatku k této Smlouvě a  takový dodatek 
musí  být  učiněn  písemně  a  řádně  podepsán  Stranami  a  v souladu  s předpisy  upravujícími 
veřejné zadávání (ZZVZ). 

11.7 Oddělitelnost 

Pokud  se  jakékoli  ustanovení  této  Smlouvy  stane  nebo  bude  určeno  jako  neplatné  nebo 
nevynutitelné, pak  taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyšší možné míře 
přípustné  právními  předpisy)  platnost  nebo  vynutitelnost  zbylých  ustanovení  této  Smlouvy. 
V takovém  případě  se  Strany  dohodly,  že  bez  zbytečného  odkladu  nahradí  neplatné  nebo 
nevynutitelné  ustanovení  ustanovením  platným  a vynutitelným,  aby  se  dosáhlo  v maximální 
možné  míře  dovolené  právními  předpisy  stejného  účinku  a  výsledku,  jaký  byl  sledován 
nahrazovaným ustanovením.  
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11.8 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými  soudy  České  republiky,  pokud  se  Strany  nedohodnou  jinak.  Strany  se  výslovně 
dohodly  v  souladu  s  §  89a  zákona  č.  99/1963  Sb.,  občanského  soudního  řádu,  ve  znění 
pozdějších  předpisů,  že  v  takovém  případě  je  dána  místní  příslušnost  obecného  soudu 
Objednatele.  

11.9 Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají 
po  ukončení  Smlouvy  nadále  platná  a  účinná.  Uvedené  dopadá  mimo  jiné  na  ustanovení 
Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost 
Zhotovitele po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.  

11.10 Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel  tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení  jednání  o  této  Smlouvě  z  důvodu  podstatné  změny  okolností  zakládající  hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran.  

11.11 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.12 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 
3 Občanského zákoníku  (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro  tuto Smlouvu použití ustanovení 
§ 2609  Občanského  zákoníku  o  svépomocném  prodeji  a  ustanovení  §  2595  Občanského 
zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený  touto Smlouvou  se  rovněž vylučuje 
aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny). 

11.13 Neposkytnutí součinnosti 

Zhotovitel  není  oprávněn  odstoupit  od  Smlouvy  z  důvodu  neposkytnutí  součinnosti 
Objednatelem  (aplikace  ustanovení  §  2591  Občanského  zákoníku  se  vylučuje).  V případě 
neposkytnutí  součinnosti  je  Zhotovitel  oprávněn  po  uplynutí  přiměřené  lhůty  poskytnuté 
Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné plnění na náklady Objednatele. 

11.14 Obchodní zvyklosti 

Strany  tímto  dále  prohlašují,  že  v  právním  vztahu  založeném  touto  Smlouvou  se  ve  smyslu 
§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak 
nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky. 

11.15 Změna formy podnikání 

Objednatel  bere  na  vědomí,  že  Zhotovitel  uvažuje  o  změně  formy  podnikání  založením 
společnosti s ručením omezeným s tím, že je pravděpodobné, že závod Zhotovitele, popř. jeho 
část zahrnující  i tuto Smlouvu, bude do této společnosti vložen nebo na tuto společnost  jinak 
převeden. Smluvní strany tímto deklarují, že v takovém případě bude postupováno dle § 222 
odst. 10 písm. b) ZZVZ, podle něhož je změna v osobě dodavatele možná, pokud je důsledkem 
právního nástupnictví  v  souvislosti  s přeměnou dodavatele,  jeho  smrtí nebo převodem  jeho 
závodu,  popřípadě  části  závodu,  a  nový  dodavatel  splňuje  kritéria  kvalifikace  stanovená  v 
zadávací dokumentaci původního zadávacího  řízení. Po případné změně  formy podnikání  tak 
bude  smluvní  stranou Objednatele  tato nová  společnost, přičemž o  změně  formy podnikání 
bude Zhotovitel Objednatele včas informovat. 
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11.16 Seznam příloh 

1) Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace; 

2) Nabídková cena dle jednotlivých činností; 

3) Harmonogram; 

4) Řešené území, požadavky města pro zadání. 

11.17 Vyhotovení 

Tato Smlouva byla v souladu se ZZVZ vyhotovena a podepsána elektronicky. 

STRANY  TÍMTO  VÝSLOVNĚ  PROHLAŠUJÍ,  ŽE  TATO  SMLOUVA  VYJADŘUJE  JEJICH  PRAVOU 
A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY. 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

V Benešově dne ……………  V Praze dne …………… 

 

 

_______________________________________ 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Jaroslav Hlavnička 

Starosta města Benešova 

MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D. 

Hlavní architektka projektu 
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Příloha č. 1 – Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace 
a Územní studie 

 

 Projektová  dokumentace  pro  vydání  rozhodnutí  o  umístění  stavby  bude  zpracována 

v rozsahu  stanoveném  přílohou  č.  1  vyhlášky  č.  499/2006  Sb.  o dokumentaci  staveb, 

v platném znění; 

 

 Projektová  dokumentace  pro  vydání  stavebního  povolení  bude  zpracována  v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění; 

 

 Projektová dokumentace pro provádění  stavby bude  zpracována v souladu  s pravomocným 

stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na  stavební práce a  soupisu  stavebních prací, dodávek a  služeb  s výkazem výměr, 

v platném znění, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
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Příloha č. 2 – Nabídková cena dle jednotlivých činností 

 

  Rozdělení ceny 
Okamžik a případná výše 
fakturace (není‐li v těle 
Smlouvy uvedeno jinak) 

předpokládané 
procentuální 
rozdělení 

celková cena dílčího 
plnění bez DPH  

a) 
dodání Dopracovaného návrhu 
Stavby, včetně dopravní studie  

po dodání, resp. 
odsouhlasení výstupu 

Objednatelem 

16 %   1 400 000 Kč 

b1) 
dodání Dokumentace pro 

územní řízení 
po předání Objednateli  

17 %  1 487 500 Kč 

b2) 
inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného rozhodnutí o 

umístění staveb  

po nabytí právní moci 
rozhodnutí 

1 % 87 500 Kč 

b3) 
dodání Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

(včetně propočtu projektanta)  
po předání Objednateli  

22 % 1 925 000 Kč 

b4) 
inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného Stavebního 

povolení 

po nabytí právní moci 
povolení 

1 % 87 500 Kč 

b5) 

dodání Dokumentace pro 
provádění Staveb (včetně 
výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu) 

po předání Objednateli 

28 % 2 450 000 Kč 

c)  Autorský dozor 
čtvrtletně dle čl. 7.3 této 

Smlouvy 
10 % 875 000 Kč 

d) 
spolupráce při výběru 
zhotovitele Stavby  

 po podpisu SoD se 
zhotovitelem Stavby 

2 %  175 000 Kč 

e3)  zpracování plánu ZOV  po dodání  1 %  87 500 Kč 

e4)  Zpracování dopravní studie  po dodání  1 %  87 500 Kč 

e5)  dokumentace terénních a 
sadových úprav 

po dodání 
1 %  87 500 Kč 
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Příloha č. 3 – Harmonogram  

  Akce 
Milník (není‐li v těle Smlouvy uvedeno 

jinak) 
celková lhůta dílčího 

plnění 

a) 
dodání Dopracovaného návrhu 

studie Stavby 
po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 

Objednatelem 
180 dní 

b) 
dodání Dokumentace pro 
vydání rozhodnutí umístění 

Stavby 

po dodání a rovněž i zapracování všech 
podmínek úřadu do čistopisu 

dokumentace  

cca 250 dní 

c) 
inženýrská činnost pro zajištění 

ÚR 
po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 

Objednatelem 

cca 120 dní (70+50) 

(průběžně s fází b) 

e) 
dodání Dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 

po dodání a rovněž i zapracování všech 
podmínek úřadu do čistopisu 

dokumentace 

cca 300 dní 

f) 
inženýrská činnost pro zajištění 

SP 
po dodání, resp. odsouhlasení výstupu 

Objednatelem 

cca 150 dní (90+60) 

(průběžně s fází b) 

g) 
dodání Dokumentace pro 

provádění Stavby 

po dodání a rovněž i zapracování všech 
podmínek Dodavatele stavby do 

čistopisu dokumentace 

180 dní 
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Příloha č. 4 – Řešené území, požadavky města pro zadání 
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