



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR INVESTIC

Č.j. MUBN/41638/2020/OI/5

Benešov 03.04.2020

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Běžecský atletický tunel se zázemím“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

v návaznosti na zadávací řízení na veřejnou zakázku „**Běžecský atletický tunel se zázemím**“, uveřejněnou na profilu zadavatele pod ev. č.: MUBN/41638/2020/OI a systémovým čísle: P20V00000005, ze dne 13.03.2020 Vám níže zasílám naše dotazy (požadavky na vysvětlení zadávací dokumentace) k této zakázce.

S ohledem na současnou situaci výskytu a šíření koronaviru (SARS CoV-2) a karanténní opatření aplikovaná v České republice, požadujeme, aby do návrhu smlouvy o dílo bylo přidáno následující ustanovení: „Odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru). Prodlení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel s úpravou požadovaného ustanovení souhlasí a vkládá jej do závazného vzoru smlouvy o dílo.

Odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru), **které ve svém důsledku zcela znemožní zhotoviteli započít nebo pokračovat s prováděním díla**. Prodlení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu v důsledku tohoto prodlení.“

Viz příloha č. 1 - závazný vzor smlouvy o dílo

Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města