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 SMLOUVA  O  DÍLO 
č.  

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, 

mezi těmito smluvními stranami: 
 
1.   Objednatel: Město Benešov                                        

se sídlem:   Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 
zastoupený:  Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 
IČ:    00231401 
DIČ:   CZ00231401 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   320035309/0800   
(dále jen "objednatel") 
 
a 
 

2.   Zhotovitel: NDCON s.r.o. 
se sídlem:   Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1 
zastoupený   Ing. Robert Michek 
IČ:    64939511 
DIČ:  CZ64939511 
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.  
číslo účtu:   2106756016/2700 
(dále jen "zhotovitel")            

 
takto:  

 
I. 

Základní ustanovení 
 
1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného pod-

limitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných za-
kázek (dále jen "zákon"), s názvem "Zajištění generelu dopravy pro město Benešov" (dále jen "ve-
řejná zakázka"). 

2. Plnění se realizuje v rámci projektu „Podpůrné prováděcí dokumenty k trvale udržitelnému 
rozvoji“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014649 spolufinancovaného z Evropského sociálního 
fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

3. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci sou-
visejícího zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto zadávacím ří-
zení (dále jen „nabídka zhotovitele“).  

4. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vy-
konávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technic-
kými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí 
ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjedna-
ného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadá-
vacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá  



 

2 

 
 
 vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné 

plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně 
provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohla-
šuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zby-
tečnými výdaji. 

5. Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto: 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované 

objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"). 

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Zajištění generelu 

dopravy pro město Benešov", a to podle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky 
zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své 
náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a v 
zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této 
smlouvě.  
Předmětem veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, jako základního dopravně 
technického dokumentu v oblasti koncepce dopravy, který identifikuje hlavní přínosy a problémy 
v dopravní síti, potřeby uživatelů a účastníků. 
Generel bude základním koncepčním a strategickým dokumentem, který vytvoří závazný rámec 
pro projekty a stavby na katastrálním území města a jeho místních částí. Generel má za úkol řešit 
koncepčně problémy v oblasti městské hromadné dopravy, dopravu v klidu, pohyb cyklistů a 
chodců, zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti provozu na komunikační síti, apod. 
Generel vytvoří základní podmínky pro rozvoj kvalitní dopravní sítě postavené na využití vlastností 
jednotlivých druhů dopravy, s ohledem na její ekonomické a sociální vlivy a dopady na životní 
prostředí a veřejné zdraví.  
Předmět veřejné zakázky bude realizován v souladu s platnými právními předpisy ČR a normami 
ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, především dle Metodiky pro 
přípravu plánů udržitelné mobility měst České republiky, zpracované Centrem dopravního 
výzkumu, v.v.i. 
Podrobná specifikace je přílohou č. 1 zadávací dokumentace, se kterou se Zhotovitel v souvislosti 
s podáním své nabídky do zadávacího řízení podrobně seznámil a prohlašuje, že plně porozuměl 
tomu, jak je požadované dílo vymezeno. 
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III. 

Doba plnění a místo plnění 
 

1. Plnění předmětu této Smlouvy dle čl. 3 této Smlouvy bude realizováno následovně:  

Doba plnění je stanovena celkovou maximální délkou realizace zakázky v délce 12 měsíců ode dne 
účinnosti smlouvy o dílo. 
 
Analytická část bude zpracována a protokolárně předaná finální verze odpřipomínkovaná 
Objednatelem nejpozději do 3 měsíců od účinnosti této Smlouvy.  
Koncept řešení bude zpracován nejpozději do 5 měsíců od předání analytické části a výzvy 
objednatele. 
Zhotovitel započne práce na návrhovém řešení neprodleně po zapracování veškerých připomínek 
Objednatele s termínem zpracování do 4 měsíců od předání připomínek Objednatele. 
Časový harmonogram plnění v členění po měsících, tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této 
smlouvy. Zhotovitel v časovém harmonogramu zohlední zpracování všech částí a předání 
objednateli. 
V harmonogramu budou zároveň znázorněny pracovní kontrolní dny, které se budou konat 1x za 
čtvrt roku, po upřesnění smluvních stran a součástí harmonogramu bude rozfázovaná 
rozpracovanost díla v rámci jednotlivých kontrolních dní. Zhotovitel zaktualizuje časový 
harmonogram do 5 pracovních   dnů od podpisu této Smlouvy. Zhotovitel se při realizaci díla 
zavazuje respektovat termíny dokončení jednotlivých částí Díla dle tohoto harmonogramu. 
 

2.   Místem předání plnění je město Benešov, sídlo Objednatele nebo Zhotovitele. 
 
 

IV. 
Cena  díla 

 
1.   Smluvní cena za provedení Díla dle čl. 3 této Smlouvy je stanovena takto: 

1.1 Analytická část 

  Cena bez DPH     1 901 000,- Kč   

DPH 21%        399 210,- Kč 

Cena s DPH     2 300 210,- Kč   

1.2 Koncept řešení 

       Cena bez DPH        395 000,- Kč 

DPH 21%          82 950,- Kč 

Cena s DPH         477 950,- Kč   

1.3 Návrh řešení  

Cena bez DPH       194 000,- Kč 
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DPH 21%         40 740,- Kč 

Cena s DPH       234 740,- Kč   

 

1.4   Cena celkem - Analytická část + Koncept řešení + Návrh řešení 

 Cena bez DPH     2 490 000,- Kč 

DPH 21%        522 900,- Kč 

Cena s DPH     3 012 900,-Kč   

 
2.  Celková cena za provedení Díla byla v době podpisu této Smlouvy sjednána jako cena pevná. 

3.   Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla 
je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty. 

 
 

V. 
Platební  podmínky 

 
1. Objednatel neposkytuje na realizaci Díla dle této Smlouvy zálohy.  
2. Právo fakturovat cenu dle odst. 4.1.1 tohoto článku Smlouvy vznikne po protokolárním předání 

Analytické části Objednateli.  
3. Právo fakturovat cenu dle odst. 4.1.2 tohoto článku Smlouvy vznikne po protokolárním předání 

Konceptu řešení Objednateli.  
4. Právo fakturovat cenu dle odst. 4.1.3 tohoto článku Smlouvy vznikne po protokolárním předání 

Návrhu řešení Objednateli.    
5. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny 

náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 
znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:   
– označení faktury a číslo, 
–    název a číslo projektu tj. název projektu „Podpůrné prováděcí dokumenty k trvale 

udržitelnému rozvoji“, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014649, klíčová 
aktivita „Zajištění zpracování generelu dopravy pro město Benešov“. 

 obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 

 předmět plnění a den splnění, 

 den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, 
datum zdanitelného plnění, 

 označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 

 fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, 

 razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 
5. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 

objednateli.  
VI. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 
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2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy, je proveden 
řádně a bez vad a bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem 
řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v zápisu o předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
řádně reklamovaných vad. 

4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 
6. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli 

protokolárně předat. 
7. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení 

reklamace vady do doby jejího odstranění. 
 

                    VII. 
       Způsob provádění Díla  

1. Zhotovitel se bude řídit příkazy Objednatele, je však povinen upozornit Objednatele na příp. 
nevhodnost daného příkazu.  

2. Předmět Smlouvy bude plněn v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení a výchozími 
podklady. Zhotovitel se bude řídit i dalšími pokyny Objednatele a činnost dle Smlouvy bude vykoná-
vat v souladu s jeho zájmy, které zná nebo musí znát. Bez souhlasu Objednatele se nesmí od jeho 
příkazů Zhotovitel odchýlit. Ustanovení o povinnosti Zhotovitele upozornit na nevhodnost příkazů 
Objednatele dle ust. § 2594 Občanského zákoníku tím není dotčeno.  

3.  Objednatel se zavazuje neprodleně předat Zhotoviteli další podklady, ev. poskytnout další informa-
ce, které obdrží v průběhu realizace Díla dle této Smlouvy, pokud budou potřebné pro splnění zá-
vazku Smlouvou založeného. Veškeré další podklady a informace, které Objednatel Zhotoviteli předá 
či sdělí po uzavření Smlouvy, se považují za příkaz Objednatele. Objednatel se rovněž zavazuje, že 
poskytne Zhotoviteli další součinnost nezbytnou ke splnění závazku založeného Smlouvou.  

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro 
řádné a včasné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu 
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění. 

5. Při odstraňování jakýchkoliv nedostatků nebo vad Předmětu plnění nese Zhotovitel všechny náklady 
s tím spojené. Nároky z vad Předmětu plnění, a to ať již jde o nároky z titulu vad, s nimiž bude 
Předmět plnění převzat, nebo ať již jde o nároky z vad z titulu záruky za jakost, se nedotýkají nároku  

      Objednatele na náhradu vzniklé újmy nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel zejména bere na vědomí, 
že odpovídá jak za vady Předmětu plnění, tak za jakékoliv Objednateli vzniklé újmy následně způso-
bené těmito vadami. Jakoukoliv újmu, přímou či nepřímou, zejména pak škodu představovanou vy-
naložením nákladů na odstranění vad Předmětu plnění, nebo vynaložením nákladů na odstranění 
důsledků vadného plnění, nebo újmu v podobě ušlého zisku, se Zhotovitel zavazuje uhradit v plné 
výši. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, pokud je vadné. 

6. Zhotovitel je v rámci svého plnění povinen zajistit Objednateli součinnost při provádění informačních 
a propagačních opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a zajištění jejich dokumenta-
ce. Komunikační aktivity a výstupy projektu musí být označeny vizuální identitou OPZ, názvem a čís-
lem projektu. Jde především o komunikační akce pro cílovou skupinu (materiály a prezentace pro 
semináře, workshopy, konference, tiskové konference, výstavy, veletrhy), dokumenty určené pro ve-
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řejnost či cílové skupiny projektu (vstupní, výstupní/závěrečné zprávy, analýzy, certifikáty, prezenční 
listiny, školící materiály apod.). 

VIII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

 
1. Objednatel sdělí Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu této Smlouvy veškeré vý-

chozí podmínky a požadavky na vytvoření díla dle této Smlouvy a Zhotovitel písemně potvrdí Ob-
jednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření díla. 

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem 
požadované informace a Podklady k řádnému a včasnému provedení díla.  

3. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce. Část I a II. bude průběžně konzul-
tována s Objednatelem. Závěry analytické a návrhové části budou projednány v orgánech města 
Benešov. V případě, že projednání dokumentů orgány města znemožní Zhotoviteli pokračovat 
v plnění zakázky, bude doba plnění o tuto prodlevu prodloužena. 

4. Zhotovitel bude poskytovat součinnost pro administraci projektu vůči poskytovateli dotace ve 
formě stručných reportů o provedené činnosti a řešených problémech realizace za oblast plnění 
zakázky, a to zpětně za sledované monitorovací období každých 6 měsíců nejpozději od 10 pra-
covních dnů od ukončení sledovaného období. Harmonogram Objednatel Zhotoviteli předá po 
zahájení plnění. 

5. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je za-
kázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádě-
ní kontroly součinnost, a to po dobu nejméně 10 let od ukončení financování díla způsobem, kte-
rý je v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství. 

6.  Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy Objednatele v případě, že tyto 
připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo 
stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 2 tohoto 
článku. 

7. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou 
smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu po-
volání s pojistným limitem min. ve výši 3,0 mil. Kč. 

8. V případě, že je součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy dílo, které naplňuje znaky díla ve 
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a 
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dí-
lo“), získává objednatel od zhotovitele veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví 
vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem po celou dobu 
trvání příslušných práv. Objednatel zejména získává od zhotovitele k takovému dílu nejpozději ke 
dni jeho předání veškerá majetková práva, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále 
jen „licence“).  

9. Licence je udělena jako výhradní k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména k 

účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem či třetí osobou vytvořeno v souladu se 

smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatelem, je uděle-

na jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená 

způsobem nebo rozsahem užití. Dále je licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majet-

kových práv k takovému dílu) a objednatel ji není povinen využít.  
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IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy, tj. dle smluveného 

harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
ceny díla včetně DPH za každý kalendářní den prodlení.  

2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy 
porušení povinnosti trvá. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli případnou vzniklou škodu, která by byla vyčíslena 
poskytovatelem dotace, v případě porušení povinností dle zadávací dokumentace v čl. 4.3.2 
technické kvalifikace, a to nedodržením profesní kvalifikace realizačního týmu. 

4. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 
oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za 
každý kalendářní den prodlení. 

5. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem 
účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

6. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele 
na zaplacení ceny díla. 

7. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, 
škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu 
i v částce přesahující výši smluvní pokuty. 

X. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď 

 
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes 

upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane 

splňovat základní a profesní způsobilost požadované v souvisejícím zadávacím řízení. 
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem 

jakékoliv ustanovení této smlouvy, např. přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky 
takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním 
nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 
Dále se za zvlášť závazné porušení považuje neplnění závazného časového harmonogramu plnění. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění.  

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele 
nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, 
nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, 
čímž ohrožuje zhotovení díla. 

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i 
tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.  

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod. 
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XI. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na 

úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný 
soud žalobce.  

2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu 
se zákonem, zejména s ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem na 
adresu sídla nebo datovou schránkou. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. 
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených 
zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel souhlasí s tím, že tuto smlouvu 
zveřejnění Objednatel v registru smluv ve svém plném znění. 

7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a 
závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu 
(postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození 
zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by 
k takovému postoupení došlo. 

8. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran, 
při splnění základní a profesní způsobilosti zhotovitele. 

9. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je  
současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v  Registru plátců DPH vedeném 
Ministerstvem financí České republiky. 

10. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet z nabídky zhotovitele.  
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a 

zhotovitel jeden stejnopis. 
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.  
13. Tato smlouva byla schválena Radou města Benešova dne 26.08.2020, usnesením 

č. 585-17/2020/RM. 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
V Benešově dne …………                                     V Praze dne 1.10.2020 
 
 
 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička     Ing. Robert Michek  
starosta města      jednatel NDCON s.r.o. 
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  Příloha č. 1 – Základní požadovaný rozsah 
 
                                             

 GENEREL DOPRAVY MĚSTA BENEŠOV 

ZÁKLADNÍ POŽADOVANÝ ROZSAH A STRUKTURA PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY 

 
Stručný popis řešení 

Bude se jednat o strategický dokument, který bude vyhodnocovat dopravu a její dopady na město Be-

nešov a bude navrhovat opatření pro eliminaci rizik plynoucích z dopadů a bude navrhovat strategii roz-

voje města v oblasti. 

 

Bude se skládat z těchto částí:  

I. Analytická část: 

 Shromáždění dat o stávajícím stavu všech druhů dopravy (IAD, VHD, železnice, cyklistická a 

pěší doprava a doprava v klidu) na území města 

 Seznámení se s podklady a shromáždění dat z již zpracovaných strategických dokladů 

/územní plán, regulační plány, územní studie, studie úprav, pasporty, připravované záměry, 

studie a projektové dokumentace dopravních staveb/  

 Shromáždění dat a dostupných podkladů týkajících se dopravy na úrovni státu, kraje a regi-

onů /stavby a záměry ŘSD ČR, KSÚS/  

 Posouzení stavu stávající dopravní infrastruktury, zejména z hlediska stavebně technického a 

z hlediska bezpečnosti provozu 

 Zdokumentování kritických a nebezpečných míst a vytvoření rizikové mapy pro vypracování 

konceptu řešení.  

 Provedení potřebných dopravních průzkumů: 

- IAD, intenzity a směrový průzkum na vybrané síti 

- IAD, cyklistická doprava – vybrané profily a křižovatky 

- VHD, počty a směrový průzkum na vybraných zastávkách 

- Průzkum dopravy v klidu /zmapování počtu stání, systému a způsobu parkování ve 

vazbě na cíle dopravy/.  

- Průzkum dopravního chování obyvatel a návštěvníků města 

 Analýza potenciálu rozvoje všech systémů dopravy, zajištění zásobování a přestupních cen-

ter v návaznosti na provedenou sociodemografickou analýzu a předpokládaný vývoj počtu 

obyvatel města, demografickou strukturou obyvatelstva.  
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 Analýza hybnosti obyvatelstva a přepravních vztahů každodenní dopravy s ohledem na roz-

místění vzdělávacích a veřejných institucí, umístění nákupních center, obytných center a roz-

ložení pracovních příležitostí.  /formou anketního průzkumu/  

 Vyhotovení multimodálního matematického modelu dopravy Dopravním modelem budou 

ověřeny:  

-  variantní řešení úprav 

- změny v organizaci dopravy, které vyplynou z analytické části dokumentace 

- změny v komunikační síti města 

- optimalizace veřejné hromadné dopravy s přesahem mimo řešené území 

 SWOT analýza každého dopravního subsystému i komplexně celého systému dopravy.  

 
II. Koncept řešení: 

 návrh řešení zjištěných problémů stávající komunikační sítě 

 opatření pro eliminaci kritických míst dopravní infrastruktury města  

 odpovídající rozvoj sítí všech druhů dopravy, jejich provázanost a vzájemnou koordinaci 

 optimalizace tras jednotlivých systémů, uzlových bodů a vzájemné spolupůsobení jednotli-

vých medií 

 úpravy technického zázemí dopravních systémů – parkovací kapacity, vozovny apod. 

 konkrétní organizační a preferenční opatření pro zvýšení plynulosti a atraktivity jednotli-

vých druhů dopravy s minimalizací jejich negativních dopadů do území v rozdělení na oka-

mžitá řešení, střednědobá a dlouhodobá 

 návrh úprav zvyšující bezpečnost obyvatel  

 etapy rozvoje jednotlivých systémů od současného stavu k návrhovému horizontu do roku 

2030 podle doporučené priority, předpokládaným harmonogramem a odhadem nákladů 

 
III. Návrh řešení 

Cílem této části je vytvořit koncepční dokument a vytvořit strategický plán do roku 2030 a akční 

plán realizace navržených úprav na komunikační síti. Dokument bude zohledňovat variantní řešení, 

a to v minimálním počtu dvou scénářů - nulová a navrhovaná varianta. Součástí koncepčního doku-

mentu budou i provazby na možné dotační tituly. Současně bude vytvořena laická prezentace, kde 

budou shrnuty závěry  a klíčové aktivity budou  představeny široké veřejnosti. 

Přestože je dokument koncipován jako generel dopravy, bude při jeho tvorbě přihlíženo k metodice 

pro přípravu plánů udržitelné mobility měst ČR, tak aby byl v souladu se Strategickým rámcem ČR 

2030, a zároveň bude reflektovat národní dokument Dopravní politika ČR pro období 2014 – 2020 



 
                                                                                        

3 

a taktéž bude v souladu s Typologií strategických a prováděcích dokumentů MMR a Metodikou pří-

pravy veřejných strategií MMR.  

Část I a II. bude průběžně konzultována se zadavatelem. Závěry analytické a návrhové části budou 

projednány v orgánech města Benešov.    

Navrhovaná část III. musí obsahovat strukturu dle Typologie strategických a prováděcích dokumentů 

MMR a to konkrétně strategického dokumentu „Program“, který se svojí charakteristikou nejvíce 

ztotožňuje s vytvořeným prováděcím dokumentem, generelem dopravy. 

V navrhované části budou definovány jednotlivé oblasti dokumentu: 

1. Opatření – aktivity generelu dopravy 

2. Implementační struktura – kam bude generel zařazen  

3. Termíny – v jakém časovém období bude provedena realizace navržených řešení 

4. Finanční zdroje – z jakých finančních prostředků budou navržené řešení financovány 

5. Rozpočet – z jakého rozpočtu budou aktivity realizovány 

6. Monitorování – v jakých monitorovacích obdobích budou prováděny kontroly  

7. Evaluace – hodnocení daného přínosu navržených a provedených řešení 

Výstupem dokumentu budou grafické a textové přílohy, které budou předány v listinné podobě 

a na datovém nosiči v těchto otevřených formátech - dwg(dgn)*.pdf  a *.xls, doc. 

 

Požadované členění generelu dopravy  

Název položky Cena celkem bez 
DPH 

I.  Analytická část  1 901 000,- 

II. Koncept řešení     395 000,- 

III.  Návrh řešení     194 000,- 

CELKEM  2 490 000,- 
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