



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 312 821 111
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR INVESTIC

Č.j. MUBN/198134/2020/OI/2

Benešov 02.12.2020

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ **Zpracování návrhu změny č. 2 územního plánu Benešov**“ zadávaném jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

uvedený dotaz:

chtěla bych vás poprosit ještě o dovysvětlení jednoho bodu zadávací dokumentace (dále také ZD) na zpracování Změny č.2 ÚP Benešov.

V zadávací dokumentaci je uvedeno na straně 3, že předpokládaná doby zpracování právního stavu po vydání změny č.2 ÚP Benešov je 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Avšak v závazném vzoru smlouvy o dílo je uvedeno v kapitole II. v bodě 1.: Zhotovitel je povinen Dílo zhotovit a odevzdat objednateli **do 18 měsíců od účinnosti této smlouvy. Termíny plnění čtyř dílčích etap dle předmětu plnění budou vycházet z harmonogramu prací, který předložil účastník v podané nabídce.** A v bodě 4. je uvedeno: Zhotovitel je povinen provést Dílo a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu stanoveném výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dílo provést ještě před stanoveným termínem.

Chápeme správně, že celé dílo tedy včetně právního stavu ÚP je povinen zhotovitel odevzdat do 18 měsíců od podepsání smlouvy o dílo? I když zhotovitel může ovlivnit pouze zpracování jednotlivých částí nikoli projednání jednotlivých částí a nemůže tak ovlivnit celkovou dobu zpracování celého díla. Neměl zadavatel namysli spíše závaznost doby zpracování jednotlivých částí. Kdy má být při stanovení termínů jednotlivých částí přehlédnuto k celkové době 18 měsíců.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Odpověď 1)

Zadavatel potvrzuje **závaznost doby zpracování jednotlivých částí**, kdy má být při stanovení termínů jednotlivých částí **přihlédnuto** k celkové době 18 měsíců.

Ing. Alena Pokorná v.r.
vedoucí Odboru investic