
DOPAS s.r.o. 
Dopravní Projekty a Stavby – projekty, řízení, realizace 

                                   			Příloha č. 1 – Podrobný rozpis veřejné zakázky                                                                                         
   „Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, ulice Jana Nohy Benešov  – projektová dokumentace“

Rozsah prací: 
Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti spojené se zpracováním níže uvedených výkonů, které se týkají zajištění podkladů a zpracování PD pro uvedenou plánovanou komunikaci. 

Fáze první - Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavebního povolení (DSP) Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb.). Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *dwg). 

Fáze druhá - Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech dokumentace pro   provádění stavby (DZS a DSP). Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb.). Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *dwg). 

Fáze třetí - Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací.

Fáze čtvrtá -   Zpracování auditu bezpečnosti.



V předmětu plnění nejsou zahrnuty žádné případné další činnosti. Jedná se o studie a průzkumy jako je např.: EIA, hluková studie, dopravní průzkum, archeologický průzkum, dendrologický průzkum, podklady k žádosti o vynětí ze ZPF a podání žádosti o vynětí ze ZPF, řešení inženýrských sítí kromě výše uvedených, přeložky stávajících inženýrských sítí, další stupně projektové dokumentace, apod., dále pak vícejazyčné verze dokumentů, překlady, správní poplatky. 
 
Výkony zahrnují zpracování a předání podkladů pro souhlasy vlastníků se stavbou a stavebníkem. Získání podpisů vlastníků na těchto dokumentech je věcí objednatele.   






Termín plnění: 
Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách: 

Fáze první –    Zpracování dokumentace pro územní řízení (DUR) a stavebního povolení (DSP)   do 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo

· inženýrská činnosti a podání žádosti o získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby  a vydání stavebního povolení

Fáze druhá –   Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele v podrobnostech dokumentace   pro provádění stavby (DZS a DSP) – do 8 týdnů po vydání pravomocného stavebního povolení

Fáze třetí -    Inženýrská činnost za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele  stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací.

  
[bookmark: _GoBack]Fáze čtvrtá –   Zpracování auditu bezpečnosti –  do 3 týdnů po vydání pravomocného stavebního  povolení
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