

## Příloha č. 3 - Cenová nabídka včetně předpokládaného harmonogramu (Černoleský rybník)

	Cenová nabídka	Časový harmonogram
<b>A. Průzkumy a podklady</b>		
Geologie hráz + zemník	136 100 Kč	termíny od účinnosti smlouvy o dílo, předpoklad 2.1.2022
Chemický rozbor sedimentu	27 100 Kč	
Biologie - průzkumy, hodnocení dle §67	48 000 Kč	
<b>Průzkumy celkem</b>	<b>211 200 Kč</b>	do 2 měsíců
<b>B. Projektové práce</b>		
Zpracování projektové dokumentace DUR+DSP	427 000 Kč	
<b>Projektové práce celkem</b>	<b>427 000 Kč</b>	do 3 měsíců
<b>C. Inženýrská činnost</b>		
Projednání s DOSS, správci IS, apod.	122 000 Kč	
<b>Inženýrská činnost celkem</b>	<b>122 000 Kč</b>	do 5 měsíců
<b>D. Zajištění vydání společného povolení</b>	<b>5 000 Kč</b>	do 6 měsíců
<b>Celkem průzkumy, projekce, inženýrská činnost</b>	<b>765 200 Kč</b>	