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 SMLOUVA  O  DÍLO 

č.  
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.   Objednatel: Město Benešov                                        
se sídlem:   Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov 
zastoupený:  Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 
IČ:    00231401 
DIČ:   CZ00231401 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   320035309/0800   
(dále jen "objednatel") 
 

a 
 

2.   Zhotovitel:               Mystic Constructions s.r.o. 
se sídlem:                  Římská 26, Praha 2, 120 00 
zastoupený:              Radomír Teichmann, jednatel            
IČ:    261 77 358 
DIČ:                            CZ26177358 
Bankovní spojení:    CSOB a.s. 
číslo účtu:                 275938057/0300 
(dále jen "zhotovitel")            

takto:  
 

I. 
Základní  ustanovení 

 
1.   Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku podlimitního řízení 

veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
"zákon"), s názvem "Skatepark Benešov“  (dále jen "veřejná zakázka"). 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci 
souvisejícího zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto  zadávacím 
řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn 
vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, 
technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně 
znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění 
sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím 
zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty 
a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné 
pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně 
provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel         
prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a 
zbytečnými výdaji. 

4. Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
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c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované 
objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle  vyhlášky č. 169/2016 
Sb., resp. 405/2017 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené 
veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za 
správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

5. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 
1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.   

6.    Projekt Skatepark Benešov, ID RM 21-00092, je financován Národní sportovní agenturou. Účastníci 
jsou povinni dodržovat podmínky programu Národní sportovní agentury, č. 162 52, výzva č. 12/2020 
Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč, Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 a 
podmínky uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

        Viz odkaz https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/ 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Skatepark Benešov“, 

a to podle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se 
touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo 
způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 
Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho 
zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí 
dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.  

2. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí 
zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen "PD" a "výkaz výměr"), a nabídkou zhotovitele 
podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky. Oceněný výkazem výměr z nabídky zhotovitele tj. 
rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončen díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební 
práce a vedlejší výkony neuvedené v PD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla. 

4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména: 
- zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení předmětu díla,  
- zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení staveniště 
ke dni předání a převzetí objednatelem, jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa, následná spotřeba půjde na vrub 
zhotovitele 
 

https://agenturasport.cz/dotace/investice-do-10-mil/
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- zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla, 
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými právními 
předpisy, 
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, zajisti údržbu veřejných komunikací 
a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech ploch a pozemků 
dotčených prováděním díla do původního stavu 
- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce, 
- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, 
technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno 
v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými požadavky.  

 
III. 

Doba plnění a místo plnění 
 
1. Vybraný zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž 

předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy. Zahájení a realizace stavebních prací bude probíhat dle harmonogramu 
dodavatele schváleného objednatelem. 
Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: dle harmonogramu dodavatele, nejpozději 
do 30.10.2023. 
Vyklizení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a   
převzetí díla. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat dle časového harmonogramu, který byl součástí 
zadávací dokumentace v souvisejícím zadávacím řízení, a dodržovat jednotlivé termíny v něm 
stanovené.  

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že 
je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny. 

4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických 
podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a 
dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení 
technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné 
provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem  
zapsán ve stavebním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou 
a o případné změně termínu bude sepsán dodatek smlouvy. Tomuto režimu podléhá též nemožnost 
řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele. 

5. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 
zahájením přejímky. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními 
stranami sepsán písemný protokol. 

6. Místo stavby – stávající parkoviště, pozemek  č. 1064/3 v k.ú. Benešov u Prahy (602 191). 
 

IV. 
Cena  díla   

 

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí: 
 - celková cena bez DPH  9.647.604 Kč 
  

- výše DPH 21%   2.025.997 Kč  
 

 - celková cena vč. DPH              11.673.600 Kč  
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2. Cena díla je  cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady 
a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle PD a výkazu výměr a dle veškerých zadávacích 
podmínek veřejné zakázky. 

3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným výkazem výměr z nabídky 
 zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného 
dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění 
smlouvy. 

4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy včetně 
nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.  

5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je 
možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty. 

6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách 
a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné 
tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků § 222 zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 
222 odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně 
upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je 
dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke 
smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění 
těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u 
stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v 
cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných 
položek a jednání o jejich výši.  

7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu 
v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být 
odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy. 

8. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při 
dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  
 

V. 
Platební  podmínky 

 
1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně  
v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Objednatel nebude 
poskytovat zálohy. 

2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované zadavatelem, 
budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Zadavatel a technický dozor zadavatele mají 
lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Součástí faktur musí být soupis skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 

3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny 
náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 
znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:   

a. označení faktury a číslo, 
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
c. předmět plnění a den splnění, 
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d. den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, 
datum zdanitelného plnění, 

e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
f. fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, 
g. razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

4.    Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli.  

5.   Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a 
nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 
dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně 
potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny 
díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné 
bankovní zárukou ve výši zádržného. 

6.   Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, 
pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené 
právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná 
běžet doručením opravené faktury objednateli. 

7.  Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
vyhrazuje v souladu se zadávací dokumentací změnu závazku sjednaného touto smlouvou 
následovně: 
Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje v souladu s touto zadávací 
dokumentací změnu závazku sjednaného smlouvou následovně: 
dojde-li v průběhu kalendářního roku po zahájení realizace zakázky k mimořádnému 
nepředvídatelnému nárůstu nákladů zhotovitele na plnění přesahující 5 % jeho celkových nákladů, 
mohou být ceny plnění sjednané touto smlouvou se souhlasem zadavatele (objednatele) navýšeny 
o dodavatelem prokazatelně doložený nárůst cen jeho nákladů. Nárůst cen bude určen Mírou 

inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (vyjadřuje 

procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích 
měsíců), 

 vyhrazení změny se týká materiálu pro železobetonové konstrukce. 
 

VI. 
Záruční doba a odpovědnost za vady 

 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční 

době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem řádného  
předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu 
o předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
řádně reklamovaných vad. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na 
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

5. Záruční doba je 60 měsíců na celé dílo tj. na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a 
materiály dodané objednatelem).  

6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli 

protokolárně předat. 
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9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení 
reklamace vady do doby jejího odstranění. 

 
VII. 

Podmínky provedení díla 
 
1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. III smlouvy, a to ve stavu 

způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. 
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, 

řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených 
ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla. 

3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu 
objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla 
nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u 
zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo 
„SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své 
náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit 
platby až do odstranění  vady nebo případně od smlouvy odstoupit.  

5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, 
čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky a komunikace, 
včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob. 

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály 
vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu 
v souladu s příslušnými právními předpisy.  

7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako “KD”), které budou 
svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. 
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých  
KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního 
dne stavby. 

9. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně 
jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je 
povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené. 

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná 
ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů.  

11. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a  
úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny 
žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů. 

12. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, 
uhradí zhotovitel. 

13. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených 
pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla. 

14. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

15. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
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osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti  provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.  

16. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících  
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně 
životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 540/2020, 
o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči 
poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na 
realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. 
Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

17. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je 
objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém 
případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své  odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
svých zaměstnanců. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 3,0 mil. Kč. Toto pojištění se 
zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
VIII. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní 
den prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových 
bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý 
kalendářní den prodlení. 

3. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy 
porušení povinnosti trvá. 

4. V případě porušení povinnosti čl. VII. odst. 16 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 

5. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 
oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti 
rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

7. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na 
zaplacení ceny díla. 

8. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, 
škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu 
i v částce přesahující výši smluvní pokuty. 
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IX. 
Odstoupení od smlouvy 

   
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes 

upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane 

splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady požadované v souvisejícím zadávacím řízení. 
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem 

jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového 
porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo 
opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně 
objednaný materiál. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele 
nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu,  
nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, 
čímž ohrožuje zhotovení díla. 

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i 
tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.  

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod. 
 

X. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je 

na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný 
soud strany žalované.  

2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu 
se zákonem, zejména s ustanovením § 222 zákona. 

3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem na 
adresu sídla nebo datovou schránkou. 

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí  
činnosti jako technický dozor objednatele nebo touto činností někoho pověřit (dále také jen jako 
“TDO”). TDO je  oprávněn zejména:                                                                                                     
- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,   
- přebírat  práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou   
nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,      
 - provádět kontrolu kvality díla,                                                                                                                         - 
-- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,                                               
- odsouhlasovat změny projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) 
a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Tato povinnost se 
vztahuje i na sobdodavatele zhotovitele. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených 
zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tato smlouva bude 
zveřejněna v celém svém rozsahu. 
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8. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a 
závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele 
(postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému 
postoupení došlo. 

9. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 
10. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na 

bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je 
současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v  Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem 
financí České republiky. 

11. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet a harmonogram z nabídky 
zhotovitele.  

12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena 
v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů smluvních 
stran.  

13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy 

 
 
 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
V Benešově dne                                      V Praze  dne  
 
 
 
 
 
 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička     Radomír Teichmann  
starosta města      jednatel společnosti 
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