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 SMLOUVA  O  DÍLO 

č.  
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.   Objednatel: Město Benešov                                        
se sídlem:   Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov 
zastoupený:  Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 
IČ:    00231401 
DIČ:   CZ00231401 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   320035309/0800   
(dále jen "objednatel") 
 

a 
 

2.   Zhotovitel: MS STAVMONT s.r.o. 
se sídlem:   U Nemocnice 220/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
zastoupený:  Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel 
IČ:    28160240 
DIČ:  CZ28160240 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:   3065146389/0800 

 (dále jen "zhotovitel")            
takto:  

 
I. 

Základní  ustanovení 
 
1.   Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku podlimitního řízení 

veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
"zákon"), s názvem "Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov“  (dále jen "veřejná 
zakázka"). 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci 
souvisejícího zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto  zadávacím 
řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn 
vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, 
technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně 
znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění 
sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím 
zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty 
a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné 
pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně 
provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel         
prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a 
zbytečnými výdaji. 

4. Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
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c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované 

objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle  vyhlášky č. 169/2016 
Sb., resp. 405/2017 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené 
veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za 
správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

5. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 
1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.   

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem " Změna stavby objektu 

Základní školy Karlov, Benešov“, a to podle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky 
zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své 
náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a 
v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této 
smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah 
vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.  

2. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí 
zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen "PD" a "výkaz výměr"), a nabídkou zhotovitele 
podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky. Oceněný výkazem výměr z nabídky zhotovitele tj. 
rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončen díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební 
práce a vedlejší výkony neuvedené v PD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla. 

4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména: 
- zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení předmětu díla,  
- zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení staveniště 
ke dni předání a převzetí objednatelem, jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa, následná spotřeba půjde na vrub 
zhotovitele 
- zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla, 
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými právními 
předpisy, 
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- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, zajisti údržbu veřejných komunikací 
a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech ploch a pozemků 
dotčených prováděním díla do původního stavu 
- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce, 
- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, 
technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno 
v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými požadavky.  

 
III. 

Doba plnění a místo plnění 
 
1. Vybraný zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž 

předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy. Zahájení a realizace stavebních prací bude probíhat dle harmonogramu 
dodavatele schváleného objednatelem -  předpoklad začátek července 2023. 
Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: do 305 kalendářních dnů 
Vyklizení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a   
převzetí díla. V harmonogramu prací je nutné uvažovat s provozem školy, proto je nutné realizovat 
v období prázdnin (červenec a srpen 2023) práce na vytápění a vybudování prodloužení schodiště, 
aby bylo minimalizováno rušení školní výuky. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat dle časového harmonogramu, který byl součástí 
zadávací dokumentace v souvisejícím zadávacím řízení, a dodržovat jednotlivé termíny v něm 
stanovené.  

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že 
je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny. 

4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických 
podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a 
dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení 
technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné 
provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem  
zapsán ve stavebním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou 
a o případné změně termínu bude sepsán dodatek smlouvy. Tomuto režimu podléhá též nemožnost 
řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele. 

5. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 
zahájením přejímky. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními 
stranami sepsán písemný protokol. 

6. Místo stavby – Objekt Základní školy  Na Karlově č.p. 372, 256 01 Benešov, pozemek  č. 1289 v k.ú.. 
Benešov u Prahy (602 191). 
 

IV. 
Cena  díla   

 

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí: 
 - celková cena bez DPH  18 265 798,06 Kč 
  

- výše DPH 21%   3 835 817,59 Kč 
 

 - celková cena vč. DPH  22 101 615,65 Kč  
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2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady 
a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle PD a výkazu výměr a dle veškerých zadávacích 
podmínek veřejné zakázky. 

3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným výkazem výměr z nabídky 
 zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného 
dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění 
smlouvy. 

4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy včetně 
nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.  

5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je 
možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty. 

6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách 
a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné 
tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků § 222 zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle 
§ 222 odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně 
upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je 
dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke 
smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění 
těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen 
u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací 
v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace 
příslušných položek a jednání o jejich výši.  

7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu 
v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být 
odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy. 

8. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při 
dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  
 

V. 
Platební  podmínky 

 
1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně  
v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Objednatel nebude 
poskytovat zálohy. 

2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované zadavatelem, 
budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Zadavatel a technický dozor zadavatele mají 
lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Součástí faktur musí být soupis skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 

3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny 
náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 
znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:   

a. označení faktury a číslo, 
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
c. předmět plnění a den splnění, 
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d. den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, 
datum zdanitelného plnění, 

e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
f. fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, 
g. razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

4.    Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli.  

5.   Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a 
nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 
dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně 
potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny 
díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné 
bankovní zárukou ve výši zádržného. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, 
pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené 
právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná 
běžet doručením opravené faktury objednateli. 

 
VI. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční 

době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem řádného  
předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu 
o předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
řádně reklamovaných vad. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na 
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

5. Záruční doba je 60 měsíců na celé dílo tj. na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a 
materiály dodané objednatelem).  

6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli 

protokolárně předat. 
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení 

reklamace vady do doby jejího odstranění. 
 

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. III smlouvy, a to ve stavu 

způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. 
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, 

řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených 
ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla. 
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3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu 
objednatele. 

4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla 
nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u 
zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo 
„SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své 
náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit 
platby až do odstranění  vady nebo případně od smlouvy odstoupit.  

5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, 
čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky a komunikace, 
včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob. 

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály 
vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu 
v souladu s příslušnými právními předpisy.  

7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako “KD”), které budou 
svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. 
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých  
KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního 
dne stavby. 

9. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně 
jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je 
povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené. 

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná 
ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů.  

11. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a  
úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny 
žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů. 

12. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, 
uhradí zhotovitel. 

13. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených 
pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla. 

14. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

15. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti  provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.  

16. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících  
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně 
životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 540/2020, 
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o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči 
poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se 
na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. 
Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

17. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, 
je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém 
případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své  odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
svých zaměstnanců. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 10,0 mil. Kč. Toto pojištění se 
zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 
 
 

VIII. Bankovní záruka 
 

Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ke dni uzavření smlouvy předloží objednateli bankovní záruku 

za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a souvisejících právních 

předpisů a norem a doby plnění díla) ve výši 2 % z ceny díla vč. DPH. Právo z bankovní záruky 

za  řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní předmět 

smlouvy, nedodrží smluvní podmínky, je v prodlení s termínem dokončením díla, nepředloží řádně 

a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně 

způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy 

povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu 

ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději 

do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, 

bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit vůči objednateli žádné námitky a požadovaná 

částka musí být vyplacena na první žádost objednatele v souladu s podmínkami této smlouvy bez 

šetření a zkoumání důvodů požadovaného čerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem 

nejpozději do 1 měsíce po dokončení díla tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla 

a po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, a to při splnění podmínky dle následujícího 

odstavce.  

 
IX. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní 
den prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových 
bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý 
kalendářní den prodlení. 

3. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy 
porušení povinnosti trvá. 
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4. V případě porušení povinnosti čl. VII. odst. 16 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 

5. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 
oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti 
rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

7. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na 
zaplacení ceny díla. 

8. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, 
škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu 
i v částce přesahující výši smluvní pokuty. 

 
 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

   
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes 

upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane 

splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady požadované v souvisejícím zadávacím řízení. 
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem 

jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového 
porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo 
opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně 
objednaný materiál. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele 
nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu,  
nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, 
čímž ohrožuje zhotovení díla. 

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje 
i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.  

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod. 
 

XI. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je 

na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný 
soud strany žalované.  

2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu 
se zákonem, zejména s ustanovením § 222 zákona. 

3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem 
na adresu sídla nebo datovou schránkou. 

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí  
činnosti jako technický dozor objednatele nebo touto činností někoho pověřit (dále také jen jako 
“TDO”). TDO je  oprávněn zejména:       
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- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,   
- přebírat  práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou   
nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,      
 - provádět kontrolu kvality díla,                                                                                                                         - 
-- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,                                               
- odsouhlasovat změny projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených 
zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tato smlouva bude 
zveřejněna v celém svém rozsahu. 

7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a 
závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele 
(postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému 
postoupení došlo. 

8. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 
9. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na 

bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je 
současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v  Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem 
financí České republiky. 

10. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet a harmonogram z nabídky 
zhotovitele.  

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena 
v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů smluvních 
stran.  

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy 

 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
V Benešově dne 23.5.2023                                     V Jindřichově Hradci dne 23.5.2023                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička     Bc. Martin Schytil, DiS.  
starosta města      jednatel 
 



Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov

cena bez DPH cena s DPH

1 14277783,76 17276118,35

2 897168,33 1085573,68

3 591111,00 715244,31

4 2499734,97 3024679,31

18265798,06 22101615,65

oddíl

Cena celkem

Sumarizace rozpočtu

 Změna stavby objektu ZŠ Karlov č.p. 372 stavební aktualizovaný

Rekonstrukce vytápění ZŠ Karlov, varianta 1 s vytápěným 
podkrovím 1-3 NP, aktualizovaný 10-2022

Rekonstrukce vytápění ZŠ Karlov, ÚT 4. NP,                                   
aktualizovaný 10-2022

Výtah_Stavební úpravy objektu ZŠ Karlov 056-2022



REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p. 1289 k.ú. Benešov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:

 Ing. Martin Bursík Ph.D DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

 STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2022-01-13

Změny stavby objektu ZŠ Karlov č.p. 372

MS STAVMONT s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

14 277 783,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
14 277 783,76 2 998 334,5921,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 17 276 118,35
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-01-13

Zakázka:

Místo: st.p. 1289 k.ú. Benešov Datum:

Zadavatel: Město Benešov Projektant:

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady zakázky celkem

STA

VON

19. 10. 2022

 Ing. Martin Bursík Ph.D

 STAVEBNÍ ROZPOČTY 
s.r.o.

219 010,00181 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

14 277 783,76 17 276 118,35

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

17 057 108,3514 096 783,76SO 01 Stavební část

Změny stavby objektu ZŠ Karlov č.p. 372
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p. 1289 k.ú. Benešov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: 28160240

DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:

 Ing. Martin Bursík Ph.D DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

 STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 14 096 783,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 14 096 783,76 21,00% 2 960 324,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 057 108,35

Změny stavby objektu ZŠ Karlov č.p. 372

SO 01 - Stavební část

MS STAVMONT s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: st.p. 1289 k.ú. Benešov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Benešov Projektant:
 Ing. Martin Bursík 
Ph.D

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:
 STAVEBNÍ 
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 14 096 783,76

HSV - Práce a dodávky HSV 2 086 398,16

    1 - Zemní práce 24 964,58

    2 - Zakládání 25 032,05

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 677 229,46

    4 - Vodorovné konstrukce 686 969,50

    5 - Komunikace pozemní 55 013,85

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 188 663,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 304 350,52

    997 - Přesun sutě 110 299,19

    998 - Přesun hmot 13 875,44

M22 - Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 184 000,00

M74 - Elektromontážní práce (silnoproud) 703 000,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny 168 700,00

PSV - Práce a dodávky PSV 10 902 685,60

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 253,79

    712 - Povlakové krytiny 108 826,44

    713 - Izolace tepelné 670 530,35

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 514,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 129 768,60

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 94 680,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 583 431,75

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 249 424,61

    764 - Konstrukce klempířské 220 261,04

    765 - Krytina skládaná 151 263,08

    766 - Konstrukce truhlářské 2 822 461,76

    767 - Konstrukce zámečnické 860 970,92

    771 - Podlahy z dlaždic 213 262,33

    776 - Podlahy povlakové 1 173 050,09

    781 - Dokončovací práce - obklady 271 873,45

    783 - Dokončovací práce - nátěry 124 068,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 198 045,39

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 52 000,00

SO 01 - Stavební část

Změny stavby objektu ZŠ Karlov č.p. 372
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: st.p. 1289 k.ú. Benešov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Benešov Projektant:
 Ing. Martin Bursík 
Ph.D

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:
 STAVEBNÍ 
ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 096 783,76

D HSV Práce a dodávky HSV 2 086 398,16

D 1 Zemní práce 24 964,58

1 K 131213101
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,900 310,00 279,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131213101
VV 0,9*1*1 0,900
VV Součet 0,900

2 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 23,440 287,00 6 727,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132212111
VV 4,41 4,410
VV "vodovodní přípojka 
VV 19,03 19,030
VV Součet 23,440

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 5,310 231,00 1 226,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751117
VV 0,9*1*1 0,900
VV 4,41 4,410
VV Součet 5,310

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 26,550 45,00 1 194,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/162751119

5 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 23,440 225,00 5 274,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/167111101

6 K 171111103
Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z 
hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 16,110 223,00 3 592,53 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171111103

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 10,620 230,00 2 442,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171201221
VV 5,31*2 10,620
VV Součet 10,620

8 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 5,310 199,00 1 056,69 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/171251201
VV 5,31 5,310
VV Součet 5,310

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 2,920 206,00 601,52 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175111101

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 5,840 440,00 2 569,60 CS ÚRS 2022 02
VV 2,92*2 "Přepočtené koeficientem množství 5,840
VV Součet 5,840

D 2 Zakládání 25 032,05

11 K 275311127 Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30 m3 2,940 4 100,00 12 054,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/275311127

12 K 279113132
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy 
C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 3,158 2 144,00 6 770,75 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279113132

13 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,063 38 000,00 2 394,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/279361821
VV 3,158*0,02 0,063

14 K 291111111 Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm m3 4,460 855,00 3 813,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/291111111

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 677 229,46

15 K 310239411 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou m3 2,010 4 150,00 8 341,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310239411
VV 1,31*0,53*2,895 2,010
VV Součet 2,010

16 K 311234231
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, 
pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm

m2 120,050 1 880,00 225 694,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311234231
VV (9,87+6,99+4,89+6,8+10,028+6,74)*3 135,954
VV -1,6*1,97*2 -6,304
VV -0,8*2*6 -9,600
VV Součet 120,050

17 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P10, tl. 
zdiva 300 mm

m2 36,673 2 280,00 83 614,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/311235151
VV 11,83*3,1 36,673
VV Součet 36,673

18 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 6,838 40 000,00 273 520,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/317944323
VV "S3
VV "IPN 240
VV "4.03 - 4.07
VV 8*(6,514+0,3+0,3)*36,2*1,1/1000 2,266

Změny stavby objektu ZŠ Karlov č.p. 372

SO 01 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "4.21
VV 2*3,4*36,2*1,1/1000 0,271
VV "S6
VV "IPN 240 
VV 10*7,6*36,2*1,1/1000 3,026
VV "S7
VV "IPN 140
VV 14,4*1,1*6*3,485/1000 0,331
VV "U180
VV 39*22/1000*1,1 0,944
VV Součet 6,838

19 K 342272205
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 50 mm

m2 34,007 890,00 30 266,23 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272205
VV (4,26+0,34+0,15+2,05+2,239+1,26+2,256+0,65+1,674+0,15+3,614)*1,15 21,439
VV 10,929*1,15 12,568
VV Součet 34,007

20 K 34229112.1 Ukotvení zdiva plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 32,610 195,00 6 358,95

VV (1,31+2,895)*2 8,410
VV 6*3 18,000
VV 2*3,1 6,200
VV Součet 32,610

21 K 342012124 Koženková příčka harmonikového typu informativní cena m2 25,312 1 953,00 49 434,34

VV 4,1*3 12,300
VV 2,7*3 8,100
VV 2,63*0,96 2,525
VV (2,63*1,815)/2 2,387
VV Součet 25,312

D 4 Vodorovné konstrukce 686 969,50

22 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 17,200 4 100,00 70 520,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411321414
VV "S6 +S7 +S3
VV (70+3,64+18,19+67,22)*0,1 15,905
VV "s1 4.01 TL. 50
VV 4,*1,85*0,175 1,295
VV Součet 17,200

23 K 411354219

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem lesklým, 
výšky vln 60 mm, tl. plechu 1,00 mm

m2 159,050 850,00 135 192,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354219
VV "S6 +S7 +S3
VV (70+3,64+18,19+67,22) 159,050
VV Součet 159,050

24 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 159,050 230,00 36 581,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354313

25 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 159,050 86,00 13 678,30 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411354314

26 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 7,157 38 000,00 271 966,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411361821
VV 159,05*0,045 7,157
VV Součet 7,157

27 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,600 36 000,00 21 600,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/411362021
VV 3,03*190,8/1000 0,578
VV 4,0*1,85*3,03/1000 0,022
VV Součet 0,600

28 K 417321515 Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 m3 2,212 4 100,00 9 069,20 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417321515
VV (7+10,02+6,55)*0,25*0,25 1,473
VV 11,82*0,25*0,25 0,739
VV Součet 2,212

29 K 417351115 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 17,695 850,00 15 040,75 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351115
VV (7+10,02+6,55)*0,25*2 11,785
VV 11,82*0,25*2 5,910
VV Součet 17,695

30 K 417351116 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 17,695 150,00 2 654,25 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417351116

31 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,077 38 000,00 2 926,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/417361821
VV 2,212*0,035 0,077
VV Součet 0,077

32 K 4303200R Schodišťová konstrukce ŽB z B 30 (C 25/30)+podesta včetně bednění a výztuže m3 8,180 7 450,00 60 941,00

33 K 434121425
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

m 15,000 980,00 14 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/434121425

34 M 58388010R01 stupeň schodišťový žulový plný 150x300x1500mm rovný tryskaný kus 10,000 3 210,00 32 100,00

D 5 Komunikace pozemní 55 013,85

35 K 564811111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm m2 22,050 310,00 6 835,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/564811111

36 K 591111111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 22,050 450,00 9 922,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/591111111

37 M 58381008 kostka štípaná dlažební žula velká 15/17 m2 22,271 1 350,00 30 065,85 CS ÚRS 2022 02
VV 22,05*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 22,271
VV Součet 22,271

38 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 13,650 320,00 4 368,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/596211110

39 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 13,650 280,00 3 822,00 CS ÚRS 2022 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 188 663,57
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40 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 282,291 115,00 32 463,47 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131101
VV "přizdívka Ytong
VV 34,007 34,007
VV "zdivo 240
VV (10,8+6,905+0,15)*3*2 107,130
VV -1,6*1,97*4 -12,608
VV (4,89+4,89+0,25)*3 30,090
VV (6,8+10,15+6,7+6,74+9,8+6,55)*3 140,220
VV -0,7*1,97*6*2 -16,548
VV Součet 282,291

41 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 282,291 73,00 20 607,24 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612131111

42 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 247,571 220,00 54 465,62 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612142001
VV "přizdívka Ytong
VV 34,007 34,007
VV "zdivo 240
VV (10,8+6,905+0,15)*3*2 107,130
VV -1,6*1,97*4 -12,608
VV (4,89+4,89+0,25)*3 30,090
VV (6,8+10,15+6,7+6,74+9,8+6,55)*3 140,220
VV -0,7*1,97*6*2 -16,548
VV Mezisoučet 282,291
VV "- obklad
VV -3,15*2,1 -6,615
VV -1,6*2,1 -3,360
VV -2,85*2,1+(0,7*1,97) -4,606
VV -(1,4+2,875+1,09+1,09)*2,1 -13,556
VV 0,7*1,97*4 5,516
VV -1,6*2,1 -3,360
VV -1,65*2,1 -3,465
VV -0,95*1,8*2 -3,420
VV -1,03*1,8 -1,854
VV Součet 247,571

43 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 247,571 218,00 53 970,48 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321141

44 K 612321191
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 
mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 495,142 15,00 7 427,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321191
VV 247,571*2 "Přepočtené koeficientem množství 495,142

45 K 631311114 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 1,091 4 150,00 4 527,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311114
VV "S7
VV 18,19*0,06 1,091
VV Součet 1,091

46 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 0,666 4 150,00 2 763,90 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/631311124
VV "s1 4.01 TL. 50
VV 4,*1,85*0,09 0,666
VV Součet 0,666

47 K 632481215 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie m2 36,380 60,00 2 182,80 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632481215
VV 18,19*2 36,380
VV Součet 36,380

48 K 634111114
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického 
kaučuku výšky 100 mm

m 28,760 28,00 805,28 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/634111114
VV "S7
VV sqrt(18,19)*4 17,060
VV "s1 4.01 TL. 50
VV (4,0+1,85)*2 11,700
VV Součet 28,760

49 K 642942611
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní 
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642942611

50 M 55331436R01
zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm - atyp dle 
PSV D6

kus 1,000 1 780,00 1 780,00

51 K 644941112 Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm kus 15,000 140,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/644941112
VV 8+7 15,000
VV Součet 15,000

52 M 55341420 průvětrník bez klapek se sítí 150x150mm kus 15,000 348,00 5 220,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 304 350,52

53 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 9,100 300,00 2 730,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916231213

54 M 59217007 obrubník betonový parkový 500x80x200mm m 9,100 65,00 591,50 CS ÚRS 2022 02

55 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 0,205 3 400,00 697,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121
VV 9,1*0,15*0,15 0,205
VV Součet 0,205

56 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 650,000 70,00 45 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101112

57 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 768,603 85,00 65 331,26 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/952901111
VV 123,223+645,38 768,603

58 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 18,670 680,00 12 695,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031133
VV 16,87 16,870
VV 1,8 1,800
VV Součet 18,670

59 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 1,930 1 870,00 3 609,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032231

60 K 962032631
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m3 3,040 2 150,00 6 536,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962032631

61 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 3,640 899,00 3 272,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962081141

Strana 7 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 963065311.1 Bourání nosné konstrukce ze dřeva měkkého m3 6,420 2 001,00 12 846,42

63 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,540 1 988,00 7 037,52 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965042141

64 K 965081113
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 
m2

m2 604,960 211,00 127 646,56 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081113
VV 604,96 604,960
VV Součet 604,960

65 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 15,400 303,00 4 666,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081213
VV "2.NP
VV 15,4 15,400
VV Součet 15,400

66 K 966043121 Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených do 250 mm tl. do 150 mm m 21,000 159,00 3 339,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966043121

67 K 973031345
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,25 m2, hl. do 300 mm

kus 26,000 302,00 7 852,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/973031345

D 997 Přesun sutě 110 299,19

68 K 997013216
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
přes 18 do 21 m

t 101,731 101,00 10 274,83 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013216

69 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 18,000 319,00 5 742,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013312

70 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -
3312

m 1 260,000 4,10 5 166,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013322
VV 18,000*70 1 260,000
VV Součet 1 260,000

71 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 101,731 206,00 20 956,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

72 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 525,965 24,00 36 623,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
VV 101,731*15 "Přepočtené koeficientem množství 1 525,965

73 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 101,731 310,00 31 536,61 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

D 998 Přesun hmot 13 875,44

74 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 173,443 80,00 13 875,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017003

D M22 Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky 184 000,00
75 K 220080134 Slaboproud a sdělovací technika /soubor/ soubor 1,000 184 000,00 184 000,00

D M74 Elektromontážní práce (silnoproud) 703 000,00
76 K 740991100 Eletrická instalace /Soubor/ soubor 1,000 497 381,00 497 381,00

77 K 740991100.1 Hromosvody /soubor/ soubor 1,000 205 619,00 205 619,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 168 700,00

78 K 731119614
Kotle litinové teplovodní na tuhá paliva stacionární s odtahem spalin do komína pro vytápění montáž kotlů 
litinových na pevná paliva ostatních typů o výkonu do 24 kW

soubor 1,000 168 700,00 168 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/731119614

D PSV Práce a dodávky PSV 10 902 685,60

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 5 253,79

79 K 711161173 Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše vodorovné V z nopové fólie m2 18,190 85,00 1 546,15 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161173
VV "S7 
VV 18,19 18,190
VV Součet 18,190

80 M 28323005 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm m2 21,828 55,00 1 200,54 CS ÚRS 2022 02
VV 18,19*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 21,828
VV Součet 21,828

81 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou m 9,095 180,00 1 637,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/711161384
VV "S7 
VV 9,095 9,095
VV Součet 9,095

82 K 998711203
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

% 100,000 8,70 870,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998711203

D 712 Povlakové krytiny 108 826,44

83 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 233,089 150,00 34 963,35 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712341559
VV 7,021*15,304*2 214,899
VV 18,19 18,190
VV Součet 233,089

84 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 157,049 300,00 47 114,70 CS ÚRS 2022 02

VV 7,021*15,304 107,449
VV 18,19 18,190
VV Součet 125,639
VV 125,639*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 157,049
VV Součet 157,049

85 M 62832000
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,0mm typu V60 S30 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 109,598 203,00 22 248,39 CS ÚRS 2022 02

VV 107,449*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 109,598
VV Součet 109,598

86 K 998712203
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 45,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998712203

D 713 Izolace tepelné 670 530,35
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87 K 713111121
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných 
spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)

m2 585,640 89,00 52 121,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713111121
VV "s2 TL. 40 
VV "4.02
VV 36,32 36,320
VV "4.12 - 4.18
VV 118,2+21+52,56+18,87+52+132+147,21 541,840
VV "S4 "kročejovka tl. 40 
VV "4.08 - 4.11
VV 1,84+1,9+1,84+1,9 7,480
VV Součet 585,640

88 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm m2 597,353 208,00 124 249,42 CS ÚRS 2022 02
VV 585,64*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 597,353
VV Součet 597,353

89 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně jednovrstvá

m2 698,370 113,00 78 915,81 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121111
VV "s1 4.01 TL. 50
VV 4,*1,85 7,400
VV Mezisoučet 7,400
VV "s2 TL. 40 
VV "4.02
VV 36,32 36,320
VV "4.12 - 4.18
VV 118,2+21+52,56+18,87+52+132+147,21 541,840
VV Mezisoučet 578,160
VV "S3 kročejovka tl. 40 mm
VV "4.03 - 4.07
VV 4,6+11,65+2,24+4,64+11,34 34,470
VV "4.21
VV 3,64 3,640
VV Mezisoučet 38,110
VV "S4 "kročejovka tl. 40 
VV "4.08 - 4.11
VV 1,84+1,9+1,84+1,9 7,480
VV Mezisoučet 7,480
VV "S6 tl 40mm - 4.19
VV 67,22 67,220
VV Mezisoučet 67,220
VV Součet 698,370

90 M 28376554 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 40mm m2 704,789 70,00 49 335,23 CS ÚRS 2022 02
VV "s2 TL. 40 
VV "4.02
VV 36,32 36,320
VV "4.12 - 4.18
VV 118,2+21+52,56+18,87+52+132+147,21 541,840
VV Mezisoučet 578,160
VV "S3 kročejovka tl. 40 mm
VV "4.03 - 4.07
VV 4,6+11,65+2,24+4,64+11,34 34,470
VV "4.21
VV 3,64 3,640
VV Mezisoučet 38,110
VV "S4 "kročejovka tl. 40 
VV "4.08 - 4.11
VV 1,84+1,9+1,84+1,9 7,480
VV Mezisoučet 7,480
VV "S6 tl 40mm - 4.19
VV 67,22 67,220
VV Mezisoučet 67,220
VV Součet 690,970
VV 690,97*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 704,789
VV Součet 704,789

91 M 28376555 deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 50mm m2 7,548 68,00 513,26 CS ÚRS 2022 02
VV "s1 4.01 TL. 50
VV 4,*1,85 7,400
VV Součet 7,400
VV 7,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 7,548
VV Součet 7,548

92 K 713121131 Montáž tepelné izolace podlah parotěsnými reflexními pásy, tloušťka izolace do 5 mm m2 7,400 121,00 895,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713121131
VV "s1 4.01 TL. 50
VV 4,*1,85 7,400
VV Součet 7,400

93 M 28355306 pás podlahový parotěsný tepelně izolační s reflexní Al vrstvou tl 5mm m2 7,770 360,00 2 797,20 CS ÚRS 2022 02
VV 7,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 7,770
VV Součet 7,770

94 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 125,639 142,00 17 840,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713141131
VV 107,449 107,449
VV 18,19 18,190
VV Součet 125,639

95 M 28372209.1 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35  tl 50 - 190mm spádové klíny m2 116,045 270,00 31 332,15

VV 107,449*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 116,045
VV Součet 116,045

96 M 28372209.2 deska EPS 100 kašírovaná asfaltovým pásem V60 S35 tl 150 - 200mm spádové klíny m2 19,645 310,00 6 089,95

VV 18,19*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 19,645
VV Součet 19,645

97 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 
volně mezi krokve

m2 853,080 102,00 87 014,16 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713151111

98 M 63166769 pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 160mm m2 870,142 247,00 214 925,07 CS ÚRS 2022 02
VV 853,08*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 870,142
VV Součet 870,142

99 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 45,00 4 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998713203

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 25 514,00

100 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 52,000 49,00 2 548,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043

101 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 8,000 87,00 696,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174044

102 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 45,000 163,00 7 335,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174045

103 K 721177125 Čisticí kus pro POLO-KAL NG, odpadní svislé D 110 kus 8,000 650,00 5 200,00

104 K 721273152 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 kus 1,000 999,00 999,00 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273152

105 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 3,000 1 287,00 3 861,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721273153

106 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 105,000 15,00 1 575,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290111
VV 52 52,000
VV 8 8,000
VV 45 45,000
VV Součet 105,000

107 K 998721203
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 33,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998721203

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 129 768,60

108 K 722130233 Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 m 30,000 401,00 12 030,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722130233

109 K 722164104 Potrubí PE přípojka 80 mm m 32,600 148,00 4 824,80

110 K 722174001 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2 m 32,000 163,00 5 216,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174001

111 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 32,000 192,00 6 144,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174002

112 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 25,000 241,00 6 025,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722174003

113 K 722175001 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 16 x 2,2 m 30,000 133,00 3 990,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175001

114 K 722175002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8 m 22,000 162,00 3 564,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175002

115 K 722175003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5 m 15,000 193,00 2 895,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722175003

116 K 722181213
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm

m 186,000 45,00 8 370,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722181213
VV 30 30,000
VV 32 32,000
VV 32 32,000
VV 25 25,000
VV 30 30,000
VV 22 22,000
VV 15 15,000
VV Součet 186,000

117 K 722212114 Šoupátka PN 1,0,S-20-118-610,+ zemní spr.,DN 80 soubor 1,000 4 116,00 4 116,00

118 K 722213114 Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 80 soubor 1,000 3 455,00 3 455,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722213114

119 K 722220132 Armatury s jedním závitem nástěnky s plastovou vsuvkou k nalepení D 20 x R 1/2 kus 53,000 93,00 4 929,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722220132

120 K 722224115 Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2" kus 2,000 245,00 490,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722224115

121 K 722230101 Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1/2" kus 53,000 282,00 14 946,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722230101

122 K 722254115 Požární příslušenství a armatury hydrantové skříně vnitřní s výzbrojí D 25 (polyesterová hadice) soubor 5,000 6 500,00 32 500,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722254115

123 K 722262152 Vodoměry pro vodu do 40°C přírubové šroubové horizontální DN 80 kus 1,000 5 560,00 5 560,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722262152

124 K 722290215
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo 
přírubového do DN 100

m 218,600 18,00 3 934,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290215
VV 186 186,000
VV 32,6 32,600
VV Součet 218,600

125 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 218,600 15,00 3 279,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/722290234

126 K 998722203
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 35,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998722203

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 94 680,00

127 K 725112171 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 12,000 3 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112171

128 K 725112173 Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým soubor 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725112173

129 K 725121511 Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnitřní vodorovný soubor 4,000 5 800,00 23 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725121511

130 K 725211601
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, 
šířka umyvadla 500 mm

soubor 16,000 800,00 12 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725211601

131 K 725231203 Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné soubor 1,000 2 100,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725231203

132 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm soubor 1,000 1 400,00 1 400,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725291722

133 K 725331111 Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 2 200,00 2 200,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725331111

134 K 725822633 Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpustí soubor 16,000 580,00 9 280,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/725822633

135 K 998725203
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 44,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998725203

D 762 Konstrukce tesařské 1 583 431,75

136 K 762083111 Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru) m3 10,217 1 450,00 14 814,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762083111

137 K 762211811
Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen bez podstupnic, šířky do 
1,00 m

m 4,500 120,00 540,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762211811

138 K 762331813
Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60° z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 
288 cm2

m 39,000 189,00 7 371,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331813
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139 K 762331953
Vyřezání části střešní vazby vázané konstrukce krovů průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
části krovového prvku přes 5 do 8 m

m 250,600 289,00 72 423,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762331953

140 K 762332131
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2

m 643,000 311,00 199 973,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332131

141 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,929 11 500,00 22 183,50 CS ÚRS 2022 02
VV 643*0,06*0,05 1,929
VV Součet 1,929

142 K 762332131.R01 Vyrovnávací příložky trámů D+M m 1 172,630 141,00 165 340,83

143 K 762332542
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

m 231,400 231,00 53 453,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762332542
VV 97,3 97,300
VV "kleštiny 
VV 134,1 134,100
VV Součet 231,400

144 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 4,619 11 500,00 53 118,50 CS ÚRS 2022 02
VV 97,3*0,12*0,12 1,401
VV 134,1*0,12*0,2 3,218
VV Součet 4,619

145 K 762334190 Nastavovací vložky FD+M m 9,860 293,00 2 888,98

146 K 762341036
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných 
na rošt na sraz, tloušťky desky 22 mm

m2 107,421 465,00 49 950,77 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762341036
VV 7,021*15,30 107,421
VV Součet 107,421

147 K 762342214 Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm m2 124,400 303,00 37 693,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342214
VV 62,2 62,200
VV 62,2 62,200
VV Součet 124,400

148 M 60514101 řezivo jehličnaté lať 10-25cm2 m3 1,306 11 500,00 15 019,00 CS ÚRS 2022 02
VV 62,2*5*0,05*0,06 0,933
VV 62,2*2*0,05*0,06 0,373
VV Součet 1,306

149 K 762342811
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m

m2 167,800 110,00 18 458,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762342811

150 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 10,217 1 411,00 14 416,19 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762395000
VV 107,421*0,022 2,363
VV 1,929 1,929
VV 4,619 4,619
VV 1,306 1,306
VV Součet 10,217

151 K 762511173
Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek dvouvrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky 
desky 2x12 mm

m2 690,970 720,00 497 498,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511173
VV "s2 TL. 40 
VV "4.02
VV 36,32 36,320
VV "4.12 - 4.18
VV 118,2+21+52,56+18,87+52+132+147,21 541,840
VV Mezisoučet 578,160
VV "S3 kročejovka tl. 40 mm
VV "4.03 - 4.07
VV 4,6+11,65+2,24+4,64+11,34 34,470
VV "4.21
VV 3,64 3,640
VV Mezisoučet 38,110
VV "S4 "kročejovka tl. 40 
VV "4.08 - 4.11
VV 1,84+1,9+1,84+1,9 7,480
VV Mezisoučet 7,480
VV "S6 tl 40mm - 4.19
VV 67,22 67,220
VV Mezisoučet 67,220
VV Součet 690,970

152 K 762511267
Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 
nebroušených, tloušťky desky 25 mm

m2 585,640 310,00 181 548,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762511267
VV "s2 TL. 40 
VV "4.02
VV 36,32 36,320
VV "4.12 - 4.18
VV 118,2+21+52,56+18,87+52+132+147,21 541,840
VV Mezisoučet 578,160
VV "S4 "kročejovka tl. 40 
VV "4.08 - 4.11
VV 1,84+1,9+1,84+1,9 7,480
VV Mezisoučet 7,480
VV Součet 585,640

153 K 762595001 Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty m2 690,970 61,00 42 149,17 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762595001

154 K 762812811 Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm m2 1 209,920 88,00 106 472,96 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762812811
VV 604,96*2 1 209,920
VV Součet 1 209,920

155 K 762822850 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 540 cm2 m 114,400 161,00 18 418,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/762822850

156 K 998762203
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 97,00 9 700,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998762203

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 249 424,61

157 K 763111314
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

m2 45,436 968,00 43 982,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111314
VV "plynový kotel 
VV (1,4+1,4+2,8)*3 16,800
VV -0,7*1,97 -1,379
VV "4.13
VV 6,9*4,35 30,015
VV Součet 45,436
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158 K 763111333
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, s izolací, EI 30, Rw do 45 dB

m2 108,202 1 015,00 109 825,03 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111333
VV "koupelny + wc
VV (7,5+3,15+3,15+3,15+2,278+1,65+9,728+1,6+1,6+1,6+1,6+0,9)*3 113,718
VV -0,7*1,97*4 -5,516
VV Součet 108,202

159 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr (oboustranný)

m2 282,475 45,00 12 711,38 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111717
VV "plynový kotel 
VV (1,4+1,4+2,8)*3 16,800
VV -0,7*1,97 -1,379
VV "4.13
VV 6,9*4,35 30,015
VV "koupelny + wc
VV (7,5+3,15+3,15+3,15+2,278+1,65+9,728+1,6+1,6+1,6+1,6+0,9)*3 113,718
VV -0,7*1,97*4 -5,516
VV Mezisoučet 153,638
VV 2,65*4,35 11,528
VV 21,737*3 65,211
VV 6,905*3*3 62,145
VV -0,9*1,97*3 -5,319
VV -0,8*1,97*3 -4,728
VV Součet 282,475

160 K 763111718
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek úprava 
styku příčky a podhledu (oboustranně) separační páskou s akrylátem

m 95,508 89,00 8 500,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111718
VV "plynový kotel 
VV (1,4+1,4+2,8) 5,600
VV "4.13
VV 6,9 6,900
VV "koupelny + wc
VV (7,5+3,15+3,15+3,15+2,278+1,65+9,728+1,6+1,6+1,6+1,6+0,9) 37,906
VV Mezisoučet 50,406
VV 2,65 2,650
VV 21,737 21,737
VV 6,905*3 20,715
VV Mezisoučet 45,102
VV Součet 95,508

161 K 763111741
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 
parotěsné zábrany

m2 10,176 86,00 875,14 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111741

162 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 11,194 43,00 481,34 CS ÚRS 2022 02
VV 10,176*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 11,194
VV Součet 11,194

163 K 763111742
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 
jedné vrstvy tepelné izolace

m2 10,176 120,00 1 221,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111742
VV "S12
VV (0,59+4,13+6,587)*0,9 10,176
VV Součet 10,176

164 M 63150968 role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 100mm m2 10,380 155,00 1 608,90 CS ÚRS 2022 02
VV 10,176*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 10,380
VV Součet 10,380

165 K 763112318
Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 255 mm, profil 100, 
Rw do 65 dB

m2 128,837 1 149,00 148 033,71 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763112318
VV 2,65*4,35 11,528
VV 21,737*3 65,211
VV 6,905*3*3 62,145
VV -0,9*1,97*3 -5,319
VV -0,8*1,97*3 -4,728
VV Součet 128,837

166 K 763121415
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100

m2 10,176 1 054,00 10 725,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121415
VV "S12
VV (0,59+4,13+6,587)*0,9 10,176
VV Součet 10,176

167 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 492,943 39,00 19 224,78 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121714
VV 45,436*2 90,872
VV 108,202*2 216,404
VV 128,837*2 257,674
VV 10,176 10,176
VV "4.03
VV -(1,6+1,6+2,85)*2,1 -12,705
VV "4.04
VV -(3,65+3,65+3,15+0,925+0,925+0,1)*2,1 -26,040
VV "4.05
VV -(1,4+1,6+1,6)*2,1 -9,660
VV "4.06
VV -(2,875+1,6+1,6)*2,1 -12,758
VV "4.07
VV (3,425+3,425+3,15+3,15)*2,1 27,615
VV -0,7*1,97 -1,379
VV "4.08 - 4.11
VV -(1,09+1,65+1,65)*2,1*2 -18,438
VV -(1,09+1,6+1,6)*2,1*2 -18,018
VV "4.13
VV -(1,3+0,9)*1,8 -3,960
VV "4.14+4.16
VV -(1+0,9)*1,8*2 -6,840
VV Součet 492,943

168 K 763121715
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem

m 11,307 89,00 1 006,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121715
VV "S12
VV (0,59+4,13+6,587) 11,307
VV Součet 11,307

169 K 763121762
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality 
Q4

m2 492,943 45,00 22 182,44 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121762

170 K 763131441
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120

m2 159,050 1 161,00 184 657,05 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131441
VV "S6 +S7 +S3
VV 70+3,64+18,19+67,22 159,050
VV Součet 159,050
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171 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 1 012,108 39,00 39 472,21 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131714
VV 853,058+159,05 1 012,108
VV Součet 1 012,108

172 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 1 012,108 61,00 61 738,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131751
VV 159,05 159,050
VV 853,058 853,058
VV Součet 1 012,108

173 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 1 113,319 41,00 45 646,08 CS ÚRS 2022 02
VV 1012,108*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 113,319
VV Součet 1 113,319

174 K 763131752
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 159,050 96,00 15 268,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131752

175 M 63152100 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 120mm m2 162,231 190,00 30 823,89 CS ÚRS 2022 02
VV 159,05*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 162,231
VV Součet 162,231

176 K 763131772 Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za rovinnost kvality celoplošné tmelení kvality Q4 m2 1 865,166 28,00 52 224,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131772
VV 1012,108 1 012,108
VV 22,6 22,600
VV -1,7*1,86 -3,162
VV 113,65 113,650
VV 152 152,000
VV 60 60,000
VV 25 25,000
VV 2,5*(7+29+12,6) 121,500
VV 96 96,000
VV 3,77*16 60,320
VV 11*6,7 73,700
VV 131,45 131,450
VV Součet 1 865,166

177 K 763161522
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových 
nástavcích jednoduše opláštěných deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 100 mm 15 kg/m3, REI 30 DP3

m2 853,058 1 109,00 946 041,32 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763161522
VV 22,6 22,600
VV -1,7*1,86 -3,162
VV 113,65 113,650
VV 152 152,000
VV 60 60,000
VV 25 25,000
VV 2,5*(7+29+12,6) 121,500
VV 96 96,000
VV 3,77*16 60,320
VV 11*6,7 73,700
VV 131,45 131,450
VV Součet 853,058

178 K 763161791
Podkroví ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za dalších 10 mm tepelné izolace objemové hmotnost 
16 kg/m3

m2 4 265,400 11,00 46 919,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763161791
VV 853,08*5 4 265,400
VV Součet 4 265,400

179 K 763172324
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm

kus 2,000 189,00 378,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763172324

180 M 59030713 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm kus 2,000 788,00 1 576,00 CS ÚRS 2022 02

181 K 763173111 Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro umyvadlo kus 9,000 320,00 2 880,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763173111
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

182 M 59030729 konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 9,000 863,00 7 767,00 CS ÚRS 2022 02

183 K 763173112 Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro pisoár kus 4,000 443,00 1 772,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763173112

184 M 59030728 konstrukce pro uchycení pisoáru osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 4,000 683,00 2 732,00 CS ÚRS 2022 02

185 K 763173113 Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchytu pro WC kus 11,000 383,00 4 213,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763173113
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

186 M 59030731 konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm kus 11,000 1 089,00 11 979,00 CS ÚRS 2022 02

187 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 11,000 611,00 6 721,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311
VV 11 11,000
VV Součet 11,000

188 M 55331590 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 5,000 1 610,00 8 050,00 CS ÚRS 2022 02

189 M 55331705 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 210-250mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 1 736,00 5 208,00 CS ÚRS 2022 02

190 M 55331706 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 210-250mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 3,000 1 800,00 5 400,00 CS ÚRS 2022 02

191 K 763182314 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken z desek hloubky přes 0,3 do 0,5 m m 276,040 120,00 33 124,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763182314
VV 21*(2,4+2,4+1,76+1,76) 174,720
VV (2+2+1,76+1,76) 7,520
VV (1,3+1,3+0,8+0,8)*13 54,600
VV (0,6+0,6+0,8+0,8)*6 16,800
VV (0,95+0,95+0,65+0,65)*7 22,400
VV Součet 276,040

192 K 763782212
Montáž stropní konstrukce z plnostěnných nosníků (např. trámů, průvlaků, překladů) konstrukční délky do 15 m, 
průřezové plochy přes 50 do 150 cm2

m 428,550 268,00 114 851,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763782212

193 M 156165 Nosník I - Steico H 400 mm pásnice 100x60 mm m 428,550 550,00 235 702,50

194 K 998763202
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 39,00 3 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763202

D 764 Konstrukce klempířské 220 261,04

195 K 764001831 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti m2 102,340 101,00 10 336,34 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001831

196 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 148,600 84,00 12 482,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004801
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197 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 114,400 55,00 6 292,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764004861

198 K 764011614 Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 330 mm m 3,300 680,00 2 244,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011614

199 K 764211407 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 670 mm m 15,400 752,00 11 580,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764211407

200 K 764212665
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým 
plechem rš 400 mm

m 43,300 720,00 31 176,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764212665

201 K 764215607
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně 
lepené rš 670 mm

m 13,800 769,00 10 612,20 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764215607

202 K 764311613
Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 250 mm

m 8,500 455,00 3 867,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764311613

203 K 764511603 Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm m 187,400 677,00 126 869,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764511603

204 K 998764203
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 48,00 4 800,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764203

D 765 Krytina skládaná 151 263,08

205 K 765121103 Montáž krytiny betonové sklonu do 30° bobrovky na sucho, počet kusů přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí m2 142,160 298,00 42 363,68 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121103

206 K 765121842 Demontáž krytiny betonové bobrovky, sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití m2 167,800 120,00 20 136,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765121842

207 K 765191013
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou 
izolaci

m2 337,800 110,00 37 158,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/765191013

208 M 28329045 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 110g/m2 m2 371,580 130,00 48 305,40 CS ÚRS 2022 02
VV 337,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 371,580
VV Součet 371,580

209 K 998765203
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 33,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998765203

D 766 Konstrukce truhlářské 2 822 461,76

210 K 7661135R Vnitřní prosklená stěna 4,17/2,84 dle PSV PS1 protipožární předběžná cena m2 11,952 29 880,00 357 125,76

VV 4,1*(2,84+0,075) 11,952
VV Součet 11,952

211 K 766113510.1 Vnitřní prosklená stěna 1,70/3,0 hliníková dle PSV PS2 cena je předběžná dle použité konstrukce m2 5,100 27 550,00 140 505,00

VV 1,7*3 5,100
VV Součet 5,100

212 K 766660101
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 18,000 550,00 9 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660101
VV 17 17,000
VV "atyp
VV 1 1,000
VV Součet 18,000

213 M 61162001 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 700x1970-2100mm kus 15,000 5 500,00 82 500,00 CS ÚRS 2022 02
VV 7+8 15,000
VV Součet 15,000

214 M 611620R01 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 700x1145 - 1630mm atyp dle PSV D6 kus 1,000 7 800,00 7 800,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

215 M 61162002 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 800x1970-2100mm kus 2,000 6 844,00 13 688,00 CS ÚRS 2022 02

216 K 766660102
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově 
upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 4,000 433,00 1 732,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660102

217 M 61162003 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch dýhovaný plné 900x1970-2100mm kus 4,000 7 689,00 30 756,00 CS ÚRS 2022 02

218 K 766660112
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do dřevěné rámové zárubně povrchově 
upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 2,000 482,00 964,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660112

219 M 611621R dveře dvoukřídlé 1600x1970/2100mm dle PSV D 2 kus 2,000 14 500,00 29 000,00

220 K 766660181
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do obložkové zárubně protipožárních 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,000 699,00 699,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660181

221 M 61161025 dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm kus 1,000 6 800,00 6 800,00 CS ÚRS 2022 02

222 K 766660451
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez 
nadsvětlíku

kus 1,000 599,00 599,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660451

223 M 611R001
dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé 1800x2400mm - izolační trojsklo vč. bezpečnostního  vyznačení 
zasklených ploch

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

224 K 766660717 Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou kus 2,000 344,00 688,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660717

225 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

226 K 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 25,000 488,00 12 200,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728

227 M 54924010 zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm kus 1,000 340,00 340,00 CS ÚRS 2022 02

228 M 54924009 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 90x50,5mm kus 24,000 420,00 10 080,00 CS ÚRS 2022 02

229 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 2,000 188,00 376,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

230 M 54914102 kování bezpečnostní koule/klika RC3 kus 2,000 511,00 1 022,00 CS ÚRS 2022 02

231 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 25,000 344,00 8 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729
VV 2+7+8+1+1+4+1+1 25,000
VV Součet 25,000

232 M 54914120 kování bezpečnostní klika/klika RC4 kus 1,000 436,00 436,00 CS ÚRS 2022 02

233 M 54914620 kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 24,000 483,00 11 592,00 CS ÚRS 2022 02

234 K 766660734 Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování kus 1,000 535,00 535,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660734

235 M 161R02 Panikové kování soubor 1,000 3 400,00 3 400,00
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236 K 766671021
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 55 x 78 cm

kus 32,000 1 080,00 34 560,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671021
VV 26 26,000
VV 6 6,000
VV Součet 32,000

237 M 61143315 okno střešní plastové výsuvně kyvné, izolační trojsklo, se zateplením a oplechování Al 54x78cm Uw=1,1W/m2K kus 32,000 14 700,00 470 400,00 CS ÚRS 2022 02

238 K 766671024
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 118 cm

kus 4,000 1 500,00 6 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671024

239 M 61143319 okno střešní plastové výsuvně kyvné, izolační trojsklo, se zateplením a oplechování Al 74x118cm Uw=1,1W/m2K kus 4,000 14 500,00 58 000,00 CS ÚRS 2022 02

240 K 766671025
Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a 
lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny tvarované, rozměru 78 x 140 cm

kus 84,000 1 350,00 113 400,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766671025
VV 84 84,000
VV Součet 84,000

241 M 61143320 okno střešní plastové výsuvně kyvné, izolační trojsklo, se zateplením a oplechování Al 74x140cm Uw=1,1W/m2K kus 84,000 14 900,00 1 251 600,00 CS ÚRS 2022 02

242 K 766673810 Demontáž střešních oken na krytině vlnité a prejzové, sklonu do 30° kus 23,000 320,00 7 360,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766673810

243 K 766682111
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus 21,000 411,00 8 631,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682111
VV 7+8 15,000
VV 1+1 2,000
VV 4 4,000
VV Součet 21,000

244 M 61182307 zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm kus 21,000 3 500,00 73 500,00 CS ÚRS 2022 02

245 K 766682121
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových, pro dveře dvoukřídlové, tloušťky stěny do 
170 mm

kus 2,000 411,00 822,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682121

246 M 61182329 zárubeň dvoukřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 1250-1850/1970, 2100mm kus 2,000 4 150,00 8 300,00 CS ÚRS 2022 02

247 K 766682211
Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina obložkových protipožárních, pro dveře jednokřídlové, 
tloušťky stěny do 170 mm

kus 1,000 482,00 482,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766682211

248 M 61182318
zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem a protipožární úpravou tl stěny 60-150mm rozměru 600-
1100/1970, 2100mm

kus 1,000 5 169,00 5 169,00 CS ÚRS 2022 02

249 K 998766203
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 99,00 9 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766203

D 767 Konstrukce zámečnické 860 970,92

250 K 767111180 Montáž stěn a příček pro zasklení z ocelových profilů, hmotnosti jednotlivých stěn přes 350 kg m2 40,000 390,00 15 600,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767111180

251 K 767111201 Vchodová branka 140x135 cm únikový východ pozinkováno kus 1,000 35 000,00 35 000,00

252 K 767113120 Montáž stěn a příček pro zasklení z hliníkových profilů, plochy jednotlivých stěn přes 6 do 9 m2 m2 28,600 611,00 17 474,60 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767113120

253 K 767136143 Montáž stěn a příček z plechu příček doplňujících částí sloupků rohových kus 15,000 611,00 9 165,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767136143

254 K 767161232 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg m 12,490 1 050,00 13 114,50 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161232

255 M 13010404R01 Zábradlí na terase vč. kotvícího materiálu a povrchové úpravy m 12,490 5 100,00 63 699,00

256 K 767161813 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg m 3,800 410,00 1 558,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767161813

257 K 76721131R02 Montáž a dodání ocelového venkovního kovového schodiště - informativní cena dle výběru dodavatele soubor 1,000 132 300,00 132 300,00

258 K 767220220
Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m 
zábradlí přes 15 do 25 kg

m 8,940 689,00 6 159,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767220220

259 M 14011012R03 zábradlí schodišťové vč. kotvícího materiálu a povrchové úpravy m 8,940 6 154,00 55 016,76

260 K 767316310 Montáž světlíků bodových do 1 m2 kus 7,000 3 155,00 22 085,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767316310
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

261 M 56245353 světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 150mm 1,2x1,2m kus 7,000 47 899,00 335 293,00 CS ÚRS 2022 02

262 K 767649194 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří madel kus 4,000 599,00 2 396,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649194

263 M 54914113 kování bezpečnostní madlo/klika R1 kus 4,000 2 566,00 10 264,00 CS ÚRS 2022 02

264 K 767810113 Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m2 kus 1,000 188,00 188,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767810113

265 M 55341426 mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm kus 1,000 260,00 260,00 CS ÚRS 2022 02

266 K 767995115 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 249,600 69,00 86 222,40 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767995115
VV "Sloup U 100
VV 10,9*3*8 261,600
VV "U200
VV 26*2*(4,4+10,1+4,5) 988,000
VV Součet 1 249,600

267 M 13011027 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 100 t 0,288 37 000,00 10 656,00 CS ÚRS 2022 02
VV "Sloup U 100
VV 10,9*3*8/1000*1,1 0,288
VV Součet 0,288

268 M 13010938 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 200 t 1,087 37 000,00 40 219,00 CS ÚRS 2022 02
VV "U200
VV 26*2*(4,4+10,1+4,5)/1000*1,1 1,087
VV Součet 1,087

269 K 998767203
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 43,00 4 300,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767203

D 771 Podlahy z dlaždic 213 262,33

270 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 123,223 15,00 1 848,35 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011

271 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 123,223 39,00 4 805,70 CS ÚRS 2022 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011
VV "S3 kročejovka tl. 40 mm
VV "4.03 - 4.07
VV 4,6+11,65+2,24+4,64+11,34 34,470
VV "4.21
VV 3,64 3,640
VV "S4 "kročejovka tl. 40 
VV "4.08 - 4.11
VV 1,84+1,9+1,84+1,9 7,480
VV "2.NP
VV 19,55 19,550
VV "teras
VV 18,19 18,190
VV "s1 4.01 TL. 50
VV 4,*1,85 7,400
VV 4,13*2,5 10,325
VV (15+9)*(0,28+0,175)*2,03 22,168
VV Součet 123,223

272 K 771151023 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm m2 123,223 310,00 38 199,13 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151023

273 K 771274113
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 
do 300 mm

m 48,720 221,00 10 767,12 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274113
VV 2,03*(15+9) 48,720
VV Součet 48,720

274 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 
150 do 200 mm

m 48,720 240,00 11 692,80 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771274232

275 K 771574222
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových reliéfních nebo z dekorů 
přes 6 do 9 ks/m2

m2 82,865 410,00 33 974,65 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574222
VV "S3 kročejovka tl. 40 mm
VV "4.03 - 4.07
VV 4,6+11,65+2,24+4,64+11,34 34,470
VV "4.21
VV 3,64 3,640
VV "S4 "kročejovka tl. 40 
VV "4.08 - 4.11
VV 1,84+1,9+1,84+1,9 7,480
VV "2.NP
VV 19,55 19,550
VV "s1 4.01 TL. 50
VV 4,*1,85 7,400
VV 4,13*2,5 10,325
VV Součet 82,865

276 M 59761011 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2 m2 74,911 390,00 29 215,29 CS ÚRS 2022 02
VV "S3 kročejovka tl. 40 mm
VV "4.03 - 4.07
VV 4,6+11,65+2,24+4,64+11,34 34,470
VV "4.21
VV 3,64 3,640
VV "S4 "kročejovka tl. 40 
VV "4.08 - 4.11
VV 1,84+1,9+1,84+1,9 7,480
VV "2.NP
VV 19,55 19,550
VV Součet 65,140
VV 65,14*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 74,911
VV Součet 74,911

277 M 59761003.1 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2- tl. 15mm m2 20,919 430,00 8 995,17

VV "teras
VV 18,19 18,190
VV Součet 18,190
VV 18,19*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 20,919
VV Součet 20,919

278 M 59761003.2 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2- tl. 15mm m2 45,877 430,00 19 727,11

VV 4,*1,85 7,400
VV 4,13*2,5 10,325
VV "schody
VV (2,03*(9+15)*(0,28+0,175)) 22,168
VV Součet 39,893
VV 39,893*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 45,877
VV Součet 45,877

279 K 771574240
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení hladkých přes 6 do 9 ks/m2

m2 18,190 390,00 7 094,10 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574240

280 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 65,140 41,00 2 670,74 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577114

281 K 771577115 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 65,140 69,00 4 494,66 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771577115

282 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 78,627 283,00 22 251,44 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591112
VV "S3 kročejovka tl. 40 mm
VV "4.03 - 4.07
VV 4,6+11,65+2,24+4,64+11,34 34,470
VV "4.21
VV 3,64 3,640
VV "S4 "kročejovka tl. 40 
VV "4.08 - 4.11
VV 1,84+1,9+1,84+1,9 7,480
VV Mezisoučet 45,590
VV "2.NP
VV 19,55 19,550
VV Mezisoučet 19,550
VV "4.03
VV (1,6+1,6+1,85+1,85)*0,15 1,035
VV -0,7*0,15*2 -0,210
VV "4.04
VV (3,65+3,65+3,15+3,15+0,925+0,925+0,1)*0,15 2,333
VV -0,7*0,15 -0,105
VV "4.05
VV (1,4+1,4+1,6+1,6)*0,15 0,900
VV -0,7*0,15 -0,105
VV "4.06
VV (2,875+2,875+1,6+1,6)*0,15 1,343
VV -0,7*0,15*2 -0,210
VV "4.07
VV (3,425+3,425+3,15+3,15)*0,15 1,973
VV -0,7*0,15 -0,105
VV "4.08 - 4.11
VV (1,09+1,09+1,65+1,65)*0,15*2 1,644
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VV -0,7*0,15*2 -0,210
VV (1,09+1,09+1,6+1,6)*0,15*2 1,614
VV -0,7*0,15*2 -0,210
VV Mezisoučet 9,687
VV "2.NP
VV 3,8 3,800
VV Součet 78,627

283 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 68,370 211,00 14 426,07 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591264
VV "4.03
VV (1,6+1,6+1,85+1,85) 6,900
VV -0,7*2 -1,400
VV "4.04
VV (3,65+3,65+3,15+3,15+0,925+0,925+0,1) 15,550
VV -0,7 -0,700
VV "4.05
VV (1,4+1,4+1,6+1,6) 6,000
VV -0,7 -0,700
VV "4.06
VV (2,875+2,875+1,6+1,6) 8,950
VV -0,7*2 -1,400
VV "4.07
VV (3,425+3,425+3,15+3,15) 13,150
VV -0,7 -0,700
VV "4.08 - 4.11
VV (1,09+1,09+1,65+1,65)*2 10,960
VV -0,7*2 -1,400
VV (1,09+1,09+1,6+1,6)*2 10,760
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 64,570
VV "2.NP
VV 3,8 3,800
VV Součet 68,370

284 K 998771203
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 31,00 3 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771203

D 776 Podlahy povlakové 1 173 050,09

285 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 645,380 45,00 29 042,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776111311

286 K 776141113 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm m2 645,380 320,00 206 521,60 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776141113
VV "s2 TL. 40 
VV "4.02
VV 36,32 36,320
VV "4.12 - 4.18
VV 118,2+21+52,56+18,87+52+132+147,21 541,840
VV Mezisoučet 578,160
VV "S6 tl 40mm - 4.19
VV 67,22 67,220
VV Součet 645,380

287 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 645,380 399,00 257 506,62 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776221111
VV "s2 TL. 40 
VV "4.02
VV 36,32 36,320
VV "4.12 - 4.18
VV 118,2+21+52,56+18,87+52+132+147,21 541,840
VV Mezisoučet 578,160
VV "S6 tl 40mm - 4.19
VV 67,22 67,220
VV Mezisoučet 67,220
VV Součet 645,380

288 M 28411031
PVC vinyl heterogenní akustická čtverce 500x500mm, tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, třída zátěže 34/42, 
útlum 17dB, hořlavost Cfl S1

m2 709,918 780,00 553 736,04 CS ÚRS 2022 02

VV 645,38*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 709,918
VV Součet 709,918

289 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 288,427 211,00 60 858,10 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/776411111
VV "s2 TL. 40 
VV "4.02
VV sqrt(36,32)*4 24,106
VV "4.12 - 4.18
VV sqrt(118,2)*4 43,488
VV sqrt(21)*4 18,330
VV sqrt(52,56)*4 28,999
VV sqrt(18,87)*4 17,376
VV sqrt(52)*4 28,844
VV sqrt(132)*4 45,957
VV sqrt(147,21)*4 48,532
VV Mezisoučet 255,632
VV "S6 tl 40mm - 4.19
VV sqrt(67,22)*4 32,795
VV Mezisoučet 32,795
VV Součet 288,427

290 M 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 294,196 192,00 56 485,63 CS ÚRS 2022 02
VV 288,427*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 294,196

291 K 998776203
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 89,00 8 900,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998776203

D 781 Dokončovací práce - obklady 271 873,45

292 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 215,836 10,00 2 158,36 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781111011

293 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 215,836 35,00 7 554,26 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781121011
VV "4.03
VV (1,6+1,6+2,85+2,85)*2,1 18,690
VV -0,7*1,97*2 -2,758
VV "4.04
VV (3,65+3,65+3,15+3,15+0,925+0,925+0,1)*2,1 32,655
VV -0,7*1,97 -1,379
VV "4.05
VV (1,4+1,4+1,6+1,6)*2,1 12,600
VV -0,7*1,97 -1,379
VV "4.06
VV (2,875+2,875+1,6+1,6)*2,1 18,795
VV -0,7*1,97*2 -2,758
VV "4.07
VV (3,425+3,425+3,15+3,15)*2,1 27,615
VV -0,7*1,97 -1,379
VV "4.08 - 4.11
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,09+1,09+1,65+1,65)*2,1*2 23,016
VV -0,7*1,97*2 -2,758
VV (1,09+1,09+1,6+1,6)*2,1*2 22,596
VV -0,7*1,97*2 -2,758
VV "4.13
VV (1,3+0,9)*1,8 3,960
VV "4.14+4.16
VV (1+0,9)*1,8*2 6,840
VV "4.17
VV 0,95*1,8 1,710
VV "4.18
VV 0,95*1,8 1,710
VV "4.12
VV (1,31+0,1+0,1)*1,8 2,718
VV "2.NP
VV 58,1 58,100
VV Součet 215,836

294 K 781151031 Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm m2 215,836 250,00 53 959,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151031

295 K 781151041
Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu příplatek za každý další 1 mm 
tloušťky přes 3 mm

m2 431,672 15,00 6 475,08 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781151041
VV 215,836*2 "Přepočtené koeficientem množství 431,672

296 K 781474111
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 6 do 9 ks/m2

m2 215,836 400,00 86 334,40 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781474111

297 M 59761066 obklad keramický reliéfní pro interiér přes 12 do 19ks/m2 m2 237,420 390,00 92 593,80 CS ÚRS 2022 02
VV 215,836*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 237,420
VV Součet 237,420

298 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 215,836 33,00 7 122,59 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477114

299 K 781477115 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkové lepidlo m2 215,836 49,00 10 575,96 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/781477115

300 K 998781203
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

% 100,000 51,00 5 100,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998781203

D 783 Dokončovací práce - nátěry 124 068,00

301 K 783214101 Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 275,600 170,00 46 852,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783214101

302 K 783217101 Krycí nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 275,600 235,00 64 766,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783217101

303 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 50,000 249,00 12 450,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783314201

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 198 045,39

304 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 752,614 9,00 15 773,53 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001

305 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 752,614 35,00 61 341,49 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
VV 1012,108 1 012,108
VV 492,935 492,935
VV 247,571 247,571
VV Součet 1 752,614

306 K 784211101
Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 752,614 69,00 120 930,37 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 52 000,00
307 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 100,000 250,00 25 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1292
VV ostatní neměřitelné práce
VV bude účtováno na základě vykázaných a vzájemně odsouhlasených hodin
VV 100 100,000

308 K HZS2491 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí hod 100,000 270,00 27 000,00 CS ÚRS 2022 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2491
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: st.p. 1289 k.ú. Benešov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

Město Benešov DIČ:

Uchazeč: IČ: 28160240

DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:

 Ing. Martin Bursík Ph.D DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07036167

 STAVEBNÍ ROZPOČTY s.r.o. DIČ: CZ07036167

Poznámka:

Cena bez DPH 181 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 181 000,00 21,00% 38 010,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 219 010,00

Změny stavby objektu ZŠ Karlov č.p. 372

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

MS STAVMONT s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: st.p. 1289 k.ú. Benešov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Benešov Projektant:
 Ing. Martin Bursík 
Ph.D

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:
 STAVEBNÍ 
ROZPOČTY s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady zakázky celkem 181 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 181 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 115 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Změny stavby objektu ZŠ Karlov č.p. 372
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: st.p. 1289 k.ú. Benešov Datum: 19. 10. 2022

Zadavatel: Město Benešov Projektant:
 Ing. Martin Bursík 
Ph.D

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:
 STAVEBNÍ 
ROZPOČTY s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 181 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 181 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 31 000,00

1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce … 1,000 31 000,00 31 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/010001000

D VRN3 Zařízení staveniště 115 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 115 000,00 115 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00

3 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření … 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/043002000

Změny stavby objektu ZŠ Karlov č.p. 372

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 21 z 24



Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace rekonstrukce - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Rekapitulace rekonstrukce obsahuje sestavu Rekapitulace rekonstrukce a Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace rekonstrukce jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt rekonstrukce v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace rekonstrukce, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace rekonstrukce a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód rekonstrukce String 20

Rekonstrukce A Název rekonstrukce String 120

Místo N Místo rekonstrukce String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou rekonstrukci. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou rekonstrukci Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 20

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů rekonstrukce a soupisů prací

Krycí list soupisu

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace rekonstrukce



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Rekonstrukce A Přebírá se z Rekapitulace rekonstrukce String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 372, na pozemku st.p. 1289 Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00%

POL_003_v1

Rekonstrukce vytápění ZŠ Karlov, varianta 1 s vytápěným podkrovím

MS STAVMONT s.r.o.

897 168,33

Sazba daně Základ daně Výše daně
897 168,33 188 405,3521,00%

0,00

CZK 1 085 573,68
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POL_003_v1

Stavba:

Místo: č.p. 372, na pozemku st.p. 1289 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 085 573,68897 168,33D.1.4.1 vytápění

897 168,33 1 085 573,68

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Rekonstrukce vytápění ZŠ Karlov, varianta 1 s vytápěným podkrovím

5. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 372, na pozemku st.p. 1289 Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28160240

DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 897 168,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 897 168,33 21,00% 188 405,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 085 573,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Rekonstrukce vytápění ZŠ Karlov, varianta 1 s vytápěným podkrovím

D.1.4.1 - vytápění

MS STAVMONT s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny 
dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 
firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 
informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z 
zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo 
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých 
položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena 
musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 
náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na 
koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné 
zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů 
nutných pro kolaudační řízení aj. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 372, na pozemku st.p. 1289 Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 897 168,33

HSV - Práce a dodávky HSV 61 740,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 740,00

PSV - Práce a dodávky PSV 798 128,33

    713 - Izolace tepelné 1 215,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 803,72

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 192 475,57

    734 - Ústřední vytápění - armatury 91 814,60

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 511 819,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 26 900,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 8 900,00

    VRN9 - Ostatní náklady 12 500,00

D.1.4.1 - vytápění

Rekonstrukce vytápění ZŠ Karlov, varianta 1 s vytápěným podkrovím
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 372, na pozemku st.p. 1289 Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 897 168,33

D HSV Práce a dodávky HSV 61 740,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 61 740,00

1 K 961R00100
Demontáž obkladů a zpětná montáž dřevěných obkladů 
cca 1-2 m2

soubor 15,000 340,00 5 100,00

2 K 961R00200
Lišta pro ochranu potrubí, ocelová lišta cca 60/35 mm 

 pro zakrytování vedení potrubí m 295,000 192,00 56 640,00

D PSV Práce a dodávky PSV 798 128,33

D 713 Izolace tepelné 1 215,00

3 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných 
a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky 
izolace do 25 mm

m 15,000 32,00 480,00 CS ÚRS 2022 02

4 M 28377106
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/20mm

m 15,000 35,00 525,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 2,10 210,00 CS ÚRS 2022 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 803,72

6 K 732320814
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od 
rozvodů potrubí nádrže o obsahu přes 200 do 500 l

kus 1,000 398,00 398,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

demontáž stávající expanzní nádoby

7 K 732324814
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění 
vody z nádrží o obsahu přes 200 do 500 l

kus 1,000 354,00 354,00 CS ÚRS 2022 02

8 K 732890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot strojoven  vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,120 431,00 51,72

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 192 475,57

9 K 733110806
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN 
přes 15 do 32

m 480,000 48,00 23 040,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

demontáž stávajícího potrubí

10 K 733223202
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 15/1

m 526,000 143,00 75 218,00 CS ÚRS 2022 02

11 K 733223203
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 18/1

m 92,000 192,00 17 664,00 CS ÚRS 2022 02

12 K 733223204
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 22/1

m 57,000 232,00 13 224,00 CS ÚRS 2022 02

13 K 733223205
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 28/1,5

m 54,000 285,00 15 390,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 733223206
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 35/1,5

m 52,000 582,00 30 264,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 781,000 18,00 14 058,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí  vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 1,536 988,00 1 517,57

Rekonstrukce vytápění ZŠ Karlov, varianta 1 s vytápěným podkrovím

D.1.4.1 - vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní 
sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 21,00 2 100,00 CS ÚRS 2022 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 91 814,60

18 K 734200822
Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 
do G 1

kus 1,000 105,00 105,00 CS ÚRS 2022 02

P
 Poznámka k položce:

demontáž stávajícího pojistného ventilu v kotelně

19 K 734221532
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice 
ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2

kus 91,000 366,00 33 306,00 CS ÚRS 2022 02

20 K 734221545
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice 
ovládání PN 16 do 110°C přímé jednoregulační G 1/2

kus 11,000 289,00 3 179,00 CS ÚRS 2022 02

21 K 734221R01
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles

kus 102,000 311,00 31 722,00

22 K 734261412
Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 
1/2

kus 102,000 201,00 20 502,00 CS ÚRS 2022 02

23 K 734890803
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot armatur  vodorovně do 100 m 
v objektech výšky přes 6 do 24 m

t 0,001 598,00 0,60

24 K 998734202
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 30,00 3 000,00 CS ÚRS 2022 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 511 819,44

25 K 7351118R1
Demontáž otopných těles litinových článkových, 
odpojení od soustavy

kus 101,000 161,00 16 261,00

26 K 735151536

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 400 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1094 
W

kus 1,000 4 671,00 4 671,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 735151553
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 871 W

kus 1,000 4 522,00 4 522,00 CS ÚRS 2022 02

28 K 735151560

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 2033 
W

kus 2,000 5 300,00 10 600,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 735151572
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 840 W

kus 1,000 3 030,00 3 030,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 735151573

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1007 
W

kus 1,000 3 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 735151574

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 
W

kus 20,000 3 190,00 63 800,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 735151575

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 
W

kus 4,000 3 644,00 14 576,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 735151576

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1511 
W

kus 4,000 4 199,00 16 796,00 CS ÚRS 2022 02

34 K 735151577

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1679 
W

kus 15,000 5 320,00 79 800,00 CS ÚRS 2022 02

35 K 735151578

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 1847 
W

kus 15,000 4 510,00 67 650,00 CS ÚRS 2022 02

36 K 735151579

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2015 
W

kus 4,000 4 700,00 18 800,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 735151581

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1600 mm / 2686 
W

kus 2,000 6 980,00 13 960,00 CS ÚRS 2022 02

38 K 735151582

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1800 mm / 3022 
W

kus 1,000 7 199,00 7 199,00 CS ÚRS 2022 02

39 K 735151594

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1619 
W

kus 2,000 7 993,00 15 986,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 735151677

Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 2406 
W

kus 14,000 6 955,00 97 370,00 CS ÚRS 2022 02

41 K 735151679

Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1200 mm / 2887 
W

kus 1,000 7 800,00 7 800,00 CS ÚRS 2022 02

42 K 735151698

Otopná tělesa panelová třídesková PN 1,0 MPa, T do 
110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky 
tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1100 mm / 3661 
W

kus 3,000 8 688,00 26 064,00 CS ÚRS 2022 02

43 K 735164R01
Otopná tělesa trubková výšky tělesa 700 mm, délky 450 
mm

kus 2,000 2 590,00 5 180,00

44 K 735164R13
Otopná tělesa trubková výšky tělesa 1500 mm, délky 
450 mm

kus 3,000 2 620,00 7 860,00

45 K 735164R14
Otopná tělesa trubková výšky tělesa 1500 mm, délky 
500 mm

kus 1,000 2 766,00 2 766,00

46 K 735164R18
Otopná tělesa trubková výšky tělesa 1820 mm, délky 
500 mm

kus 2,000 2 900,00 5 800,00

47 K 735164R19
Otopná tělesa trubková výšky tělesa 1820 mm, délky 
600 mm

kus 3,000 3 300,00 9 900,00

48 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot otopných těles  vodorovně do 
100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,404 511,00 1 228,44

49 K 998735202
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 69,00 6 900,00 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 400,00

50 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 40,000 260,00 10 400,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 26 900,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 500,00

51 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 500,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN4 Inženýrská činnost 8 900,00

52 K 043114R03
Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy

soubor 1,000 8 900,00 8 900,00

D VRN9 Ostatní náklady 12 500,00

53 K 091003R01
Odvoz a likvidace odpadu, odvoz na skládku nebo do 
technických služeb, skládkovné, poplatky

soubor 1,000 12 500,00 12 500,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 372, na pozemku st.p. 1289, k.ú. Benešov Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28160240
DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

POL_002_v1

Změny stavby objektu Základní školy Karlov

MS STAVMONT s.r.o.

591 111,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
591 111,00 124 133,3121,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 715 244,31
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: POL_002_v1

Stavba:

Místo: č.p. 372, na pozemku st.p. 1289, k.ú. Benešov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

715 244,31591 111,00D.1.4.1 vytápění a plynovod

591 111,00 715 244,31

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Změny stavby objektu Základní školy Karlov

5. 10. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: č.p. 372, na pozemku st.p. 1289, k.ú. Benešov Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 28160240

DIČ: CZ28160240

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 591 111,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 591 111,00 21,00% 124 133,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 715 244,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Změny stavby objektu Základní školy Karlov

D.1.4.1 - vytápění a plynovod

MS STAVMONT s.r.o.

Zpracováno dle metodiky ÚRS s maximálním zatříděním položek (popisu činností) dle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací. Položky, které databáze neobsahuje, oceněny 
dle brutto ceníků příslušných dodavatelů.  Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na 
firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze 
informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů. Z 
zhotoviteli umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách 
použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají podobnou nebo 
minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která 
bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).   Celková množství u jednotlivých 
položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena digitálně z výkresů.    Nabídková cena 
musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související 
náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na 
koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné 
zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů 
nutných pro kolaudační řízení aj. 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 372, na pozemku st.p. 1289, k.ú. Benešov Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 591 111,00

PSV - Práce a dodávky PSV 561 030,00

    713 - Izolace tepelné 28 212,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 846,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 927,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 12 008,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 97 033,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 80 423,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 153 700,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 37 989,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 120 320,00

    742 - Elektroinstalace 23 490,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 082,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 10 400,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 19 681,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 900,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 13 781,00

D.1.4.1 - vytápění a plynovod

Změny stavby objektu Základní školy Karlov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: č.p. 372, na pozemku st.p. 1289, k.ú. Benešov Datum: 5. 10. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: MS STAVMONT s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 591 111,00

D PSV Práce a dodávky PSV 561 030,00

D 713 Izolace tepelné 28 212,00

1 K 713463131

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy 
(izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných 
a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky 
izolace do 25 mm

m 328,000 38,00 12 464,00 CS ÚRS 2022 02

2 M 28377011
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
12/9mm

m 20,000 10,00 200,00 CS ÚRS 2022 02

3 M 28377094
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
15/9mm

m 38,000 16,00 608,00 CS ÚRS 2022 02

4 M 28377105
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
18/13mm

m 16,000 25,00 400,00 CS ÚRS 2022 02

5 M 28377104
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
22/13mm

m 36,000 36,00 1 296,00 CS ÚRS 2022 02

6 M 28377048
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
28/20mm

m 44,000 42,00 1 848,00 CS ÚRS 2022 02

7 M 28377055
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 
35/20mm

m 174,000 54,00 9 396,00 CS ÚRS 2022 02

8 K 998713202
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 20,00 2 000,00 CS ÚRS 2022 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 846,00

9 K 721174041 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 32 m 6,000 71,00 426,00 CS ÚRS 2022 02

10 K 721226R01
Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením 
DN32 popř. d 12-18 mm, s přídavnou mechanickou 
uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku

kus 1,000 1 230,00 1 230,00

11 K 998721202
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 1,90 190,00 CS ÚRS 2022 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 927,00

12 K 722174001
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2

m 6,000 89,00 534,00 CS ÚRS 2022 02

13 K 722221134 Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2" soubor 1,000 283,00 283,00 CS ÚRS 2022 02

14 K 998722202
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 1,10 110,00 CS ÚRS 2022 02

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 12 008,00

15 K 723111206
Potrubí z ocelových trubek závitových černých 
spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40

m 22,000 511,00 11 242,00 CS ÚRS 2022 02

16 K 723231165
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4"

kus 1,000 423,00 423,00 CS ÚRS 2022 02

17 K 723231166
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2"

kus 1,000 183,00 183,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 998723202
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 1,60 160,00 CS ÚRS 2022 02

Změny stavby objektu Základní školy Karlov

D.1.4.1 - vytápění a plynovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 97 033,00

19 K 731244R00
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační 
pro vytápění do 45 kW

soubor 1,000 78 500,00 78 500,00

20 K 731244R01
Ekvitermní regulátor pro 1 topný okruh včetně 
venkovního čidla

soubor 1,000 4 933,00 4 933,00

21 K 731810R01

Nucené odtahy spalin od kondenzačních kotlů 
 soustředným potrubím, průměru 80/125 mm

2 m - svislé koncentrické vedení ø80/125 mm přes 
 střechu

1 ks - střešní průchodka - koncentrická trubka DN 
 80/125

soubor 1,000 10 300,00 10 300,00

22 K 998731202
Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 33,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 80 423,00

23 K 732113102
Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače 
dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 
50 (4 m3/h)

kus 1,000 21 660,00 21 660,00 CS ÚRS 2022 02

24 K 732331617
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy 
s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením PN 0,6 o objemu 80 l

soubor 1,000 18 333,00 18 333,00 CS ÚRS 2022 02

25 K 732331778
Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy 
příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr k měření tlaku G 1

kus 1,000 16 880,00 16 880,00 CS ÚRS 2022 02

26 K 732421405

Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro 
teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon 
Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 5,0 m3/h

soubor 1,000 20 150,00 20 150,00 CS ÚRS 2022 02

27 K 998732202
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 34,00 3 400,00 CS ÚRS 2022 02

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 153 700,00

28 K 733222201
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 
tvrdým pájením Ø 12/1

m 20,000 161,00 3 220,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 733223202
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 15/1

m 38,000 179,00 6 802,00 CS ÚRS 2022 02

30 K 733223203
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 18/1

m 16,000 200,00 3 200,00 CS ÚRS 2022 02

31 K 733223204
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 22/1

m 36,000 221,00 7 956,00 CS ÚRS 2022 02

32 K 733223205
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 28/1,5

m 44,000 320,00 14 080,00 CS ÚRS 2022 02

33 K 733223206
Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým 
pájením Ø 35/1,5

m 174,000 641,00 111 534,00 CS ÚRS 2022 02

34 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 328,000 11,00 3 608,00 CS ÚRS 2022 02

35 K 998733202
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní 
sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 33,00 3 300,00 CS ÚRS 2022 02

D 734 Ústřední vytápění - armatury 37 989,00

36 K 734211R02 Magnetický odlučovač nečistot DN 32 kus 1,000 5 400,00 5 400,00

37 K 734221532
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice 
ovládání PN 16 do 110°C rohové jednoregulační G 1/2

kus 2,000 366,00 732,00 CS ÚRS 2022 02

38 K 734221R01
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 
ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles

kus 29,000 311,00 9 019,00

39 K 734261232 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8 kus 8,000 210,00 1 680,00 CS ÚRS 2022 02

40 K 734261233 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 kus 50,000 70,00 3 500,00 CS ÚRS 2022 02

41 K 734261402
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 
110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18

kus 26,000 244,00 6 344,00 CS ÚRS 2022 02

42 K 734261406
Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 
110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18

kus 1,000 156,00 156,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 734261412
Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění G 
1/2

kus 2,000 201,00 402,00 CS ÚRS 2022 02

44 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2

kus 4,000 285,00 1 140,00 CS ÚRS 2022 02

45 K 734292715
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1

kus 1,000 297,00 297,00 CS ÚRS 2022 02

46 K 734292716
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit G 1 1/4

kus 2,000 466,00 932,00 CS ÚRS 2022 02

47 K 734292R04
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé 
vnitřní závit s fitrem G 1 1/4 (filtr ball)

kus 1,000 1 499,00 1 499,00

48 K 734411127
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm

kus 2,000 284,00 568,00 CS ÚRS 2022 02

49 K 734421R02
Tlakoměry s pevným stonkem a zkušebním kohoutem 
zadní připojení (axiální) tlaku 0–6 bar průměru 63 mm

kus 1,000 330,00 330,00

50 K 734424101
Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 
300°C zahnuté

kus 1,000 490,00 490,00 CS ÚRS 2022 02

51 K 998734202
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 55,00 5 500,00 CS ÚRS 2022 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 120 320,00

52 K 735151151
Otopná tělesa panelová jednodesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 
500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 206 W

kus 2,000 2 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

53 K 735152273
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 601 W

kus 2,000 2 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2022 02

54 K 735152280

Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1403 
W

kus 9,000 3 030,00 27 270,00 CS ÚRS 2022 02

55 K 735152480

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 
tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 1803 
W

kus 14,000 4 590,00 64 260,00 CS ÚRS 2022 02

56 K 735152577

Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, 
T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 
1679 W

kus 1,000 5 290,00 5 290,00 CS ÚRS 2022 02

57 K 735152623

Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T 
do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 2000 mm / 
2758 W

kus 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2022 02

58 K 998735202
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 100,000 44,00 4 400,00 CS ÚRS 2022 02

D 742 Elektroinstalace 23 490,00

59 K 742R00001

 Regulace a elektroinstalace technologie kotelny.
Elekroinstalace - připojení venkovního čidla, 
ekvitermního regulátoru a technologie kotelny. Připojení 
plynového kotle z elektrororozvodu v podkroví.

soubor 1,000 23 490,00 23 490,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 082,00

60 K 783614551
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický

m 22,000 108,00 2 376,00 CS ÚRS 2022 02

61 K 783617611
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní

m 22,000 123,00 2 706,00 CS ÚRS 2022 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 10 400,00

62 K HZS2491
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické 
výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických 
výpomocí

hod 40,000 260,00 10 400,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 19 681,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 900,00

63 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 5 900,00 5 900,00 CS ÚRS 2022 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 13 781,00

64 K 043114R03
Zkoušky topné, zaregulování, uvedení do provozu, 
zaškolení obsluhy, vypuštění, napuštění soustavy

soubor 1,000 7 331,00 7 331,00

65 K 043114R04 Zkoušky tlakové, revize plynovodu soubor 1,000 6 450,00 6 450,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel CZ28160240

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 14 Projektové práce   

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy   

5 "M" Dodávky 17 Jiné VRN   

6 Montáž 18 VRN z rozpočtu 23 600,00 

7 ZRN (ř. 1-6) ############ 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 23 600,00 

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 2 499 734,97 

DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0

 základní 21,0 524 944,34 

Cena s DPH 3 024 679,31 

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

EČO

CZ-CPV

MS STAVMONT s.r.o.

JKSOStavební úpravy objektu ZŠ Karlov č.p. 372, Benešov

   

Město Benešov   

Místo

IČO

CZ-CPA

28160240

2 499 734,97 

Ing. Martin Bursík, Ph.D.   
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Všechny položky musí zahrnovat pomocné konstrukce, přípravu povrchů, všechny materiály a prvky potřebné pro zabudování. Dodávky a montáže uvedené v 
nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu specifikované v projektové dokumentaci, tak aby celé 
zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na něj vztahují. Materiály se musí shodovat s materiály uvedených v materiálových listech v PD.
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Stavba:   Stavební úpravy objektu ZŠ Karlov č.p. 372, Benešov
Objekt:   

Objednatel:   Město Benešov
Zhotovitel:   Zpracoval:
Místo:   Datum:

Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV   271 156,18 
1 Zemní práce   53 722,76 

## 131213701
Hloubení nezapažených jam / rýh v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 1-3 ručně   m3 24,465 289,00 7 070,39 

## 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 do 10 m   m3 24,465 235,00 5 749,28 

## 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 za každých dalších 10 m   m3 38,690 120,00 4 642,80 

## 162251102
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3   m3 19,345 240,00 4 642,80 

## 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3   m3 19,345 254,00 4 913,63 

## 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 
10000 m   m3 193,450 45,00 8 705,25 

## 166111101
Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ručně   m3 19,345 349,00 6 751,41 

## 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 
ručně   m3 19,345 261,00 5 049,05 

### 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04   t 19,345 250,00 4 836,25 

### 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním ručně   m3 5,120 266,00 1 361,92 

2 Zakládání   88 206,00 
### 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 (podkladní beton)   m3 0,402 3 990,00 1 603,98 

### 273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 30/37   m3 2,024 4 300,00 8 703,20 
### 274313511 Základové pásy z betonu tř. C 12/15   m3 7,116 3 990,00 28 392,84 

### 279322512
Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 
30/37 bez výztuže   m3 2,181 4 300,00 9 378,30 

### 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí   m2 14,542 890,00 12 942,38 
### 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí   m2 14,542 150,00 2 181,30 
### 273361821 Výztuž betonářskou ocelí 10 505 (R)   t 0,658 38 000,00 25 004,00 

3 Svislé a kompletní konstrukce   48 671,66 

### 311234041.WNR
Zdivo jednovrstvé z cihel Porotherm 24 -P15 na maltu M5 tl 
240 mm   m2 16,970 2 310,00 39 200,70 

### 345321616
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. 
C 30/37   m3 0,516 4 500,00 2 322,00 

### 345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, 
zábradelních   m2 6,874 890,00 6 117,86 

### 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních   m2 6,874 150,00 1 031,10 

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   12 655,71 
### 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně   m2 11,250 55,00 618,75 

### 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně   m2 11,250 230,00 2 587,50 

### 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně   m2 33,156 43,00 1 425,71 

### 622321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn 
nanášená ručně   m2 33,156 242,00 8 023,75 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   30 852,42 
### 962032230 Bourání konstrukcí (zdiva apod.)   m3 10,428 1 640,00 17 101,92 

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

### 966032922R Odsekání / bourání parapetu   m 9,900 110,00 1 089,00 
### 968062455 Vybourání výplní otvorů včetně rámu, zárubní apod.   m2 5,420 325,00 1 761,50 
### 968880911R Úprava stávajích oken (v místě umístění výtahu)   soubor 1,000 10 900,00 10 900,00 

997 Přesun sutě   26 503,20 
### 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot   t 19,632 211,00 4 142,35 

### 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením   t 19,632 209,00 4 103,09 

### 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 
1 km přes 1 km (do 20 km)   t 392,640 34,00 13 349,76 

### 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04   t 19,632 250,00 4 908,00 

998 Přesun hmot   10 544,43 
### 998011003 Přesun hmot   t 35,384 298,00 10 544,43 

PSV Práce a dodávky PSV   ############
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   2 426,11 

### 711491471R
Provedení izolace pojistně hydroizolační fólií na vodorovné 
ploše - dodávka a montáž   m2 7,801 311,00 2 426,11 

712 Povlakové krytiny   2 751,14 
### 712361705 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií   m2 3,901 412,00 1 607,21 
## 28342411R fólie hydroizolační střešní mPVC tl 1,5mm   m2 4,486 255,00 1 143,93 

713 Izolace tepelné   3 748,80 
### 713141111 Montáž izolace tepelné střech plochých   m2 3,901 312,00 1 217,11 
## 28376473 panel střešní PUR  ?=0,024do  tl 120mm   m2 4,291 590,00 2 531,69 

741 Elektroinstalace - silnoproud   15 500,00 
### 741-A-1001 Úprava elektroinstalace - dodávka a montáž, revize, přísl.   soubor 1,000 15 500,00 15 500,00 

764 Konstrukce klempířské   31 900,00 
### 764241300R Oplechování výtahové šachty   1 1,000 31 900,00 31 900,00 
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Změny stavby objektu Zakladni Škola Karlov Benesov

2.1  Elektroinstalace - M74 Elektromontážní práce (silnoproud-slaboproud.sdělovací rozvod)doplněno dne 29.03.2023

Výpis materiálu a montážních prací

Položka Popis výkonu jednotka množství
jednotková cena v 

Kč bez DPH
celkem v Kč bez 

DPH

1 Oprava rozvaděče RE ks 1 400 400
2 Výměna jističe 3x50A za 3x80A ks 1 3890 3890
3 Oprava rozvaděče HR ks 1 1000 1000
4 Doplnění jističe 3x50A ks 1 1860 1860
5 Výměna hl. vypínače z 3x50A na 3x80A ks 1 1440 1440
6 Přepět'ova ochrana B ks 3 4020 12060
7 Rozvaděč R4 ks 1 43170 43170

8 Kabel CYKY pod omítkou 2x1.5 m 60 37 2220
9 Dtto 3x1.5 m 960 50 48000

10 Dtto 3x2,5 m 560 61 34160
11 Dtto 5x1,5 m 40 61 2440
12 Dtto 5x2,5 m 15 79 1185
13 Dtto 5x16 m 25 318 7950
14 Dtto 3x35+25 m 45 497 22365
15 Kabel JYsTY 4x1 v trubce m 25 63 1575
16 Vodič CY 25 m 120 122 14640

17 Svorka k ochrannému pospojovaní ks 14 54 756
18 Trubka plastová ochranná m 10 57 570
19 Odbočná krabice pod om. ks 78 46 3588
20 Dtto lP54 ks 3 139 417
21 Přístrojová krabice ks 150 46 6900
22 Trubka ohebná pod omítkou 23mm m 80 52 4160
23 Dtto 29mm m 50 60 3000
24 Dtto 36mm m 30 73 2190

25 Vypínač pod om. Jednopolový ks 45 220 9900
26 Vypínač seriový ks 9 270 2430
27 Střídavy přepínač ks 2 235 470
28 Střídavý přepínač pod omítku s vypínačem ks 2 315 630
29 Křízovy přepínač ks 2 288 576
30 Ovladač s kontrolkou ks 21 276 5796
31 Zasuvka 230V/16A jednoduchá ks 11 259 2849
32 Dtto dvojita ks 53 294 15582
33 Dvojitá zásuvka s přepěťovou ochranou ks 6 832 4992

34 Závěsný system 2x35W Fl=f35W/830 - A ks 10 2031 20310
35 Nouzový modul pro 1 trubici sv. A ks 6 1072 6432
36 Závěsný system 254 FQ54W/840 A2. ks 59 1879 110861
37 Přisazené svítidlo kruhové 275 B ks 22 620 13640
38 Mřížkové svitidlo, přisazené leštěné, 136,EV6 C ks 3 1185 3555
39 Zářivkové svítidlo s mřížkou 1x55W, asym. D ks 2 1505 3010

40 Venkovní svítidlo s nouz. modulem 30 min. 18W E/f ks 7 987 6909
41 Svítidlo s komp. zářivkou iz.tr.II 23W F ks 6 1171 7026
42 Nouzové svítidlo s piktogramem 30 min. 18W N ks 2 782 1564

43 Sběrnice ochranného pospojování ks 1 353 353

44 Drážka ve zdivu vc. Začistení m 80 140 11200
45 Průraz zdivem 30 cm ks 12 75 900

46 Ukončení vodiče pospojovaní ks 20 20 400
47 Ukončení kabelu ks 108 25 2700
48 Ukoncení kabelu do 4x35 ks 2 93 186
49 Nespecifikovane montážní práce, demontáž hod 55 400 22000

50 Topný kabel v konstrukci podlahy 1350W 30W/m ks 3 6350 19050
51 Regulátor temperování podlahy (osazen v R4} ks 1 2376 2376
52 Venkovní čidlo pro regulator ks 1 1748 1748



Pro cenovou nabídku je uvažovánono s osazenim
přístroji ABB Tango.

Celkem 497381

Celková cena bude vložena do rozpočtu č. 1 Změna stavby objektu ZŠ Karlov, stavební
Elektroinstalace - M74 Elektromontážní práce (silnoproud) 

             2.2  Hromosvod a uzemnění
Výpis materiálu a montážních prací

Položka Popis výkonu jednotka množství

1 Drat FeZn 8 mm vč. podpěr m 650 225 146250
2 Drat FeZn 1O mm v základu a v zemi m 170 90 15300
3 Zkušební svorka SZ ks 17 97 1649
4 Ochranný úhelnik ks 16 680 10880
5 Svorky hromosvodu ks 270 52 14040

0
6 Rýha pro drat FeZn 35x80 m 50 150 7500
7 Pomocné montážní  práce, demontáž hod 40 250 10000

Celkem 205619
Celková cena bude vložena do rozpočtu č. 1 Změna stavby objektu ZŠ Karlov, stavební
Elektroinstalace - M74 Elektromontážní práce (hromosvod) 

             2.3 Sdělovací rozvod
Výpis matriálu a montážních prací

1 Datová zásuvka 2xRJ 45 Cat.6 ks 14 7616
2 Osazení datové zásuvky ks 14 2170
3 Telefonní zásuvka ks 2 634
4  Zásuvka TV-R ks 7 2534
5 Přístrojová krabice ks 45 2070
6 Protahovací krabice KO ks 14 1106
7 Krabice KT 250 ks 2 932
8 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 170 5950
9 Kabel UTP 4x2 (telefon) m 60 2580

10 Vodič BELDEN H125, 75 ohmů TWR m 110 4180
11 Kabel FTP Cat.5e m 230 8855
12 Vodič CY 1 ,5mm2 v trubce m 490 15680
13  Ukončení kabelů ks 75 1875
14 Ukončení vodiče ks 110 2750
15 Krabicová svorka ks 210 2940
16 Trubka pod omítkou 16 mm m 110 5610
17  Trubka 23 mm pod omítkou m 105 5880
18 Trubka pod omítkou 29 mm 19 m 70 4690
19 Školní zvonek ks 6 13854
20 Ústředna EZS ks 1 19628
21 Koncentrátor ks 4 11376
22 Prostorové čidlo EZS ks 9 10845
23 Skříň RACK 24 portů ks 1 23120
24 Rozvaděč TV-R včetně vybavení ks 1 7055
25 Demontáž, pomocné práce hod 20 9000
26  Průraz zdivem tl 35 cm ks 10 800
27 drážka ve zdivu včetně začištění m 40 6400
28 přeložka stávající sirény včetně stožáru a anteny ks 1 3870

Celkem
Celková cena bude vložena do rozpočtu č. 1 Změna stavby objektu ZŠ Karlov, stavební 184000
Elektroinstalace - M22 (Sdělovací a zabezpečovací technika)



Změny stavby objektu Zakladni Škola Karlov Benesov

2.1  Elektroinstalace - M74 Elektromontážní práce (silnoproud) 

Výpis materiálu a montážních prací

Položka Popis výkonu jednotka množství
jednotková cena v 

Kč bez DPH
celkem v Kč bez 

DPH

1 Oprava rozvaděče RE ks 1 400 400
2 Výměna jističe 3x50A za 3x80A ks 1 3890 3890
3 Oprava rozvaděče HR ks 1 1000 1000
4 Doplnění jističe 3x50A ks 1 1860 1860
5 Výměna hl. vypínače z 3x50A na 3x80A ks 1 1440 1440
6 Přepět'ova ochrana B ks 3 4020 12060
7 Rozvaděč R4 ks 1 43170 43170

8 Kabel CYKY pod omítkou 2x1.5 m 60 37 2220
9 Dtto 3x1.5 m 960 50 48000

10 Dtto 3x2,5 m 560 61 34160
11 Dtto 5x1,5 m 40 61 2440
12 Dtto 5x2,5 m 15 79 1185
13 Dtto 5x16 m 25 318 7950
14 Dtto 3x35+25 m 45 497 22365
15 Kabel JYsTY 4x1 v trubce m 25 63 1575
16 Vodič CY 25 m 120 122 14640

17 Svorka k ochrannému pospojovaní ks 14 54 756
18 Trubka plastová ochranná m 10 57 570
19 Odbočná krabice pod om. ks 78 46 3588
20 Dtto lP54 ks 3 139 417
21 Přístrojová krabice ks 150 46 6900
22 Trubka ohebná pod omítkou 23mm m 80 52 4160
23 Dtto 29mm m 50 60 3000
24 Dtto 36mm m 30 73 2190

25 Vypínač pod om. Jednopolový ks 45 220 9900
26 Vypínač seriový ks 9 270 2430
27 Střídavy přepínač ks 2 235 470
28 Střídavý přepínač pod omítku s vypínačem ks 2 315 630
29 Křízovy přepínač ks 2 288 576
30 Ovladač s kontrolkou ks 21 276 5796
31 Zasuvka 230V/16A jednoduchá ks 11 259 2849
32 Dtto dvojita ks 53 294 15582
33 Dvojitá zásuvka s přepěťovou ochranou ks 6 832 4992

34 Závěsný system 2x35W Fl=f35W/830 - A ks 10 2031 20310
35 Nouzový modul pro 1 trubici sv. A ks 6 1072 6432
36 Závěsný system 254 FQ54W/840 A2. ks 59 1879 110861
37 Přisazené svítidlo kruhové 275 B ks 22 620 13640
38 Mřížkové svitidlo, přisazené leštěné, 136,EV6 C ks 3 1185 3555
39 Zářivkové svítidlo s mřížkou 1x55W, asym. D ks 2 1505 3010

40 Venkovní svítidlo s nouz. modulem 30 min. 18W E/f ks 7 987 6909
41 Svítidlo s komp. zářivkou iz.tr.II 23W F ks 6 1171 7026



42 Nouzové svítidlo s piktogramem 30 min. 18W N ks 2 782 1564

43 Sběrnice ochranného pospojování ks 1 353 353

44 Drážka ve zdivu vc. Začistení m 80 140 11200
45 Průraz zdivem 30 cm ks 12 75 900

46 Ukončení vodiče pospojovaní ks 20 20 400
47 Ukončení kabelu ks 108 25 2700
48 Ukoncení kabelu do 4x35 ks 2 93 186
49 Nespecifikovane montážní práce, demontáž hod 55 400 22000

50 Topný kabel v konstrukci podlahy 1350W 30W/m ks 3 6350 19050
51 Regulátor temperování podlahy (osazen v R4} ks 1 2376 2376
52 Venkovní čidlo pro regulator ks 1 1748 1748

Pro cenovou nabídku je uvažovánono s osazenim
přístroji ABB Tango.

             2.2  Hromosvod a uzemnění
Výpis materiálu a montážních prací

Položka Popis výkonu jednotka množství

1 Drat FeZn 8 mm vč. podpěr m 650 225 146250
2 Drat FeZn 1O mm v základu a v zemi m 170 90 15300
3 Zkušební svorka SZ ks 17 97 1649
4 Ochranný úhelnik ks 16 680 10880
5 Svorky hromosvodu ks 270 52 14040

6 Rýha pro drat FeZn 35x80 m 50 150 7500
7 Pomocné montážní  práce, demontáž hod 40 250 10000

Cena celkem 703000

Celková cena bude vložena do rozpočtu č. 1 Změna stavby objektu ZŠ Karlov, stavební
Elektroinstalace - M74 Elektromontážní práce (silnoproud) 



Harmonogram prací

Etapa 07.2023 08.2023 09.2023 10.2023 11.2023 12.2023 01.2024 02.2024 03.2024 04.2024 05.2024 06.2024 07.2024 08.2024 9.2024
Zařízení staveniště přípravné práce
ÚT
Prodloužení schodiště
Stropní výměny
Půdní vestavba
Venkovní schodiště
Výtah
Elektroinstalce
ZTI
Demontáž zařízení staveniště dokončovací práce

Stavba: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov
HMG prací Červenec 2023 - Květen 2024 (SoD max. 305 dnů)

Vypracoval: Jindřich Schytil
V Jindřichově Hradci, dne 29.3.2023
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