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 SMLOUVA  O  DÍLO 

č.  
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, 
mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.   Objednatel: Město Benešov                                        
se sídlem:   Masarykovo náměstí 100, 256 01  Benešov 
zastoupený:  Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města 
IČ:    00231401 
DIČ:   CZ00231401 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:   320035309/0800   
(dále jen "objednatel") 
 

a 
 

2.   Zhotovitel:  B E S s.r.o.  
se sídlem:  Sukova 625, 256 01 Benešov 
zastoupený: Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti 
IČ:    437 92 553 
DIČ:   CZ43792553 
Bankovní spojení:  KB, a.s. Benešov 
číslo účtu:   3300121/0100 
číslo SoD:   S 197/2023 
(dále jen "zhotovitel")            

takto:  
 

I. 
Základní  ustanovení 

 
1.   Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku podlimitního řízení 

veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
"zákon"), s názvem "Oprava povrchů ulic Antůškova, K Tužince, Tylova, Nerudova a Karolíny Světlé 
v Benešově“  (dále jen "veřejná zakázka"). 

2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci 
souvisejícího zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto  zadávacím 
řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“). 

3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn 
vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, 
technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně 
znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění 
sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím 
zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty 
a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné 
pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně 
provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel         
prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a 
zbytečnými výdaji. 

4. Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto: 
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
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c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované 

objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky 
nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je 
příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle  vyhlášky č. 169/2016 
Sb., resp. 405/2017 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené 
veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za 
správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

5. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 
1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.   

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Oprava povrchů ulic 

Antůškova, K Tužince, Tylova, Nerudova a Karolíny Světlé v Benešově“, a to podle zadávacích 
podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se touto smlouvou 
zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu 
stanoveným v této smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel se touto 
smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši 
a způsobem stanoveným v této smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má 
vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.  

2. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména projektovou 
dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí 
zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen "PD" a "výkaz výměr"), a nabídkou zhotovitele 
podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky. Oceněný výkazem výměr z nabídky zhotovitele tj. 
rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy. 

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončen díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební 
práce a vedlejší výkony neuvedené v PD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla. 

4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména: 
- zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení předmětu díla,  
- zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení staveniště 
ke dni předání a převzetí objednatelem, jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa, následná spotřeba půjde na vrub 
zhotovitele 
- zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla, 
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými právními 
předpisy, 
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- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, zajisti údržbu veřejných komunikací 
a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech ploch a pozemků 
dotčených prováděním díla do původního stavu 
- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce, 
- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, 
technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno 
v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými požadavky.  

 
III. 

Doba plnění a místo plnění 
 
1. Vybraný zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž 

předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy. Zahájení a realizace stavebních prací bude probíhat dle harmonogramu 
dodavatele schváleného objednatelem předpoklad 19.06.2023. 
Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: do 150 kalendářních dnů. 
Vyklizení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a   
převzetí díla. 

     Změna termínu dokončení je možná v případě, že dojde k souběhu plánované opravy ulice Červené      
Vršky. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat dle časového harmonogramu, který byl součástí 
zadávací dokumentace v souvisejícím zadávacím řízení, a dodržovat jednotlivé termíny v něm 
stanovené.  

3. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že 
je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny. 

4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických 
podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a 
dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení 
technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné 
provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem  
zapsán ve stavebním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou 
a o případné změně termínu bude sepsán dodatek smlouvy. Tomuto režimu podléhá též nemožnost 
řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele. 

5. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před 
zahájením přejímky. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními 
stranami sepsán písemný protokol. 

6. Místo stavby pozemky č. 3360; 3435/3; 3435/4; 3369; 3371; 3374/1; 3374/3; 3374/2; 2640/6 a 
3373/1; v k.ú. Benešov u Prahy (602 191). Podrobný zákres oprav ulic byl přílohou zadávací 
dokumentace.  

 
IV. 

Cena  díla   
 

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí: 
 - celková cena bez DPH  9 157 063,25 Kč 
  

- výše DPH 21%   1 922 983,28 Kč  
 

 - celková cena vč. DPH             11 080 046,53 Kč  
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2. Cena díla je  cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady 
a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle PD a výkazu výměr a dle veškerých zadávacích 
podmínek veřejné zakázky. 

3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným výkazem výměr z nabídky 
 zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného 
dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění 
smlouvy. 

4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy včetně 
nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.  

5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je 
možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty. 

6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách 
a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné 
tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků § 222 zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 
222 odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně 
upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je 
dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, 
zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke 
smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění 
těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u 
stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v 
cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných 
položek a jednání o jejich výši.  

7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu 
v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být 
odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy. 

8. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při 
dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu 
s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.  
 

V. 
Platební  podmínky 

 
1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně  
v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Objednatel nebude 
poskytovat zálohy. 

2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované zadavatelem, 
budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Zadavatel a technický dozor zadavatele mají 
lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Součástí faktur musí být soupis skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 

3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny 
náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném 
znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:   

a. označení faktury a číslo, 
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ, 
c. předmět plnění a den splnění, 
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d. den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, 
datum zdanitelného plnění, 

e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno, 
f. fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, 
g. razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele. 

4.    Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
objednateli.  

5.   Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 
10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a 
nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 
dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně 
potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny 
díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné 
bankovní zárukou ve výši zádržného. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, 
pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené 
právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná 
běžet doručením opravené faktury objednateli. 

 
VI. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 
 
1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla. 
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční 

době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem řádného  
předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu 
o předání a převzetí díla.  

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
řádně reklamovaných vad. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na 
ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval. 

5. Záruční doba je 60 měsíců na celé dílo tj. na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a 
materiály dodané objednatelem).  

6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované 
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění 
reklamace objednatelem.  

7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění. 
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli 

protokolárně předat. 
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení 

reklamace vady do doby jejího odstranění. 
 

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. III smlouvy, a to ve stavu 

způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. 
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, 

řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených 
ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla. 
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3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu 

objednatele. 
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla 

nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u 
zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo 
„SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své 
náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit 
platby až do odstranění  vady nebo případně od smlouvy odstoupit.  

5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, 
čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky a komunikace, 
včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob. 

6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály 
vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu 
v souladu s příslušnými právními předpisy.  

7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako “KD”), které budou 
svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele. 

8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. 
Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých  
KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi 
objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního 
dne stavby. 

9. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně 
jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je 
povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené. 

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná 
ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů.  

11. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a  
úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny 
žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů. 

12. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, 
uhradí zhotovitel. 

13. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených 
pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla. 

14. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
zadávacím řízení.  

15. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 
související činnosti  provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo 
neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.  

16. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících  
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně 
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 zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně 
životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 540/2020, 
o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči 
poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na 
realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními předpisy. 
Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

17. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je 
objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém 
případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

18. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své  odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
svých zaměstnanců. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 10,0 mil. Kč. Toto pojištění se 
zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně 
nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
VIII. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
 

1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní 
den prodlení.  

2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových 
bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH, a to za každý 
kalendářní den prodlení. 

3. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy 
porušení povinnosti trvá. 

4. V případě porušení povinnosti čl. VII. odst. 16 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností. 

5. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel 
oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý 
kalendářní den prodlení. 

6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě 
podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti 
rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

7. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na 
zaplacení ceny díla. 

8. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, 
škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu 
i v částce přesahující výši smluvní pokuty. 

 
IX. 

Odstoupení od smlouvy 
   
1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes 

upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací. 
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2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane 
splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady požadované v souvisejícím zadávacím řízení. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem 
jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového 
porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo 
opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla. 

4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků 
odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně 
objednaný materiál. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo 
opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele 
nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu,  
nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, 
čímž ohrožuje zhotovení díla. 

6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i 
tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.  

7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod. 
 
 

X. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je 

na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný 
soud strany žalované.  

2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu 
se zákonem, zejména s ustanovením § 222 zákona. 

3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem na 
adresu sídla nebo datovou schránkou. 

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí  
činnosti jako technický dozor objednatele nebo touto činností někoho pověřit (dále také jen jako 
“TDO”). TDO je  oprávněn zejména:                                                                                                    
- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,   
- přebírat  práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou   
nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,      
 - provádět kontrolu kvality díla,                                                                                                                         - 
-- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,                                               
- odsouhlasovat změny projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených 
zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tato smlouva bude 
zveřejněna v celém svém rozsahu. 

7. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a 
závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele 
(postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému 
postoupení došlo. 

8. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran. 
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9. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na 
bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je 
současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v  Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem 
financí České republiky. 

10. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet a harmonogram z nabídky 
zhotovitele.  

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 
vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena 
v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů smluvních 
stran.  

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy 

 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
V Benešově      V Benešově 
 
 
 
 
 
 
……………………………….....                                    ……………………………………… 
Ing. Jaroslav Hlavnička     Ing. Jan Freudl 
starosta města      jednatel společnosti B E S s.r.o. 
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Rekapitulace objektů

N 101 Benešov ul. Antůškova úsek   Nová Pražská - Jiřího Franka zadání 2 126 635,39 446 593,43 2 573 228,82

N 102 Benešov ul. K Tužince úsek  K. Světlé - Seifertova zadání 2 760 292,91 579 661,51 3 339 954,42

N 104 Benešov ul. Tylova úsek   Rubešova - Neumannova zadání 1 977 755,41 415 328,64 2 393 084,05

N 105 Benešov ul. Nerudova úsek  Červené Vršky - K.Světlé zadání 1 657 282,66 348 029,36 2 005 312,02

N 106 Benešov ul. Karoliny Světlé úsek  Nerudova - K Tužince zadání 635 096,88 133 370,34 768 467,22

9 157 063,25 1 922 983,28 11 080 046,53
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 126 635,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 126 635,39 21,00% 446 593,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 573 228,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Benešov, ul. Antůškova, úsek   Nová Pražská - Jiřího Franka

B E S  s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 2. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: B E S  s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 126 635,39

D HSV Práce a dodávky HSV 2 038 835,15

D 1 Zemní práce 203 186,77

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 13,000 138,00 1 793,95

VV "chodník - vjezdy Vajíčkárna + komunitní zahrada" 13 13,000

2 K 113107163
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 

do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 121,000 84,50 10 224,40

VV "Obnova chodníku stan. 208 - 301 L" 121 121,000

3 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm ručně
m2 6,400 687,15 4 397,74

VV "dobourání za obrubou úsek za komunitní zahradoiu" 32*0,2 6,400

4 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 164,700 141,78 23 350,70

VV "stan. ZU + KU - napojení v křižovatkách" (25+7)*0,5 16,000

VV " napojení u obrub" (288*2)*0,2 115,200

VV "výsprava za obrubou v chodníku"  67*0,5 33,500

VV Součet 164,700

43 K 113107183
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 108,000 111,53 12 045,39

VV "obnova chodníku bez vjezdů" 121-13 108,000

5 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 228,700 47,26 10 808,15

VV "Sanace - 10% z plochy AC"  2287*0,1 228,700

6 K 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
m2 2 115,800 44,90 94 991,19

VV "celkem"  2287 2 287,000

VV "odečet dobourání"  -16-155,2 -171,200

VV Součet 2 115,800

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 192,050 67,77 13 015,13

VV "Strana L - náhrada starých ABO" 93 93,000

VV "pomístná výsprava 15%"  447*0,15 67,050

VV "obruby za komunitní zahradou" 32 32,000

VV Součet 192,050

8 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 12,004 1 476,85 17 728,06

VV "bourání beton lože obrub " 160,05*0,3*0,25   12,004

9 K 162751157

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 

6 a 7

m3 12,004 354,21 4 251,90

44 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 96,032 1,18 113,46

VV "Celkem 18km"  (18-10)*12,004 96,032

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,004 11,81 141,82

11 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 349,000 29,58 10 324,88

VV "lokání výsprava" 228 228,000

VV "chodník"  121 121,000

VV Součet 349,000

D 5 Komunikace pozemní 1 527 742,75

45 K 564750101
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

plochy do 100 m2 tl 150 mm
m2 121,000 216,45 26 190,03

VV "podklad chodníku" 121 121,000

12 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
m2 228,700 212,67 48 636,66

13 K 566901142

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 

mm

m2 18,450 118,15 2 179,82

14 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm
m2 262,225 295,37 77 453,17

VV "lokální sanace " 228,7 228,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "lokální oprava v chodníku za obrubou" 67,05*0,5 33,525

VV Součet 262,225

46 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 

(KSC I) tl 150 mm
m2 13,000 295,37 3 839,80

VV "podklad chodník - vejzdy" 13 13,000

15 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm
m2 33,525 567,11 19 012,32

VV "pomístná výsprava 10% v chodníku za obrubou"  67,05*0,5 33,525

16 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 2 287,000 12,19 27 883,96

17 K 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,60 kg/m2
m2 2 287,000 6,35 14 525,93

18 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 287,000 238,67 545 845,90

19 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 287,000 294,70 673 984,02

50 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 108,000 313,80 33 890,42

48 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 109,098 362,00 39 493,96

VV "celkem" 108 108,000

VV "ZU - ZD pro nevidomé + chodník " -1,3*0,4*4 -2,080

VV Součet 105,920

VV 105,92*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 109,098

49 M 59245225
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm přírodní
m2 2,080 656,90 1 366,35

VV 1,3*0,4*4 2,080

20 K 596212230
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2
m2 13,000 455,58 5 922,51

VV "vjezdy" 13 13,000

47 M BET.K08C02 BEST-KLASIKO/8CM ČERVENÁ m2 13,390 561,46 7 517,90

VV "vjezdy" 13 13,000

VV 13*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 13,390

D 8 Trubní vedení 31 309,13

22 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 6,000 1 181,48 7 088,86

23 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 6,000 1 181,48 7 088,86

24 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 29,000 590,74 17 131,41

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 160 926,26

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 160,050 292,06 46 744,36

VV "lokální  výměna obrub 15%" 447*0,15 67,050

VV "souvislá výměny  obrub L"  93 93,000

VV Součet 160,050

26 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 138,742 164,82 22 866,90

VV "celkem"  160,05 160,050

VV "odečet přechodových a přejezdových" -4-22 -26,000

VV Součet 134,050

VV 134,05*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 138,742

27 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 22,770 139,41 3 174,46

VV "množství odhad" 10 10,000

VV "sousvislá výměna" 6+6 12,000

VV Součet 22,000

VV 22*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 22,770

28 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 4,120 423,68 1 745,55

VV "množství odhad" 4 4,000

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

51 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 8,000 249,53 1 996,22

VV "zadní str. chodníku přeed mostem" 8 8,000

52 M 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 8,160 135,28 1 103,88

VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

29 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 8,403 3 487,72 29 307,30

VV "zesílené lože obrub"  (160,05+8)*0,25*0,2 8,403

30 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 151,255 47,45 7 176,76

VV "stan. ZU + KU - napojení v křižovatkách"   25+29,5+16+7 77,500

VV "výsprava za obrubou v chodníku" 67,05*1,1 73,755
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VV Součet 151,255

31 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 151,255 43,95 6 647,80

32 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 151,255 41,35 6 254,65

33 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
kus 41,000 827,03 33 908,38

VV 6+6+29 41,000

D 997 Přesun sutě 103 574,66

34 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 755,694 31,31 23 660,12

35 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 11 386,896 3,66 41 705,39

VV "AC vyfrézovaná - 15km" 486,634*14 6 812,876

VV "Ostatní sut na skládku do 18km" (755,694-486,634)*17 4 574,020

VV Součet 11 386,896

36 K 99722164R

Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 uložení na 

skládce obce

t 486,634 5,91 2 874,73

VV "vyfrézovaná AC " 486,634 486,634

37 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 228,708 118,15 27 021,31

VV "sut kamení + beton" 755,694-(486,634+70,362) 198,698

VV "bourané lože krajníků"  12,004*2,5 30,010

VV Součet 228,708

38 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 70,362 118,15 8 313,11

VV "vybourané kry"  36,234+34,128 70,362

D 998 Přesun hmot 12 095,58

39 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 341,256 35,44 12 095,58

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 87 800,24
40 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 907,38 5 907,38

41 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 

inženýrských sítí
kpl 1,000 5 907,38 5 907,38

42 K 070001000 DIO - dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 75 985,48 75 985,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 6. 3. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 760 292,91

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 760 292,91 21,00% 579 661,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 339 954,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Benešov, ul. K Tužince, úsek  K. Světlé - Seifertova

B E S  s.r.o
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 6. 3. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: B E S  s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 760 292,91

D HSV Práce a dodávky HSV 2 707 406,48

D 1 Zemní práce 233 320,58

4 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 258,525 141,78 36 652,95

VV "stan. ZU + KU - napojení v křižovatkách" (5,8+7,05)*0,5 6,425

VV " napojení u obrub" (490*2)*0,2 196,000

VV "výsprava za obrubou v chodníku"  112,2*0,5 56,100

VV Součet 258,525

6 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 472,650 47,26 22 337,00

VV "Sanace - 15% z plochy AC"  3151*0,15 472,650

7 K 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase
m2 2 948,575 44,90 132 379,54

VV "celkem"  3151 3 151,000

VV "odečet dobourání"  -(6,425+196) -202,425

VV Součet 2 948,575

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 112,200 67,77 7 603,74

VV "pomístná výsprava 15%"  748*0,15 112,200

9 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 10,098 1 476,85 14 913,19

VV "bourání beton lože obrub " 112,2*0,3*0,3  10,098

10 K 162751157

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 

6 a 7

m3 10,098 354,21 3 576,78

11 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 80,784 1,18 95,44

VV "Celkem 18km"  (18-10)*10,098 80,784

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,098 11,81 119,31

13 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 528,750 29,58 15 642,63

VV "lokání výsprava" 472,65 472,650

VV "chodník"  112,2*0,5 56,100

VV Součet 528,750

D 5 Komunikace pozemní 2 054 118,27

15 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
m2 472,650 212,67 100 516,48

52 K 566901171

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 

tl 100 mm

m2 56,100 472,59 26 512,33

VV "výsprava chodníku za obrubou v š. 0,5m"  112,2*0,5 56,100

17 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm
m2 528,750 295,37 156 176,43

19 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm
m2 56,100 567,11 31 814,80

20 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 3 151,000 12,19 38 418,17

21 K 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,60 kg/m2
m2 3 151,000 6,35 20 013,65

22 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 151,000 238,67 752 059,66

23 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 151,000 294,70 928 606,75

D 8 Trubní vedení 65 571,95

29 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 16,000 1 181,48 18 903,62

VV 16 16,000

30 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 15,000 1 181,48 17 722,15

VV 15 15,000
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31 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 49,000 590,74 28 946,18

VV "množství odhad : "   28+21 49,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 646,35

32 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 112,200 292,06 32 769,24

VV "lokální  výměna obrub 15%" 748*0,15 112,200

33 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 89,217 164,82 14 704,39

VV "celkem"  112,2 112,200

VV "odečet přechodových a přejezdových" -4-22 -26,000

VV Součet 86,200

VV 86,2*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 89,217

34 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 22,770 139,41 3 174,46

VV "množství odhad" 10 10,000

VV "sousvislá výměna" 6+6 12,000

VV Součet 22,000

VV 22*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 22,770

35 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 4,120 423,68 1 745,55

VV "množství odhad" 4 4,000

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

38 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 5,610 3 487,72 19 566,10

VV "zesílené lože obrub"  112,2*0,25*0,2 5,610

39 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 245,000 47,45 11 624,78

40 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 245,000 43,95 10 767,98

41 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 245,000 41,35 10 131,16

42 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
kus 80,000 827,03 66 162,69

VV 16+15+49 80,000

D 997 Přesun sutě 164 137,82

43 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 966,015 31,31 30 245,09

44 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 14 387,739 3,66 52 696,21

VV "AC vyfrézovaná - 15km" 678,172*14 9 494,408

VV "Ostatní sut na skládku do 18km" (966,015-678,172)*17 4 893,331

VV Součet 14 387,739

45 K 99722164R

Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 uložení na 

skládce obce

t 678,172 5,91 4 006,22

VV "vyfrézovaná AC " 678,172 678,172

46 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 256,212 275,05 70 470,53

VV "sut - podklad komunikace " 207,966 207,966

VV "vybourané obrubníky  vč. lože"  23,001+10,098*2,5 48,246

VV Součet 256,212

47 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 56,876 118,15 6 719,77

VV "vybourané kry"  56,876 56,876

D 998 Přesun hmot 19 611,51

48 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 553,305 35,44 19 611,51

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 52 886,43
49 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 907,38 5 907,38

50 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 

inženýrských sítí
kpl 1,000 5 907,38 5 907,38

51 K 070001000 DIO - dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 41 071,67 41 071,67
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 977 755,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 977 755,41 21,00% 415 328,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 393 084,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: B E S  s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 977 755,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 926 602,21

D 1 Zemní práce 166 629,74

1 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 194,000 141,78 27 504,77

VV " napojení na stávající povrchy, dobourání u obrub" 

VV "stan. ZU + KU - napojení v křižovatkách" (6,2+13+11+19)*1 49,200

VV " napojení u obrub" (175+196,5)*0,25 92,875

VV
"výsprava za obrubou v chodníku" (17,5+21,5+((175+196,5)*2-

28,5-27-39)*0,1)*0,5
51,925

VV Součet 194,000

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 236,200 47,26 11 162,59

VV "Sanace - 10% z plochy AC"   2362*0,1 236,200

3 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm ručně
m2 3,500 687,15 2 405,01

VV "dobourání okolí RŠ a ULV" 7*0,5 3,500

4 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 2 164,500 44,90 97 177,63

VV "celkem"  2362 2 362,000

VV "odečet dobourání"  -(194+3,5) -197,500

VV Součet 2 164,500

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 103,850 67,77 7 037,86

VV "Strana P - náhrada starých ABO - strana L" 17,5 17,500

VV "Strana P - náhrada starých ABO - strana P" 21,5 21,500

VV "Pomístná výsprava 10%"  ((175+196,5)*2-28,5-27-39)*0,1 64,850

VV Součet 103,850

6 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 7,789 1 476,85 11 503,15

VV "bourání beton lože obrub " 103,85*0,3*0,25   7,789

7 K 162751156
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 7,789 354,21 2 758,92

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,789 11,81 92,03

9 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 236,200 29,58 6 987,78

VV "lokání výsprava" 236,2 236,200

D 5 Komunikace pozemní 1 468 415,79

10 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
m2 236,200 212,67 50 231,66

11 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm
m2 288,125 295,37 85 103,23

VV "lokální sanace " 236,2 236,200

VV "lokální oprava v chodníku za obrubou" 103,85*0,5 51,925

VV Součet 288,125

12 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm
m2 51,925 567,11 29 447,12

VV "pomístná výsprava 10% v chodníku za obrubou"  103,85*0,5 51,925

13 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 2 362,000 12,19 28 798,39

14 K 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,60 kg/m2
m2 2 362,000 6,35 15 002,30

15 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 362,000 238,67 563 746,40

16 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 2 362,000 294,70 696 086,69

D 8 Trubní vedení 40 760,95

19 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 9,000 1 181,48 10 633,29

VV 4+5 9,000

20 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 10,000 1 181,48 11 814,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 5+5 10,000

21 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 31,000 590,74 18 312,89

VV "množství odhad : "   17+14 31,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 129 448,56

22 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 103,850 292,06 30 330,53

VV "souvislé výměny  obrub L+P"  17,5+21,5 39,000

VV "lokální  výměna obrub" ((175+196,5)*2-28,5-27-39)*0,1 64,850

VV Součet 103,850

23 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 95,065 164,82 15 668,23

VV "celkem"  103,85 103,850

VV "odečet přechodových a přejezdových" -2-10 -12,000

VV Součet 91,850

VV 91,85*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 95,065

24 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 10,350 139,41 1 442,94

VV "množství odhad" 10 10,000

VV 10*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 10,350

25 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 423,68 847,35

26 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 5,193 3 487,72 18 111,72

VV "zesílené lože obrub"  103,85*0,25*0,2 5,193

27 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 163,435 47,45 7 754,68

VV "stan. ZU + KU - napojení v křižovatkách" 6,2+13+11+19 49,200

VV
"výsprava za obrubou v chodníku" (17,5+21,5+((175+196,5)*2-

28,5-27-39)*0,1)*1,1
114,235

VV Součet 163,435

28 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 163,435 43,95 7 183,12

29 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 163,435 41,35 6 758,31

30 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
kus 50,000 827,03 41 351,68

VV 9+10+31 50,000

D 997 Přesun sutě 110 004,11

31 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 723,147 31,31 22 641,10

32 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 10 631,163 3,66 38 937,46

VV "AC vyfrézovaná - 15km" 554,112*14 7 757,568

VV "Ostatní sut na skládku do 18km" (723,147-554,112)*17 2 873,595

VV Součet 10 631,163

33 K 99722164R

Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 uložení na 

skládce obce

t 554,112 5,91 3 273,35

VV "vyfrézovaná AC " 554,112 554,112

34 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 145,828 275,05 40 109,66

VV "sut kamení + beton" 723,147-(554,112+42,68) 126,355

VV "bourané lože krajníků"  7,789*2,5 19,473

VV Součet 145,828

35 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 42,680 118,15 5 042,54

VV "vybourané kry"  42,68 42,680

D 998 Přesun hmot 11 343,06

36 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 320,025 35,44 11 343,06

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 153,20
37 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 907,38 5 907,38

38 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 

inženýrských sítí
kpl 1,000 5 907,38 5 907,38

39 K 070001000 DIO - dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 39 338,44 39 338,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 657 282,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 657 282,66 21,00% 348 029,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 005 312,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Benešov, ul. Nerudova, úsek  Červené Vršky - K.Světlé
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 28. 2. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: B E S  s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 657 282,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 619 480,14

D 1 Zemní práce 185 188,02

40 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 

ze zámkové dlažby ručně
m2 18,450 138,00 2 546,03

38 K 113107022
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 

do 200 mm při překopech ručně
m2 18,450 557,66 10 288,77

VV "2. úsek - obnova vjezdů" (5,6+1+6,6+7,2+7+7+2,5)*0,5 18,450

3 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm ručně
m2 14,461 687,15 9 936,83

VV
"dobourání za obrubou úsek Tzlova - K.Světlé" 

(97,7+101)*0,15*0,2
5,961

VV "lokál vjezdy" (14+3)*0,5 8,500

VV Součet 14,461

1 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 144,800 141,78 20 529,34

VV
"stan. ZU + KU - napojení v křižovatkách" 

(15,6,2+12,5+15+7)*1

VV " napojení u obrub" (175+196,5)*0,25 92,875

VV
"výsprava za obrubou v chodníku" (17,5+21,5+((175+196,5)*2-

28,5-27-39)*0,1)*0,5
51,925

VV Součet 144,800

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 241,650 47,26 11 420,15

VV "Sanace - 15% z plochy AC"  1611*0,15 241,650

4 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 1 466,200 44,90 65 826,67

VV "celkem"  1611 1 611,000

VV "odečet dobourání"  -144,8 -144,800

VV Součet 1 466,200

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 279,100 67,77 18 914,47

VV "Strana L - náhrada starých ABO" 97,7 97,700

VV "Strana P - náhrada starých ABO" 101 101,000

VV "1. úsek - pomístná výsprava 20%"  201*2*0,2 80,400

VV Součet 279,100

6 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 20,933 1 476,85 30 914,81

VV "bourání beton lože obrub " 279,1*0,3*0,25   20,933

7 K 162751156
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 20,933 354,21 7 414,61

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 20,933 11,81 247,32

9 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 241,650 29,58 7 149,02

D 5 Komunikace pozemní 1 059 736,56

10 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
m2 241,650 212,67 51 390,69

39 K 566901142

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 

mm

m2 18,450 118,15 2 179,82

11 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm
m2 281,850 295,37 83 249,79

VV "lokální sanace " 241,65 241,650

VV "lokální oprava v chodníku za obrubou" 201*2*0,2*0,5 40,200

VV Součet 281,850

12 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm
m2 40,200 567,11 22 797,77

VV
"pomístná výsprava 10% v chodníku za obrubou"  

201*2*0,2*0,5
40,200

13 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 1 611,000 12,19 19 641,91

14 K 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,60 kg/m2
m2 1 611,000 6,35 10 232,30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 611,000 238,67 384 502,73

16 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 611,000 294,70 474 765,31

41 K 596212230
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 

tl 80 mm skupiny C pl do 50 m2
m2 18,450 455,58 8 405,40

42 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 19,004 135,28 2 570,84

VV 18,45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 19,004

D 8 Trubní vedení 32 490,61

17 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 4,000 1 181,48 4 725,91

VV 3+1 4,000

18 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 9,000 1 181,48 10 633,29

VV 5+4 9,000

19 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 29,000 590,74 17 131,41

VV "množství odhad : "   17+12 29,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 231 714,90

20 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 279,100 292,06 81 514,23

VV "1. úsek - lokální  výměna obrub 20%" 201*2*0,2 80,400

VV "2. úsek - souvislé výměny  obrub L+P"  97,7+101 198,700

VV Součet 279,100

21 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 274,379 164,82 45 222,04

VV "celkem"  279,1 279,100

VV "odečet přechodových a přejezdových" -4-10 -14,000

VV Součet 265,100

VV 265,1*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 274,379

22 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 10,350 139,41 1 442,94

VV "množství odhad" 10 10,000

VV 10*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 10,350

23 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 4,120 423,68 1 745,55

VV "množství odhad" 4 4,000

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

24 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 13,955 3 487,72 48 671,12

VV "zesílené lože obrub"  279,1*0,25*0,2 13,955

25 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 138,540 47,45 6 573,46

VV "stan. ZU + KU - napojení v křižovatkách"   15,6+12,5+15+7 50,100

VV "výsprava za obrubou v chodníku" 201*2*0,2*1,1 88,440

VV Součet 138,540

26 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 138,450 43,95 6 085,01

27 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 138,450 41,35 5 725,14

28 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
kus 42,000 827,03 34 735,41

VV 4+9+29 42,000

D 997 Přesun sutě 97 132,69

29 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 585,592 31,31 18 334,38

30 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 8 292,728 3,66 30 372,76

VV "AC vyfrézovaná - 15km" 554,112*14 7 757,568

VV "Ostatní sut na skládku do 18km" (585,592-554,112)*17 535,160

VV Součet 8 292,728

31 K 99722164R

Uložení na skládce (bez skládkovného) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 uložení na 

skládce obce

t 554,112 5,91 3 273,35

VV "vyfrézovaná AC " 554,112 554,112

32 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 145,828 275,05 40 109,66

VV "sut kamení + beton" 723,147-(554,112+42,68) 126,355

VV "bourané lože krajníků"  7,789*2,5 19,473

VV Součet 145,828

33 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 42,680 118,15 5 042,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "vybourané kry"  42,68 42,680

D 998 Přesun hmot 13 217,36

34 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 372,905 35,44 13 217,36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 802,52
35 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 907,38 5 907,38

36 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 

inženýrských sítí
kpl 1,000 5 907,38 5 907,38

37 K 070001000 DIO - dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 25 987,76 25 987,76
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 43792553

DIČ: CZ43792553

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 635 096,88

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 635 096,88 21,00% 133 370,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 768 467,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Benešov, ul. Karoliny Světlé, úsek  Nerudova - K Tužince

B E S  s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:  Datum: 27. 2. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: B E S  s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 635 096,88

D HSV Práce a dodávky HSV 597 294,36

D 1 Zemní práce 85 202,00

1 K 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně m2 66,200 141,78 9 385,65

VV " napojení na stávající povrchy, dobourání u obrub" 

VV "stan. ZU + KU - napojení v křižovatkách" (13,5+20)*1 33,500

VV " napojení u obrub" 109*0,25 27,250

VV "výsprava za obrubou v chodníku" 109*0,1*0,5 5,450

VV Součet 66,200

4 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 59,500 47,26 2 811,91

VV "Sanace - 10% z plochy AC"   595*0,1 59,500

41 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 

300 mm strojně pl do 50 m2
m2 22,300 396,03 8 831,49

VV "naproti čp. 822" 11*1,1 12,100

VV "kř. Nerudova P" 8,5*1,2 10,200

VV Součet 22,300

5 K 113154234
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 534,250 44,90 23 985,75

VV "celkem"  595 595,000

VV "odečet dobourání"  -60,75 -60,750

VV Součet 534,250

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 107,900 67,77 7 312,33

VV "Strana P - náhrada starých ABO - strana P" 97 97,000

VV "Strana L - pomístná výsprava 10%"  109*0,1 10,900

VV Součet 107,900

7 K 129951121
Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v 

odkopávkách nebo prokopávkách strojně
m3 8,093 1 476,85 11 952,11

VV "bourání beton lože obrub " 107,9*0,3*0,25   8,093

8 K 162751156
Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7
m3 8,093 354,21 2 866,59

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,093 11,81 95,62

10 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 607,100 29,58 17 960,55

VV "komunikace" 595 595,000

VV "výsprava naproti čp. 822" 11*1,1 12,100

VV Součet 607,100

D 5 Komunikace pozemní 372 755,94

12 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm
m2 71,600 212,67 15 226,87

VV "Sanace - 10% z plochy AC"   595*0,1 59,500

VV "Výspravy za obrubou naproti čp. 823"  11*1,1 12,100

VV Součet 71,600

13 K 566901172
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 

15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 150mm
m2 64,950 295,37 19 184,23

VV "lokální sanace " 59,5 59,500

VV "lokální oprava v chodníku za obrubou" 109*0,1*0,5 5,450

VV Součet 64,950

14 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 70 mm
m2 17,550 567,11 9 952,76

VV "Výspravy za obrubou naproti čp. 823"  11*1,1 12,100

VV
"pomístná výsprava 10% v chodníku za obrubou"  

109*0,1*0,5
5,450

VV Součet 17,550

15 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 

kg/m2
m2 595,000 12,19 7 254,46

16 K 573231109
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,60 kg/m2
m2 595,000 6,35 3 779,16

17 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 595,000 238,67 142 010,63

18 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 595,000 294,70 175 347,83

Benešov, ul. Karoliny Světlé, úsek  Nerudova - K Tužince
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 8 Trubní vedení 8 270,34

21 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením mříže
kus 2,000 1 181,48 2 362,95

22 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu
kus 1,000 1 181,48 1 181,48

23 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu
kus 8,000 590,74 4 725,91

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 369,53

24 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 107,900 292,06 31 513,38

VV "Strana P - obruby komunikace /Chodník  (tráva)" 97 97,000

VV "Strana L - pomístná výsprava 10%"  109*0,1 10,900

VV Součet 107,900

25 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 106,502 164,82 17 553,23

VV "strana P" 97-3-2 92,000

VV "strana L " 109*0,1 10,900

VV Součet 102,900

VV 102,9*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 106,502

26 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 3,090 139,41 430,79

VV 3*1,03 3,090

42 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 423,68 847,35

27 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 5,395 3 487,72 18 816,24

VV "zesílené lože obrub"  107,9*0,25*0,2 5,395

28 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 46,035 47,45 2 184,27

VV " napojení na stávající povrchy" 

VV "ZU + KU"  13,5+20 33,500

VV "chodník za obrubou + 15%" 109*0,1*1,15 12,535

VV Součet 46,035

29 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 

20 mm s těsnicím profilem
m 46,035 43,95 2 023,28

30 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 46,035 41,35 1 903,62

31 K 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží 

nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2
kus 11,000 827,03 9 097,37

VV 2+8+1 11,000

D 997 Přesun sutě 42 885,40

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 213,569 31,31 6 686,66

33 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 3 220,369 3,66 11 794,85

VV "AC vyfrézovaná - 15km" 136,768*14 1 914,752

VV "Ostatní sut na skládku do 18km" (213,569-136,768)*17 1 305,617

VV Součet 3 220,369

35 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 82,470 275,05 22 683,19

VV "sut kamení + beton" 213,569-(136,768+14,564) 62,237

VV "bourané lože krajníků"  8,093*2,5 20,233

VV Součet 82,470

36 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 14,564 118,15 1 720,70

VV "vybourané kry"  14,564 14,564

D 998 Přesun hmot 3 811,15

37 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 107,525 35,44 3 811,15

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 37 802,52
43 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 5 907,38 5 907,38

44 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření - kontrola vedení 

inženýrských sítí
kpl 1,000 5 907,38 5 907,38

45 K 070001000 DIO - není součástí zadání zajistí investor kpl 1,000 25 987,76 25 987,76
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provádění / měsíc červen červenec srpen září říjen listopad

DIO

Přípravné práce, frézování

Pokládka AC

Zřízení krajnic

Dokončovací práce, DZ

HARMONOGRAM ČASOVÝ

Oprava povrchů ulic Antůškova, K Tužince, Tylova, Nerudova a Karolíny Světlé v Benešově
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