

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/301690/2023/OI-III  
SPIS. ZNAČKA: OI/6576/2023/TUM  
VYŘÍZUJE: Pavlína Tůmová  
TELEFON: +420 312 821 268  
E-MAIL: tumova@benesov-city.cz  
DATUM: 05.09.2023

### **Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3**

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Chodník a přechody pro chodce u silnice II/110, zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Jana Nohy, Benešov**“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

##### **Dotaz č. 1:**

V soupisu prací SO 103 u **položky č. 43 - ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ** je uvedeno množství 3,25 m. V PD k danému objektu je ještě zábradlí délky 7,5 m. Uvede zadavatel do souladu soupis prací a projektovou dokumentaci?

#### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

##### **Odpovědi:**

##### **Dotaz č. 1**

Zadavatel upravil v Příloze č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) oprava ze dne 05.09.2023, položka je žlutě označena:

**popis položky č. 43 SO 103 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ**

##### **Prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel s ohledem na Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 3 ze dne 05.09.2023, na základě ustanovení § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nejedná se o úpravu, která by mohla rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení tj. zadavatel považuje níže uvedené prodloužení lhůty pro podání nabídek za přiměřené.

**Zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 10. zadávací dokumentace v rozsahu:**

*- lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:*

**10. Lhůta pro podání nabídek**

**Lhůta pro podání nabídek končí dne 11.09.2023 v 9.00 hod.**

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr) oprava ze dne 05.09.2023

Ing. Jaroslav Hlavnička  
starosta města