[bookmark: _Hlk529950856]                                                                                          Příloha č. 2 – Položkový soupis prací


Položkový soupis prací 

          „Komunikace a OK Nad Mariánovicemi – projektová dokumentace“

	  Fáze
	Popis
	Cena v Kč
bez DPH
	Cena v Kč
včetně DPH

	A.
	
Tento projekt bude navazovat na územní studii Nad Mariánovicemi, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
A)   Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a     obstarání
· vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,
· vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,
· podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
· případné doplnění  geodetické zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací dle zvážení uchazeče - základní výškopis zpracovaný pro studii „Nad Mariánovicemi“  bude předán vybranému dodavateli
· inženýrsko-geologického průzkumu

	

……..
	

	 B.
	
A. Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :
· vypracování dokumentace staveb pro vydání společného povolení v rozsahu vymezeném Přílohou č. 11 vyhlášky č.499/2006 Sb
·  vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, 
· záborový pozemkový elaborát — zákres stavby do katastrální mapy — seznam pozemků dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,
·  budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Benešov provést stavbu, které předá Odboru investic MěÚ Benešov,
·  budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které předá Odboru investic MěU Benešov.
· projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. a č. 323/2017 Sb.,
· v projektové dokumentaci bude zapracováno:
· splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,
· V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména Stavebním úřadem, Silničním úřadem, OŽPZ MěÚ Benešov, Policií ČR — Dopravním inspektorátem Benešov, KSUS Benešov odborem investic a územního plánování (závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), architektem města, zpracovatelů studie „Nad Mariánovicemi“  na poradách, které svolává a zajišťuje projektant ve spolupráci s Odborem investic  MěU, a to nejméně jednou měsíčně.
· vypracování kontrolního rozpočtu stavby.

· Dokumentace bude vypracována v členění dle bodu
 A) Předmět plnění zakázky
	……..
	

	C.
	
B) Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení   vodoprávní povolení (DSP)
· vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
· v projektové dokumentaci bude zapracováno:
· splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, [image: ]splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,

· vypracování kontrolního rozpočtu stavby.



	



………..
	

	












D
	
C) Zajištění vydání společného povolení pro SO 101, SO 102, SO 103 a vodoprávního povolení SO 301 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů
· projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případné s dalšími účastníky stavebního řízení,
· vvyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
·  vyjádření NIPI ČR, případně SONS,
· vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (eventuálně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem), 
· vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěU Benešov,
· dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením a vodoprávním povolením, 
· účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
· obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

	




……..
	

	E.
	
E)    Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro  objekty SO 101, SO 102, SO 103 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů
· vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:[image: ]
· [image: ] vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení, [image: ] rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, [image: ] vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, [image: ] atd., např. NIPI, SONS aj.,
· dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby, 
· vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

	
………
	

	

F.





	
F)    Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekt SO 301
· vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:[image: ]
· [image: ] vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení, [image: ] rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, [image: ] vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, [image: ] atd., např. NIPI, SONS aj.,
· dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby, 
· vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.
	










………
	

	


G.
	

  

G) Zajištění provádění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace po celou dobu výstavby

Autorský dozor –   Kč za 1/ hod……………..


Autorský dozor -  pro celý projekt včetně stavebních úprav  
 
Předpoklad hodin   - 20 hodin měsíčně x 10měsíců=200 hodin
                                     200  x  cena ……..  Kč/ hod

	
	

	Celková cena v Kč bez DPH  (A+B+C+D+E+F+G)
	……….
	



   




   Podrobný popis plnění:

B. Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání
C. Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :
D. Vypracování projektové dokumentace pro  vodoprávní povolení (DSP) SO 301 VaK související s objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :
E. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací,
F. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně položkového výkazu výměr 
a stavebního rozpočtu pro objekty SO 101, SO 102, SO 103 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských  úprav viz členění objektů,
G. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně položkového výkazu výměr 
a stavebního rozpočtu  SO 301 VaK související s objekty SO 101, SO 102, SO 103 
H. Autorský dozor projektanta (AD)
Dokumentace bude sestavena v souladu s platnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. (novela č. 405/2017 Sb.)
Forma výstupu u obou dokumentací – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf). Podrobná specifikace je uvedena v této příloze zadávací dokumentace.
A)  Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání
·  vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,
· vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,
· podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,
· případné doplnění  geodetické zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací dle zvážení uchazeče - základní výškopis zpracovaný pro studii „Nad Mariánovicemi“  bude předán vybranému dodavateli
· inženýrsko-geologického průzkumu


B) Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) pro objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO104 :
· vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanovení § 1a, příloh č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) a č. 2 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb."), 
·  vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, 
·  záborový pozemkový elaborát — zákres stavby do katastrální mapy — seznam pozemků dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,
·  budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy opravňující město Benešov provést stavbu, které předá Odboru investic MěÚ Benešov,



·  budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Benešov, zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, které předá Odboru investic MěU Benešov.
· Dokumentace bude vypracována v členění dle bodu A) Předmět plnění zakázky

C) [bookmark: _GoBack]Vypracování projektové dokumentace pro  vodoprávní povolení (DSP) SO 301 VaK související s objekty SO 101, SO 102, SO 103, SO 104.
· vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb."),
·  vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), 
·  projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb.) a také příslušná ustanovení vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášek č. 20/2012 Sb. a č. 323/2017 Sb., 
· v projektové dokumentaci bude zapracováno:
· splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání, splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,
· vypracování kontrolního rozpočtu stavby.

V průběhu prací na PD budou návrhy konzultovány s příslušnými dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména Stavebním úřadem, Silničním úřadem, OŽPZ MěÚ Benešov, Policií ČR — Dopravním inspektorátem Benešov, KSUS Benešov odborem investic a územního plánování (závazné stanovisko na základě ustanovení § 96b stavebního zákona), architektem města, zpracovatelů studie „Nad Mariánovicemi“  na poradách, které svolává a zajišťuje projektant ve spolupráci s Odborem investic  MěU, a to nejméně jednou měsíčně.

D) Zajištění vydání společného povolení pro SO 101, SO 102, SO 103 a vodoprávního povolení
SO 301 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských úprav viz členění objektů
(SO 104 nebude součástí zajištění vydání společného povolení z důvodu prozatím nevypořádání vlastnictví pozemků)
· projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případné s dalšími účastníky stavebního řízení,
· vvyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
·  vyjádření NIPI ČR, případně SONS,
· vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (eventuálně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem), 
· vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení na OŽPZ MěU Benešov,
· dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením a vodoprávním povolením, 
· účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
· obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.





E)  Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) 
          pro  objekty SO 101, SO 102, SO 103 a souvisejících technických objektů, sítí, krajinářských  úprav viz členění objektů

· vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:[image: ]
· [image: ] vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení, [image: ] rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, [image: ] vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, [image: ] atd., např. NIPI, SONS aj.,
· dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby, 
· vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.
 F)    Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) pro objekt SO 301
· vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) dle přílohy č. 9 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace ostatních staveb dle ustanovení S 3 (příloha č. 13 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:[image: ]
· [image: ] vydaného pravomocného společného povolení a vodoprávního povolení, [image: ] rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření, [image: ] vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, [image: ] atd., např. NIPI, SONS aj.,
· dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby, 
vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.
[image: ]        G) Provádění autorského dozoru
· zajištění provádění autorského dozoru projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace po celou dobu výstavby, 
· uvedení ceny v Kč/hod a Kč/km.

a)  Obsah projektové dokumentace 

· podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení 
· projednání s provozovatelem MHD 
· projednání s PČR a KSUS
· stavební úpravy navazujících komunikací,




· napojení navržené komunikace na upravené křižovatky odpovídajícími nájezdovými a výjezdovými oblouky na stávající komunikace, 
· návrh vodorovného a svislého dopravního značení, 
· návrh veřejného osvětlení — projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu osvětlení dle závazných standardů generelu VO, 
· návrh umístění vhodných chrániček pro SEK,
· Koordinace stanovisek a budoucích projektů ČEZ Di a GasNet
· návrh kanalizace splaškových vod v kombinaci tlakové a gravitační kanalizace napojením na stávající řad  v souladu se schválenými kanalizačními standardy,
· odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch,
· návrh terénních a vegetačních úprav, 
· prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
· návrh etapizace výstavby, 
· návrh bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území a regulační podmínky stanovené územním plánem, 
· stavba nesmí mít vliv na ekologickou stabilitu ÚSES, [image: ] 
· návrh řešení dočasného dopravního značení, 
· návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
· vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, 
· každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací, 
· projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.

SO.101  Komunikace sever - jih
 SO. 102   Okružní křižovatka Mariánovice II
 SO. 103  Komunikace západ  („Hokejka“) 
 SO. 104 Komunikace východ - západ
                SO.301 - Vodovod a kanalizace
                - v členění na etapy dle SO.101 – 104
          
                 SO.302 - Dešťová kanalizace a nakládání s dešťovou vodou
                - v členění na etapy dle SO 101 - 104
                  (viz ÚS Nad Mariánovicemi)
             
                SO.401- Rozvody VN + NN
                - v členění na etapy dle SO.101 – 104

 SO.402 - Veřejné osvětlení
               - v členění na etapy dle SO.101 – 104

                SO.403 - Rozvody slaboproudu
               - minimálně přípravné chráničkové trasy, nutné řešit s Cetinem

                SO.501 - Rozvody STL plynovodu

                SO.601 - Zeleň v členění na etapy dle SO.101 - 104
- návrh krajinářských a sadovnických úprav



b) Počet vyhotovení pro každý objekt ( SO101, SO 102, SO 103, SO 104) 
· 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR,
· 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,
· 1x pare kontrolní rozpočet stavby,
· 5x pare DZS/DPS,
· 1x pare oceněný výkaz výměr,
· 1x pare slepý výkaz výměr, 
· nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu, .dwg nebo .dxf či .dgn, .doc, .xls,    pdf., [image: ]
· geodetické zaměření (výškopis, polohopis) — 1x tištěné, 1x digitální na nosiči CD nebo DVD ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn, 
· další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.


Termín plnění: 

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách: 

    A.1 Fáze první) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a  obstarání podkladů                                                         - do 1 měsíce od nabytí účinnosti SoD

    B.1 Fáze druhá)    Vypracování projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) 
                              - do 9 měsíce od nabytí účinnosti SoD

    C.1  Fáze třetí)      Vypracování projektové dokumentace pro  vodoprávní povolení (DSP)
  -   do 9 měsíce od nabytí účinnosti SoD

     D.1 Fáze čtvrtá) Zajištění vydání společného povolení pro SO.101, SO.102, SO.103 a      vodoprávního povolení  -  podání žádostí do 12 měsíců od nabytí účinnosti   SoD (doba vydání není stanovena, nezávisí přímo na činnosti zhotovitele)

  E.1 Fáze pátá) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby  (DZS/DPS)  pro  objekty SO.101, SO.102, SO.103 - do 2 měsíců po vydání stavebního povolení

  F.1. Fáze šestá)   Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)  pro objekty SO.301 - do 2 měsíců po vydání stavebního povolení

 
     G.    Autorský dozor - pro celý projekt včetně stavebních úprav   


Max. lhůta plnění je 18 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.
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