

SMLOUVA O DÍLO

č. 2410542

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

1. *Objednatel:*

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
IČO: 00231401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800

a

2. *Zhotovitelem:*

STENCO s.r.o.

se sídlem: Křížíkova 2178, 256 01 Benešov
zastoupený: Jiřím Petříkem, jednatelem společnosti
IČO: 05679931
DIČ: CZ05679931
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6415570379/0800

t a k t o:

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále také jen „smlouva“) je uzavřena na základě usnesení Rady města ze dne 07.02.2024 č. 104-3/2024/RM k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**BD Dukelská - průjezd**“ (dále jen výběrové řízení).
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.10.2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím

zadávacím řízení a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

II. **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí s náležitou odbornou péčí pro objednatele stavbu „**BD Dukelská - průjezd**“, dle projektové dokumentace projektanta JVA architekti, s.r.o., Lucemburská 1568/45, 130 00 Praha 3 Žižkov.
2. Rozsah prací je uveden v přiloženém výkazu výměr, dle rozsahu, který tvoří přílohu č.1 (dále jen také jako „dílo“).
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
Předpokládaný standardní rozsah prací (díla):
 - Dopravní řešení SO 103A
 - Nakládání se srážkovými vodami, SO 502
4. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v ZD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
5. Zhotovitel se současně zavazuje provést veškeré změny díla a vícepráce pokud budou objednatelem vyžádány.
6. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a způsobem ujednaným v této smlouvě.
7. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

III. **Doba plnění a místo plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Předpokládaný termín zahájení doby plnění: po nabytí účinnosti smlouvy.
Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: do 31.10.2024 (vyklizení staveniště: do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla). Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro vady, které nebrání užívání stavby ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
2. Pokud zhotovitel připraví bezvadné dílo k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo v nabídnutém zkráceném termínu.

3. Dodržení času plnění předmětu smlouvy je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele se zhotovitelem a na podmínkách stanovených v této smlouvě.
4. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo příchvalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
3. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.
4. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol.
5. Stavba **BD Dukelská - průjezd** bude probíhat na pozemcích parc. č. 167/11, 167/2 a 3306/1 v k.ú. Benešov u Prahy.

IV. Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní dílo.
2. **Cena za zhotovené dílo činí:**

Cena bez DPH	1.287.639,97 Kč
DPH 21%	270.404,39 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.558.044,36 Kč
3. Ujednaná cena díla je cenou nejvýše přípustnou a je možno ji překročit pouze z požadavku objednatele a pouze tehdy, pokud dojde při vlastní realizaci ke změně předmětu veřejné zakázky. Za změnu se považuje taková změna vyžádaná ze strany objednatele, při které dojde ke zvýšení nebo snížení rozsahu oproti projektové dokumentaci.
4. Součástí celkové ceny díla jsou i práce a dodávky, které v projektové dokumentaci nebo popise díla uvedeny nejsou, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem vědět měl nebo vědět mohl.
5. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty (dále je "DPH"), a to tak, že zhotovitel přičítá ke sjednané ceně bez DPH daň z přidané hodnoty procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Nabídkovou cenu nelze překročit z vůle zhotovitele. Na veškeré změny jak předmětu díla, tak změny nabídkové ceny musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.

7. Ujednaná cena za zhotovení díla odpovídá nabídkové ceně uvedené v položkovém rozpočtu, který byl zhotovitelem předložen jakožto součást nabídky zhotovitele v souvisejícím výběrovém řízení. Uvedený položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy).

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za plnění smlouvy bude provedena na základě daňových dokladů, vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc.
2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované objednatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Objednatel a technický dozor objednatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Tento soupis provedených prací bude přílohou faktury.
3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je **60 měsíců** na provedené stavební práce a materiál, včetně zeleně.
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednatelům protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli pracoviště nejpozději ke dni zahájení prací dle čl. III., a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných obecně závazných právních předpisů a platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatelům.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“

nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.

5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „KD“), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník (dále také jen jako "SD") a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.
9. Případné obstarání záboru veřejných prostranství, dočasné omezení dopravních označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky v souvislosti s užíváním veřejných ploch a komunikací.
10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.
11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady nejpozději do předání díla.

VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění požadované v zadávacím řízení.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

IX.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění termínů dle čl. III odst. 1 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ porušení jiné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla s DPH uvedené v čl. IV odst. 2 této smlouvy za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli vedle smluvní pokuty i náhradu škody.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud objednatele.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, faxem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	Město Benešov Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov	Stenco s.r.o. Křížíkova 2178, 256 01 Benešov
číslo telefonu:	312 821 115	602 240 350
e-mail adresa:	pokorna@benesov-city.cz	j.petrik@stenco.cz
kontaktní osoba:	Ing. Alena Pokorná	Jiří Petřík

4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti jako technický dozor objednatele (dále také jen jako "TDO"). TDO je oprávněn zejména:
 - a. zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,
 - b. přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
 - c. provádět kontrolu kvality díla,
 - d. provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
 - e. odsouhlasovat změny projektové dokumentace.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam jiných osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky a veškeré údaje o těchto osobách v rozsahu a ve lhůtách, které stanoví zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž Zhotovitel bez výhrad souhlasí.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
11. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
12. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
13. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Koordinační situace – změna
14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
15. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna ve svém plném znění.

16. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Benešově dne ...1.1.04. 2024


.....


Objednatel:
Město Benešov

v ~~Benešově~~ dne ...1.1.04. 2024


.....
STENCO s.r.o.
Křížkova 2178, 256 01 Benešov
DIČ: CZ05679931, info@stenco.cz
Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 268828

Zhotovitel:
STENCO s.r.o.

[illegible]


100 cm
 50 cm
 25 cm
 12,5 cm
 6,25 cm
 3,125 cm
 1,5625 cm
 0,78125 cm
 0,390625 cm
 0,1953125 cm
 0,09765625 cm
 0,048828125 cm
 0,0244140625 cm
 0,01220703125 cm
 0,006103515625 cm
 0,0030517578125 cm
 0,00152587890625 cm
 0,000762939453125 cm
 0,0003814697265625 cm
 0,00019073486328125 cm
 0,000095367431640625 cm
 0,0000476837158203125 cm
 0,00002384185791015625 cm
 0,000011920928955078125 cm
 0,0000059604644775390625 cm
 0,00000298023223876953125 cm
 0,000001490116119384765625 cm
 0,0000007450580596923828125 cm
 0,00000037252902984619140625 cm
 0,000000186264514923095703125 cm
 0,0000000931322574615478515625 cm
 0,00000004656612873077392578125 cm
 0,000000023283064365386962890625 cm
 0,0000000116415321826934814453125 cm
 0,00000000582076609134674072265625 cm
 0,000000002910383045673370361328125 cm
 0,0000000014551915228366851806640625 cm
 0,00000000072759576141834259033203125 cm
 0,000000000363797880709171295166015625 cm
 0,0000000001818989403545856475830078125 cm
 0,00000000009094947017729282379150390625 cm
 0,000000000045474735088646141895751953125 cm
 0,0000000000227373675443230709478759765625 cm
 0,00000000001136868377216153547393798828125 cm
 0,000000000005684341886080767736968994140625 cm
 0,0000000000028421709430403838684844970703125 cm
 0,00000000000142108547152019193424224853515625 cm
 0,000000000000710542735760095967121124266796875 cm
 0,0000000000003552713678800479835605621333984375 cm
 0,00000000000017763568394002399178028106669921875 cm
 0,000000000000088817841970011995890140533349609375 cm
 0,0000000000000444089209850059979450702666748046875 cm
 0,00000000000002220446049250299897253513333740234375 cm
 0,000000000000011102230246251499486267566668701171875 cm
 0,00000000000000555111512312574974313378333343759375 cm
 0,000000000000002775557561562874871566891666718796875 cm
 0,0000000000000013877787807814374357834458333593984375 cm
 0,00000000000000069388939039071871789172291667969921875 cm
 0,000000000000000346944695195359358945861458339849609375 cm
 0,0000000000000001734723475976796794729307291699248046875 cm
 0,000000000000000086736173798834934736465364584992240234375 cm
 0,0000000000000000433680868994174673682326822924961201171875 cm
 0,00000000000000002168404344970873368411634114624806005859375 cm
 0,000000000000000010842021724854366842058170573124030029296875 cm
 0,0000000000000000054210108624271834210290852865620150146484375 cm
 0,000000000000000002710505431213591710514542643281007507322265625 cm
 0,0000000000000000013552527156067958552572713216405037536611328125 cm
 0,00000000000000000067762635780339792762863566082025187683056640625 cm
 0,000000000000000000338813178901698963814317830410125938415283203125 cm
 0,0000000000000000001694065894508494819071589152050629692076416015625 cm
 0,00000000000000000008470329472542474095357945760253148460382080078125 cm
 0,000000000000000000042351647362712370476789728801265742301910400390625 cm
 0,0000000000000000000211758236813561852383948644006328711509552001953125 cm
 0,00000000000000000001058791184067809261919743220031643557547760009765625 cm
 0,000000000000000000005293955920339046309598716100158217787738800048828125 cm
 0,0000000000000000000026469779601695231547993580500791088938694000244140625 cm
 0,00000000000000000000132348898008476157739967902500455444693470001220703125 cm
 0,000000000000000000000661744490042380788699839512500227722467350006103515625 cm
 0,0000000000000000000003308722450211903943499197562501138612336750030517578125 cm
 0,00000000000000000000016543612251059519717495987812505693061683750152587890625 cm
 0,000000000000000000000082718061255297598587479939062502846530918750762939453125 cm
 0,000000000000000000000041359030627648799293739969531250142327559375037644697265625 cm
 0,0000000000000000000000206795153138243996468699847656250071137796875018722486328125 cm
 0,00000000000000000000001033975765691219982343499238281250035568893750093612431640625 cm
 0,0000000000000000000000051698788284561099117174991914062500177844437500468062158203125 cm
 0,000000000000

P. YAKOVU (JASNET).	
P. YAKOVU (JASNET) - STAVBA ODBOČKA NÁSTAVNÝCH PŮLHOV VĚDEBNÍ K. PP	
VODOVODNÍ ŠAÚ (NRS BEHŠOV)	
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	
VODOVODNÍ ŠAÚ	
HYDRAUT. ÚKADNÍ ŠACIF4	
KANA. ZÁČNÍK NAHO ŠENŠOV	
JEDNOTNÁ SPUSKOVÁ KANALIZACE	
SPUSKOVÁ KANALIZACE - PŘÍPOJKA	
POTRUS DEŠŤOVÉ KANALIZACE	
SPUSKOVÉ KANALIZACE	
DEŽAŘNÍ POTRUBÍ DN 25	
ÚČINNÝ VÝST. - POZDÍ ŠENŠOV ČARBY PRO PŘÍPAD - POVRCHOVÝ VÝSK	
KANALIZACE BEŠŤOVA	
FLOCHA EMPORACE A VŠAKJ	
PŘEVÝŠOVÝCH DEŠŤOVÝCH VOD	
POČETNÍ VĚDEBNÍ NN 25 (ČEZ)	
POČETNÍ VĚDEBNÍ VÁ 0,25W (ČEZ)	
NÁVRHOVÁ PŘÍPOJKA NN (ČEZ) - VÝLED REALIZACE (SAMOSTATNÁ PŮ)	
TRAPSTANICE - RIZOVODNÍ A NRS ŠENŠOV (ČEZ)	
ČARBYNA PRO VĚDEBNÍ NN	
PŘÍPRAVA PRO BUDOVACÍ NÁSPROJNÁH	
VÁHVNÍ ČISTENÍ TĚCH SLUŽBY BEHŠOV	
S VÝSTAVNÍM PODZEMÍ STOLNÍ LAMP	
ČARBYNA PRO VĚDEBNÍ NN	
PŘÍPRAVA PRO BUDOVACÍ NÁSPROJNÁH	
SEŠŤOVACÍ VĚDEBNÍ (ČETN)	
PŘÍPOJKA VODNÍ (ČETN)	
ČARBYNA PRO OPTIKOV. ČARBY	
OP P. YAKOVU - 1,0 m	
OP VODOVODU - 5 m	
OP SPUSKOVÉ KANALIZACE - 1,5 - 2,5 m	
OP DEŠŤOVÉ KANALIZACE - 1,5 - 2,5 m	
OP SÍŤE SLUNĚNÍ ELEKTŘIN (VĚ. - 1,0 m	
OP SEŠŤOVACÍ VĚDEBNÍ - 1 m	

Zařazení otázek

S01-A	B-TOKY DUW
S01-B	PODZEMNÍ GARÁŽE
S01H	JOPRÁVNÍ ŘEŠENÍ - CHODNÍK DUBELSKÁ
S01H	JOPRÁVNÍ ŘEŠENÍ - CHODNÍK ČVRLA NOVÝCH
S01H	JOPRÁVNÍ ŘEŠENÍ - PRŮJEZD
S00H	PÁPKA JEDNO NÉ KANALIZACE
S00H	PÁPKA VODOVODU
S00H	PÁPKA STOKOVODU
S00H	PÁPKA S AŽEPRICÍ
S00H	NAKLADNÍ SE SOUČINOVÝMI VÝDAMI - RETENČNÍ NÁDŽE
S00H	NAKLADNÍ SE SOUČINOVÝMI VÝDAMI - VSAKOVACÍ "TEL.SRO

Podobně jako v případě výše uvedených, i zde se jedná o velmi zajímavé a poutavé příběhy, které jsou plné detailů a informací. Každý z nich je doplněn o seznam literatury, která se s touto problematikou zabývá, a o seznamu dalších zdrojů, které lze využít pro další výzkum. Tyto články jsou velmi užitečné pro všechny, kteří se zabývají výzkumem v oblasti dějin a kultury.

[illegible] $531 \pm 0.22 = 352 \text{ KGMG}$

BD Dukelská

[illegible]

Koordinační situační výkres SO.103A

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DUKELSKA
Stavba: DUKELSKA_MESTO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 10. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			1 287 639,97
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 287 639,97	Výše daně 270 404,39
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		1 558 044,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DUKELSKA

Stavba: DUKELSKA_MESTO

Misto: Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 287 639,97	1 558 044,36
2022-52_B	BD Dukelská	913 175,77	1 104 942,68
D.2.1	Dopravní řešení	913 175,77	1 104 942,68
D.2.1.5	Dopravní řešení SO.103A	913 175,77	1 104 942,68
2022-52_B	BD Dukelská	374 464,20	453 101,68
(1)			
D.2.6.	SO 502 Nakládání se srážkovými vodami, akumulační nádrž	374 464,20	453 101,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DUKELSKA_MESTO

Objekt: 2022-52_B - BD Dukelská

Soupis: D.2.1 - Dopravní řešení

Úroveň 3: D.2.1.5 - Dopravní řešení SO.103A

Místo: roh ulice Dukelská a Karla Nového, 256 01 Benešov

Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: MORETI s.r.o., Žufanova 1096/8, Řepy, 163 00 Praha

Projektant: JVA architekti s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

913 175,77

D	8		Trubní vedení				150 500,00
1	K	Pol805	Odvodňovací systém XtraDrain X100 krycí rošt mřížkový pozinkovaný, B125/D400	Soubor	1,000	150 500,00	150 500,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				675 356,13
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------

D	1		Zemní práce				38 057,54
---	---	--	-------------	--	--	--	-----------

2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m	22,000	76,00	1 672,00
3	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,264	1 620,00	5 287,68
	W		ošetření soklu sousední budovy				
	W		0,4*0,4*20,4		3,264		
	W		Součet		3,264		

4	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	10,640	510,00	5 426,40
	W		0,4*17"základ pod opěrnou zídku		6,800		
	W		podélné drenáže rýha 40/40				
	W		0,4*0,4*24		3,840		
	W		Součet		10,640		

5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,640	290,00	3 085,60
	W		10,640		10,640		

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	212,800	27,00	5 745,60
	W		10,640*20		212,800		

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	18,620	390,00	7 261,80
	W		10,640*1,75		18,620		

8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,264	290,00	946,56
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				8 631,90
---	----	--	---------------------------------------	--	--	--	----------

9	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	319,700	27,00	8 631,90
	W		63,5" úprava pláně chodníky		63,500		
	W		256,2" úprava pláně vozovky		256,200		
	W		Součet		319,700		

D	2		Zakládání				82 150,00
---	---	--	-----------	--	--	--	-----------

10	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	3,840	1 860,00	7 142,40
	W		podélné drenáže				
	W		0,4*0,4*24		3,840		
	W		Součet		3,840		

11	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	24,000	75,00	1 800,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

12	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	24,000	29,80	715,20
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

13	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,710	4 180,00	19 687,80
	W		0,3*15,7"základ pod opěrnou zídku		4,710		

14	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	15,530	1 620,00	25 158,60
	W		opěrná zídka				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		15,53		15,530		
	W		Součet		15,530		
15	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,601	46 000,00	27 646,00
	W		výztužení opěrné zidky - odhad				
	W		0,3*15,7*50/1000*1,1		0,259		
	W		15,53*20/1000*1,1		0,342		
	W		Součet		0,601		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 594,00
16	K	34827251R	Plotová stříška z betonových tvarovek rozměry: 50 cm x 30 cm x 5,5 cm, výrobek: DITON Stříška UNI 30 šed	m	15,700	420,00	6 594,00
	W		stříška opěrné zidky - EPOV.12				
	W		15,7		15,700		
	W		Součet		15,700		
D	4		Vodorovné konstrukce				27 081,90
17	K	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,630	4 790,00	3 017,70
	W		0,15*0,35*12"nosná konstrukce schodiště		0,630		
18	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	40 200,00	844,20
	W		12*0,35*4,44/1000*1,1		0,021		
19	K	434121426	Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných	m	12,000	645,00	7 740,00
	W		12		12,000		
20	M	BET.FALMG1	BEST-FALDO METROPOL/15CM PŘÍRODNÍ	kus	12,000	1 290,00	15 480,00
D	5		Komunikace pozemní				380 720,39
21	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	319,700	210,00	67 137,00
	W		62		62,000		
	W	EXT01	Mezisoučet		62,000		
	W		105,7+85+2,5+1,5+1,5		196,200		
	W	EXT02	Mezisoučet		196,200		
	W		61,5		61,500		
	W	EXT05	Mezisoučet		61,500		
	W		Součet		319,700		
22	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	257,700	328,00	84 525,60
	W		EXT02		196,200		
	W		EXT05		61,500		
	W		Součet		257,700		
23	K	596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	63,500	211,00	13 398,50
	W		EPOV01		62,000		
	W		EPOV07A		1,500		
	W		Součet		63,500		
24	M	BET.K06C01	BEST-KLASIKO/6CM PŘÍRODNÍ	m2	62,000	364,70	22 611,40
	W		62		62,000		
	W	EPOV01	Součet		62,000		
25	M	CSB.0056079.U RS	QUADRO 6 šedá vodící drážka neskladba	m2	1,500	720,00	1 080,00
	W		1,5		1,500		
	W	EPOV07A	Součet		1,500		
26	K	596212355	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	194,700	221,00	43 028,70
	W		EPOV02A		105,700		
	W		EPOV02D		85,000		
	W		EPOV07B		1,500		
	W		EPOV03B		2,500		
	W		Součet		194,700		
27	M	CSB.0056081.U RS	QUADRO 8 šedá vodící drážka neskladba	m2	1,500	860,00	1 290,00
	W		1,5		1,500		
	W	EPOV07B	Součet		1,500		
28	M	LSV.100528	PROMÉNÁDA SLEPECKÁ dlažba 8 cm, červená	m2	2,500	794,73	1 986,83
	W		2,5		2,500		
	W	EPOV03B	Součet		2,500		
29	M	BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	105,700	460,59	48 684,36
	W		105,7		105,700		
	W	EPOV02A	Součet		105,700		
30	M	BET.A08C01	BEST-ARCHIA/8CM PŘÍRODNÍ	m2	85,000	510,00	43 350,00
	W		85		85,000		
	W	EPOV02D	Součet		85,000		
31	K	596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	61,500	277,00	17 035,50
	W		EPOV06		61,500		
32	M	CSB.0059724.U RS	ERBO 8 šedá standard neskladba	m2	61,500	595,00	36 592,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		61,5		61,500		
	W	EPOV06	Součet		61,500		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				31 015,34
33	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	13,260	520,00	6 895,20
	W		ošetření soklu sousední budovy				
	W		0,65*20,4		13,260		
	W		Součet		13,260		
34	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdíva tl přes 40 do 80 mm	m2	12,240	819,00	10 024,56
	W		ošetření soklu sousední budovy				
	W		0,6*20,4		12,240		
	W		Součet		12,240		
35	M	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2	12,852	432,00	5 552,06
	W		12,24*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		12,852		
36	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka vnějších stěn	m2	12,240	698,00	8 543,52
	W		ošetření soklu sousední budovy				
	W		0,6*20,4		12,240		
	W		Součet		12,240		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				109 736,96
37	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	365,00	21 900,00
38	M	BET.M25C01	BEST-MONO II/25CM PŘÍRODNÍ	kus	58,000	217,76	12 630,08
39	M	BET.M25N01	BEST-MONO NÁJEZDOVÝ PŘÍRODNÍ	kus	2,000	220,00	440,00
40	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	22,000	358,00	7 876,00
41	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky svislé pl přes 1 m2	m2	13,260	192,00	2 545,92
	W		ošetření soklu sousední budovy				
	W		0,65*20,4		13,260		
	W		Součet		13,260		
42	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	22,000	45,70	1 005,40
	D	99	Přesun hmot a manipulace se suti				63 339,56
	D	998	Přesun hmot				63 339,56
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	134,194	236,00	31 669,78
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	134,194	236,00	31 669,78
	D	721	Vnitřní kanalizace				0,00
45	K	Pol87	Ž2 + Ž3: 25,5m + 17m - Odvodňovací systém Deckline výšky 60mm, rošt plastový šedý, B125, vysychací žlaby 1.PP	Soubor	1,000	0,00	0,00
46	K	Pol88	Montáž liniových žlabů z polymerbetonu B125	m	42,500	0,00	0,00
	W		25,5+17		42,500		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				87 319,64
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 343,35
47	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	13,260	27,10	359,35
	W		ošetření soklu sousední budovy				
	W		0,65*20,4		13,260		
	W		Součet		13,260		
48	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,005	83 100,00	415,50
	W		13,26*0,00034 "Přepočtené koeficientem množství"		0,005		
49	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	13,260	270,00	3 580,20
	W		ošetření soklu sousední budovy				
	W		0,65*20,4		13,260		
	W		Součet		13,260		
50	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 S35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	16,190	178,00	2 881,82
	W		13,26*1,221 "Přepočtené koeficientem množství"		16,190		
51	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,088	1 210,00	106,48
	D	713	Izolace tepelné				9 205,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	13,260	231,00	3 063,06
	W		ošetření soklu sousední budovy				
	W		0,65*20,4		13,260		
	W		Součet		13,260		
53	M	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2	13,923	432,00	6 014,74
	W		13,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		13,923		
54	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,113	1 130,00	127,69
	D	764	Konstrukce klempířské				13 713,22
55	K	76421660R	Oplechování soklu mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm	m	20,400	670,00	13 668,00
56	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,019	2 380,00	45,22
	D	767	Konstrukce zámečnické				57 057,58
57	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hm do 20 kg	m	38,522	272,00	10 477,98
	W		38,522*Z11		38,522		
	W		Součet		38,522		
58	M	Z.11	Zábradlí exteriéru, žárově zinkováno, kompletní dodávka viz odkaz Z.11	kg	236,970	195,00	46 209,15
59	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,239	1 550,00	370,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DUKELSKA_MESTO

Objekt:

2022-52_B (1) - BD Dukelská

Soupis:

D.2.6. - SO 502 Nakládání se srážkovými vodami, akumulační nádrž

Místo: roh ulice Dukelská a Karla Nového, 256 01 Benešov

Datum: 18. 10. 2023

Zadavatel: MORETI s.r.o., Žufanova 1096/8, Řepy, 163 00 Praha

Projektant: JVA architekti s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Michal Jirka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							374 464,20
D	HSV		Práce a dodávky HSV				374 464,20
D	1		Zemní práce				0,00
D	D1		Zemní práce				205 816,70
1	K	K001	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,430	1 720,00	4 179,60
2	K	K002	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	90,700	320,00	29 024,00
3	K	K003	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	90,700	55,00	4 988,50
4	K	K004	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	93,130	150,00	13 969,50
5	K	K005	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	93,130	110,00	10 244,30
6	K	K006	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	29,310	1 650,00	48 361,50
7	K	K007	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	165,300	155,00	25 621,50
8	K	K008	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	42,600	330,00	14 058,00
9	K	K009	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	165,300	50,00	8 265,00
10	K	K010	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	42,600	145,00	6 177,00
11	K	K011	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	75,500	330,00	24 915,00
12	K	K012	Naložení výkopku,odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	33,360	480,00	16 012,80
D	D2		Vodorovné konstrukce				16 410,00
13	K	K013	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	4,050	1 460,00	5 913,00
14	K	K014	Lože pod objekty a obetonování z betonu C 12/15	m3	1,360	3 950,00	5 372,00
15	K	K015	Podkladní beton prostý C12/15-XA1	m3	1,250	4 100,00	5 125,00
D	D3		Trubní vedení				152 237,50
16	M	K016	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3	m	6,000	1 150,00	6 900,00
17	M	K017	Potrubí Geberit PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2	m	44,500	1 550,00	68 975,00
18	K	K018	Osazení betonových šachet z dílů průměr 1000 mm	soubor	1,000	4 600,00	4 600,00
19	K	K019	Osazení poklopu s rámem	kus	2,000	350,00	700,00
20	K	K020	Dno kruhové nádrže DN1000 - PNK-Q.1 100/83 BZP	ks	1,000	27 000,00	27 000,00
21	K	K021	Skruž DN1000 - TBS Q.1 100/50/12 PS	ks	2,000	2 600,00	5 200,00
22	K	K022	Šachtový konus DN1000 - TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	ks	1,000	3 700,00	3 700,00
25	K	K025	KD 03 Poklop litinový s odvětráním "D3" D400	ks	1,000	4 900,00	4 900,00
31	K	K031	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN300	m	50,500	25,00	1 262,50
32	K	K032	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	úsek	1,000	1 500,00	1 500,00
33	K	K033	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d110 mm	m	6,000	430,00	2 580,00
34	K	K034	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d160 mm	m	44,500	560,00	24 920,00

SEZNAM FIGUR

Kód: DUKELSKA
Stavba: DUKELSKA_MESTO

Datum: 18. 10. 2023

Kód	Popis	MJ	Výměra
2022-52_B/ D.2.1/ D.2.1.5 Dopravní řešení SO.103A			
EPOV01			62,000
	62		62,000
EPOV01	Součet		62,000
Použití figury:			
BET.K06C01	BEST-KLASIKO/6CM PŘÍRODNÍ	m2	62,000
596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	63,500
EPOV02A			105,700
	105,7		105,700
EPOV02A	Součet		105,700
Použití figury:			
BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	105,700
596212355	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	194,700
EPOV02D			85,000
	85		85,000
EPOV02D	Součet		85,000
Použití figury:			
BET.A08C01	BEST-ARCHIA/8CM PŘÍRODNÍ	m2	85,000
596212355	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	194,700
EPOV03B			2,500
	2,5		2,500
EPOV03B	Součet		2,500
Použití figury:			
LSV.100528	PROMENÁDA SLEPECKÁ dlažba 8 cm, červená	m2	2,500
596212355	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	194,700
EPOV06			61,500
	61,5		61,500
EPOV06	Součet		61,500
Použití figury:			
CSB.0059724.URS	ERBO 8 šedá standard neskladba	m2	61,500
596412213	Kladení dlažby z vegetačních tvárcí pozemních komunikací tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	61,500
EPOV07A			1,500
	1,5		1,500
EPOV07A	Součet		1,500
Použití figury:			
CSB.0056079.URS	QUADRO 6 šedá vodící drážka neskladba	m2	1,500
596211255	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl přes 300 m2	m2	63,500
EPOV07B			1,500
	1,5		1,500
EPOV07B	Součet		1,500
Použití figury:			
CSB.0056081.URS	QUADRO 8 šedá vodící drážka neskladba	m2	1,500
596212355	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací strojně tl 80 mm pl přes 300 m2	m2	194,700
EXT01	EXT01		62,000
	62		62,000
EXT01	Mezisoučet		62,000
EXT02			196,200
	105,7+85+2,5+1,5+1,5		196,200
EXT02	Mezisoučet		196,200
Použití figury:			

Kód	Popis	MJ	Výměra
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	319,700
564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	257,700
EXT05			61,500
	61,5		61,500
EXT05	Mezisoučet		61,500
Použití figury:			
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	319,700
564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	257,700