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Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 
 
V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce bytového domu č. p. 77, Benešov – pro-
jektová dokumentace“ zadávaném ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti 
tímto v souladu s §54 odst.5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje doda-
vatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
Dotaz č. 1: 
rád bych vznesl dotaz na zadávací dokumentaci, konkrétně oddíl: 
 
3.2. Předmět veřejné zakázky 
 
Uvádíte, že: 
"Projekt musí splnit kritéria pro certifikaci dle metodiky SBToolCZ minimálně na úrovni bronzového certifi-
kátu." 
 
Získání tohoto certifikátu je časově i finančně poměrně náročná záležitost, včetně jeho koordinace. Proto se 
chci pro jistotu zeptat na následující: 
 
1/ je samotné zhotovení certifikátu součástí tohoto předmětu veřejné zakázky, tedy součástí nabídky? 
2/ pokud není zhotovení certifikátu součástí předmětu veřejné zakázky, v jaké fázi projektu dojde ke koordi-
naci se zhotovitelem certifikátu? 
3/ pokud není zhotovení certifikátu součástí předmětu veřejné zakázky, jsou součástí předmětu veřejné za-
kázky veškeré koordinace se zhotovitelem certifikátu a následné vynucené úpravy projektu na základě jeho 
požadavků? 
4/ pokud není zhotovení certifikátu součástí předmětu veřejné zakázky, je součástí předmětu veřejné zakáz-
ky vyhotovení certifikátem vynucených posudků nebo studií (např. hlukové studie, akustické studie a po-
sudky, studie umělého osvětlení, odborné stavebně technické posudky na stávající nebo nové konstrukce)? 
5/ pokud dojde k prodlení ze strany zhotovitele certifikátu (tedy třetí strany), je toto prodlení započítáno do 
lhůt plnění předmětu veřejné zakázky, včetně penále? 
6/ pokud dojde k prodlení ze strany zhotovitele certifikátu (tedy třetí strany), má toto prodlení vliv na pla-
tební podmínky ze strany zadavatele? (čekání na pokyny zpracovatele certifikátu prodlužuje samotný pro-
jekt i splatnost faktur). 
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Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 
 
Odpověď: 
Dotaz č.1 
1. je samotné zhotovení certifikátu součástí tohoto předmětu veřejné zakázky, tedy součástí nabídky? 
Není 
 
2/ pokud není zhotovení certifikátu součástí předmětu veřejné zakázky, v jaké fázi projektu dojde ke koordi-
naci se zhotovitelem certifikátu? 

Zhotovitele certifikátu nahrazuje MMR a předpokládáme koordinaci se zástupcem MMR hned od počátku 
projektování. 

 
3/ pokud není zhotovení certifikátu součástí předmětu veřejné zakázky, jsou součástí předmětu veřejné za-
kázky veškeré koordinace se zhotovitelem certifikátu a následné vynucené úpravy projektu na základě jeho 
požadavků? 

Ano. Projektant musí odevzdat projekt, který splňuje kritéria certifikace SBToolCZ. Očekává se tedy nastudo-
vání těchto kritérií a koordinace s MMR. 

 
4/ pokud není zhotovení certifikátu součástí předmětu veřejné zakázky, je součástí předmětu veřejné zakáz-
ky vyhotovení certifikátem vynucených posudků nebo studií (např. hlukové studie, akustické studie a po-
sudky, studie umělého osvětlení, odborné stavebně technické posudky na stávající nebo nové konstrukce)? 

Ne. Vynucené posudky nebo studie budou řešeny dodatkem smlouvy, jelikož nejsou dopředu předpokláda-
telné. 

 
5/ pokud dojde k prodlení ze strany zhotovitele certifikátu (tedy třetí strany), je toto prodlení započítáno 
do lhůt plnění předmětu veřejné zakázky, včetně penále? 

Ne. Předpokládáme průběžné konzultace ze strany MMR. 

 
6/ pokud dojde k prodlení ze strany zhotovitele certifikátu (tedy třetí strany), má toto prodlení vliv na pla-
tební podmínky ze strany zadavatele? (čekání na pokyny zpracovatele certifikátu prodlužuje samotný pro-
jekt i splatnost faktur). 

MMR nebude vystavovat certifikát, ale pouze kontrolovat, zda projekt splňuje kritéria SBToolCZ. Vzhledem 
k tomu, že má projekt tato kritéria splňovat a bude probíhat průběžná konzultace s MMR bude poslední pl-
nění ze strany města poskytnuto až po odsouhlasení splnění kritérií ze strany MMR. 
 
 
 
 
         Ing. Jaroslav Hlavnička  
         starosta města 
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