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                                                                                          Příloha č. 2 – Položkový soupis prací


Položkový soupis prací 

             „Centrum služeb prevence Benešov – projektová dokumentace“
(dále jen také „CSP Benešov“)


	  Fáze
	Popis
	Cena v Kč
bez DPH
	Cena v Kč
včetně DPH

	A.
	      Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a     obstarání
· vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ), a dokumentace pro zadání/provádění stavby,
· vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DPZ/DPS,
Město Benešov předá zhotoviteli:
1. Dispoziční studii CSP Benešov
2. Geodetické zaměření sousedních objektů;
3. Geodetické zaměření kanalizace;
4. Výškopis a polohopis místa výstavby (Moravec?);
5. PD (IPROS s.r.o) - Dokumentace pro odstranění stavby včetně Souhlasu s odstraněním stavby (garáže), závazného stanoviska KHS Benešov a OŽP MÚ Benešov;
6. Dokumentace - Odstranění studny na p.č. 1083 včetně Hydraulického posudku napojení CSP Benešov (SWECO) a Podrobného inženýrskogeologického průzkumu (CHECOMEX, a.s.);
7. Souhlas VHS a.s. Benešov pro napojení na vodohospodářskou infrastrukturu;
8. Sdělení o existenci sítí – Telco Infrastructure, s.r.o., ČEZ ICT Services, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., VHS Benešov a.s.;
9. PD (půdorys a řez) objektu č.p. 544;

Tento projekt by měl navazovat na dispoziční studii s názvem „Centrum služeb prevence, Benešov“, zpracovanou Ing. Romanem Moravcem, Bukovany 113, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČO 685 71 887, aktualizovanou v únoru 2023, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
	…..
	

	B.
	Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) podle platných a účinných právních předpisů, a to zejména ve smyslu zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (přílohy č. 1)
Průkaz energetické náročnosti budovy. 
Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *dwg).
	…
	

	C.
	Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního záměru včetně obstarání vydání všech potřebných vyjádření, stanovisek a povolení záměru, a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací,

	
………
	

	D.
	Na základě výstupů z předchozích projednání vypracování
Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby – projekt pro výběr zhotovitele podle platných a účinných právních předpisů, a to zejména ve smyslu zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (přílohy č. 8) a vyhlášky o dokumentaci staveb, a zároveň v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v elektronické podobě ve formátu umožněném v § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele.
Součástí dokumentace bude revize a zajištění opěrné zdi garáže pod svahem po demolici objektu garáže, odstranění oplocení a zahrádky nad garáží na p. č. 3091/1 a vytvoření koridoru - cesty pro zásobování technické místnosti CSP Benešov a palivem pro č.p. 1076 a 897 ze dvora č.p. 544 
Výkaz výměr, položkový rozpočet +  položkový rozpočet pro zadání výběrového řízení.
Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *dwg).

	




……..
	










	
E.
	
Autorský dozor –   Kč za 1/ hod……………..
Autorský dozor -  pro celý projekt včetně stavebních úprav   
Předpoklad hodin   - 20 hodin měsíčně x 18 měsíců=360 hodin
                                     360  x  cena  …..  Kč/ hod

	

……….
	

	Celková cena v Kč bez DPH  (A+B+C+D+E)
	……….
	




[bookmark: _Hlk168402184]














[bookmark: _GoBack]Termín plnění: 

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách: 

       
1.1;2 Fáze první a druhá A + B – Vypracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)  
·   do 7 měsíců od nabytí účinnosti SoD
     1.3  Fáze třetí C –    Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)  
·          do 5 měsíců od podání žádosti o povolení záměru nebo po odsouhlasení               projektu (DPZ)
1.4 Fáze čtvrtá D -  Inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání povolení záměru
· Zajištění stanovisek pro stavební řízení + nabytí právní moci stavebního záměru)

1.5 Fáze pátá  E – Autorský dozor - po dobu trvání realizace Projektu včetně stavebních prací  



