

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Město Benešov

IČ: 002 31 401
DIČ: CZ 00231401
Sídlo: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
Zastoupené: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
Telefon: +420 317 754 111
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 19-0320035309/0800

(dále také jen „objednatel“)

a

Dopas s.r.o.

IČ: 014 43 780
DIČ: CZ 014 43 780
Sídlo: Mahenova 494/3, 150 00 Praha 5
Zastoupený: Ing. Václavem Juppou
Telefon: + 420 737 649 724
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Číslo účtu: 2848170399/0800

(dále také jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel Město Benešov má záměr zpracovat projekt „**Úpravy ulice Křížíkova Benešov – projektová dokumentace**“ (dále jen „**Dokumentace**“ nebo „**Dílo**“).
2. Účelem spolupráce objednatele a zhotovitele je navržení a vypracování Dokumentace dle pravidel a požadavků související veřejné zakázky, v níž zhotovitel podal svou nabídku, která byla na základě souvisejícího výběrového řízení rozhodnutím objednatele ze dne 22.01.2025 vybrána jako nejvhodnější (dále jen „**nabídka zhotovitele**“).
3. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci souvisejícího zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení.
4. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení Díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace Díla s názvem „Úpravy ulice Křížíkova Benešov – projektová dokumentace“, a to podle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede Dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě.
2. **Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v podrobné specifikaci včetně soupisu prací předmětu veřejné zakázky, které jsou přílohou této smlouvy.**

V rámci předmětu plnění veřejné zakázky budou provedeny tyto výkonové fáze projektových prací a s tím související činnosti dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb.:

- Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) dle přílohy č. 1 vyhlášky 131/2024
- **Dokumentace pro provádění stavby – projekt pro výběr zhotovitele dle stavebního zákona dokumentace pro provedení stavby DPS, dle vyhlášky 227/2024,**
- Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního záměru a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací,
- Autorský dozor

Rozpis etap – výkonné fáze:

- Výkonná fáze č. 1 – **Přípravné práce**, zjištění stávajících inženýrských sítí, zajištění diagnostiky vozovky, vsakování, vytvoření podkladu pro studii (geodetické zaměření zajistí zadavatel), (lhůta: 3 měsíce od účinnosti smlouvy o dílo).
- Výkonná fáze č. 2 – **Zpracování studie prostorového řešení**, projednání s dotčenými subjekty, (lhůta: do 5 měsíců od účinnosti smlouvy o dílo).
- Výkonná fáze č. 3a) – **Zpracování dokumentace pro povolení záměru (DPZ)** (společné řízení DUR a DSP) **dle vyhlášky 227/2024,**
- Výkonná fáze č. 3b) – **Výkon inženýrské činnosti** za účelem vydání stavebního záměru a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací, (lhůta: podání žádosti o vydání stavebního záměru do 5 měsíců od schválení studie prostorového řešení).
- Výkonná fáze č. 4a) – **Dokumentace pro provádění stavby – projekt pro výběr zhotovitele dle stavebního zákona dokumentace pro provedení stavby DPS, dle vyhlášky 227/2024,**
- Výkonná fáze č. 4b) – Zpracování výkazů výměr (VV) a kontrolního rozpočtu vycházející z dokumentace pro stavební záměr. Forma výstupu – 1x digitální (PDF) a 1x digitální (XLS), (lhůta: do 3 měsíců od podání žádosti o vydání stavebního záměru).
- Výkonná fáze č. 5 – Zajištění autorského dozoru (AD) po dobu realizace (předpoklad 50 hod).

Forma výstupu u obou dokumentací – 2x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf).

3. Návrh obsahu zadání projektu byl uveden v příloze č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky (**podrobná specifikace včetně soupisu prací předmětu veřejné zakázky**), se kterou se Zhotovitel v souvislosti s podáním své nabídky do zadávacího řízení podrobně seznámil a prohlašuje, že plně porozuměl tomu, jak je požadované dílo vymezeno.

III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

Zhotovitel je povinen Dílo zhotovit a odevzdat objednateli **do 13 měsíců od účinnosti této smlouvy. Termíny plnění čtyř dílčích etap dle předmětu plnění budou vycházet z předepsaného harmonogramu prací.**

2. Zhotovitel je povinen Dílo předat objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy nejpozději v poslední den lhůty stanovené výše v odstavci 1 tohoto článku. Objednatel je povinen od zhotovitele převzít Dílo pouze v případě, že bude provedeno řádně, tj. v souladu s touto smlouvou, její přílohou č. 1 a zadávacími podmínkami objednatele. Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.
3. O předání a převzetí Díla, nebo jeho části, bude mezi zhotovitelem a objednatelům podepsán předávací protokol. Po předání dané části Dokumentace je objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li objednatel nejpozději do 15 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu zhotoviteli ohledně příslušné předané Dokumentace písemné námitky, má se za to, že objednatel takto předanou Dokumentaci odsouhlasil.
4. Zhotovitel je povinen provést Dílo a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu stanoveném výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dílo provést ještě před stanoveným termínem.

IV. Cena

1. Cena za zpracování Díla (včetně licence) byla stanovena cenovou nabídkou Zhotovitele v rámci souvisejícího zadávacího řízení s rozdělením do jednotlivých etap, které činí:

- 1. Etapa - Přípravné práce**, zjištění stávajících inženýrských sítí, zajištění diagnostiky vozovky, vsakování, vytvoření podkladu pro studii

Cena bez DPH	268 000,-Kč
DPH 21%	56 280,-Kč
Cena s DPH	324 280,-Kč

- 2. Etapa - Zpracování studie** prostorového řešení, projednání s dotčenými subjekty

Cena bez DPH	152 000,-Kč
DPH 21%	31 920,-Kč
Cena s DPH	183 920,-Kč

- 3. Etapa - Zpracování dokumentace pro povolení záměru** (DPZ), (společné řízení DUR a DSP) a Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení

Cena bez DPH	398 000,-Kč
DPH 21%	83 580,-Kč
Cena s DPH	481 580,-Kč

4. Etapa - Dokumentace pro provádění stavby – projekt pro výběr zhotovitele dle stavebního zákona dokumentace pro provedení stavby DPS včetně položkového výkazu výměr a stavebního rozpočtu.

Cena bez DPH	473 000,-Kč
DPH 21%	99 330,-Kč
Cena s DPH	572 330,-Kč

5. Etapa – Zajištění autorského dozoru (AD) po dobu realizace (předpoklad 50 hodin)

Cena bez DPH	47 500,-Kč
DPH 21%	9 975,-Kč
Cena s DPH	57 475,-Kč

Celková cena za dílo:

Cena bez DPH	1 338 500,-Kč
DPH 21%	281 085,-Kč
Cena s DPH	1 619 585,-Kč

2. Celková cena za provedení Díla je sjednána jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla. Změna v ceně může nastat v případě, že nebude některá z etap realizována, v tom případě bude částka ponížena o nerealizovanou etapu.
3. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude zhotoviteli ze strany objednatele uhrazena po předání a převzetí jednotlivých etap.
2. Právo fakturovat cenu Díla vznikne po protokolárním předání jednotlivých etap Díla Objednateli. Objednatel neposkytuje na realizaci Díla zálohy.
3. Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem bude 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. Zhotovitel zašle fakturu vystavenou dle odstavce 2 tohoto článku Objednateli v den jejího vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu epodatelna@benesov-city.cz nebo do datové schránky a doporučeně poštou na adresu sídla Objednatele. V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím prokazatelném odeslání jedním z uvedených způsobů.
4. Faktura zhotovitele bude předložena v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,

- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
5. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.

VI.

Způsob provádění Díla

1. Předmět Smlouvy bude plněn v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele. V případě, že by došlo ke změně osoby v realizačním týmu se zhotovitel zavazuje zajistit náhradu, a to osobou, která by splňovala podmínky uvedené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel se bude řídit i dalšími pokyny objednatele a činnost dle Smlouvy bude vykonávat v souladu s jeho zájmy, které zná nebo musí znát. Bez souhlasu objednatele se nesmí od jeho pokynů zhotovitel odchýlit. Ustanovení o povinnosti zhotovitele upozornit na nevhodnost příkazů objednatele dle ust. § 2594 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli další podklady, ev. poskytnout další informace, které obdrží v průběhu realizace Díla dle této Smlouvy, pokud budou potřebné pro splnění závazku Smlouvou založeného. Veškeré další podklady a informace, které objednatel zhotoviteli předá či sdělí po uzavření Smlouvy, se považují za příkaz objednatele. Objednatel se rovněž zavazuje, že poskytne zhotoviteli další součinnost nezbytnou ke splnění závazku založeného smlouvou.
3. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění.
4. Při odstraňování jakýchkoliv nedostatků nebo vad Díla nese zhotovitel všechny náklady s tím spojené. Nároky z vad Díla, a to ať již jde o nároky z titulu vad, s nimiž bude Dílo převzato, nebo ať již jde o nároky z vad z titulu záruky za jakost, se nedotýkají nároku objednatele na náhradu vzniklé újmy nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel zejména bere na vědomí, že odpovídá jak za vady Díla, tak za jakékoliv objednateli vzniklé újmy následně způsobené těmito vadami. Jakoukoliv újmu, přímou či nepřímou, zejména pak škodu představovanou vynaložením nákladů na odstranění vad Předmětu plnění, nebo vynaložením nákladů na odstranění důsledků vadného plnění, nebo újmu v podobě ušlého zisku, se Zhotovitel zavazuje uhradit v plné výši. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, pokud je vadné.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Objednatel upřesní Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace.
2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění profesní odpovědnosti s limitem pojistného plnění ve výši 2 miliony Kč.
3. V případě, že je součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy dílo, které naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“), získává objednatel od zhotovitele veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla objednatelům po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel zejména získává od zhotovitele k takovému dílu nejpozději ke dni jeho předání veškerá majetková práva, a to formou dále uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“).

4. Licence je udělena jako výhradní k veškerým známým způsobům užití takového díla, zejména k účelu, ke kterému bylo takové dílo zhotovitelem či třetí osobou vytvořeno v souladu se smlouvou, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání díla objednatel, je udělena jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezená způsobem nebo rozsahem užití. Dále je licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv k takovému dílu) a objednatel ji není povinen využít. Cena za udělenou licenci je již součástí ceny za Dílo uvedené v čl. IV této smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatel, za podmínky, že Objednatel na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.
3. Objednatel je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.
4. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bez zbytečného odkladu po jejich vytčení objednatel. Pokud se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění vady, platí, že je zhotovitel povinen odstranit vadu Díla do 3 pracovních dnů.

IX. Sankce

1. Pokud Zhotovitel zaviněně nedodrží termíny plnění jednotlivých Výkonových etap, jak jsou stanoveny v článku III. této smlouvy, zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny připadající na příslušnou výkonovou etapu.
2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou Celkové ceny, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
4. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
5. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu i v částce přesahující výši smluvní pokuty.

X. Doba trvání a možnost ukončení

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje zejména:

- a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI.2 této smlouvy, po dobu delší než 30 dní,
 - b) prodlení Zhotovitele s předáním Dokumentace po dobu delší než 30 dní.
3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.
 4. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 30 kalendářních dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

XI. Závěrečné u stanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.
2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
3. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.
4. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doporučeným dopisem, telefonicky nebo elektronickou poštou doručována na níže uvedené adresy:

	doručování objednateli:	doručování zhotoviteli:
adresa:	Masarykovo nám. 100 256 01 Benešov	Mahenova 494 /3 150 00 Praha 5
číslo telefonu:	312 821 259	737 649 724
e-mail adresa:	mayer@benesov-city.cz	vaclav.juppa@dopas.net
kontaktní osoba:	Ing. Jan Mayer	Ing. Václav Juppa

5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů a veškeré údaje o poddodavatelích v rozsahu a ve lhůtách stanovených v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to i v případech, kdy jde o veřejnou zakázku mimo režim tohoto zákona.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele i v dalších případech nad rámec tohoto zákona.
8. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen tuto Smlouvu zveřejnit v registru smluv za podmínek stanovených v zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu v registru smluv uveřejní Objednatel v podobě, v jaké byla podepsána, s čímž Dodavatel bez výhrad souhlasí.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
11. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li smlouva uzavřena v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran.
13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Soupis prací
 - Příloha č. 2 – Podrobná specifikace

V Benešově dne

V Praze, dne:07.02.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jaroslav Hlavnička

starosta města Benešov

Ing. Václav Juppa

Jednatel společnosti

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

PD - Úpravy ulice Křížíkova Benešov zadání

Místo: Benešov - Křížíkova ulice

Datum: 13.01.2025

Zadavatel: Město Benešov

Projektant: Dopas s.r.o.

Uchazeč: Dopas s.r.o.

Zpracovatel: Dopas s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD - Úpravy ulice Křížíkova Benešov zadání

Zadavatel: Město Benešov

Projektant: Dopas s.r.o.

Uchazeč: Dopas s.r.o.

Zpracovatel: Dopas s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem bez DPH							1 338 500,00 Kč
Náklady soupisu celkem včetně 21 % DPH							1 619 585,00 Kč
1.			Zajištění průzkumů příprave práce - projektový návrh				268 000,00 Kč
1	1.a)		Přípravné práce: Zjištění aktuálního stavu. Rekognoskační práce na dotčeném území – zjištění aktuálního stavu. Ujasnění cílů s objednatelem a převzetí podkladů	kpl	1,000	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč
2	1.b)		Zjištění existence stávajících inženýrských sítí u jednotlivých správců	kpl	1,000	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
3	1.c)		Zajištění diagnostiky vozovky včetně vyhodnocení poměrů a návrhu řešení na opravu komunikace, včetně PAU – intravilán	kpl	1,000	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč
4	1.d)		Vsakování -- zdokumentování stavu - kamerový průzkum, pasportizace	kpl	1,000	84 000,00 Kč	84 000,00 Kč
5	1.e)		Vytvoření podkladu pro studii (spasování zaměření s KN, zanesení inženýrských sítí do podkladu).	kpl	1,000	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
2.			Zpracování studie (prostorového řešení)				152 000,00 Kč
6	2.a)		Zpracování studie (prostorového řešení), kde budou prověřeny i prostorové nároky jednotlivých uživatelů tj.	kpl	1,000	135 000,00 Kč	135 000,00 Kč
7	2.b)		Projednání řešení s DI PČR, KSUS, OD a SÚ	kpl	1,000	17 000,00 Kč	17 000,00 Kč
3.			Zpracování dokumentace pro společné řízení				398 000,00 Kč
8	3.a)		Zpracování dokumentace PD pro stavební záměr „DUR+DSP“.	kpl	1,000	353 000,00 Kč	353 000,00 Kč
9	3.b)		Zajištění inženýrské činnosti (IČ) - koordinace pro vydání SP	kpl	1,000	45 000,00 Kč	45 000,00 Kč
4.			Zpracování dokumentace pro zadání a realizaci stavby včetně VV.				473 000,00 Kč
10	4.a)		Zpracování dokumentace PD pro provádění stavby „DPS“.	kpl	1,000	439 000,00 Kč	439 000,00 Kč
11	4.b)		Zpracování výkazů výměr (VV) a kontrolního rozpočtu (RZP) vycházející z dokumentace pro stavební záměr	kpl	1,000	31 000,00 Kč	34 000,00 Kč
5.			Autorský dozor	kpl	1,000	47 500,00 Kč	47 500,00 Kč

PD - Úpravy ulice Křižíkova Benešov - základní zadání



Základní rozsah situačního zadání:

- úpravy komunikace
- úpravy chodníků - doplnění
- úpravy vjezdů do objektů
- úpravy autobusových zastávek
- úpravy parkování - sjednocení pozemků, sladění hranic
- koordinace s projektem SATRA - zahloubení I/3
- řešení přechodů pro chodce
- úpravy DZ
- úpravy a doplnění VO

Orientační body:

- 1) Začátek úseku úprav - napojení na chodník p.č. 3400/4
- 2) Úprava hranic chodníku a parkování s firmou JASA s.r.o.- p.č. 3400/5
- 3) Úprava vjezdu do areálu JASA a autobusové zastávky
- 4) - 5) Doplnění chodníků a úprava parkování
- 5) Koordinace s cyklostezkou projektu SATRA - zahloubení I/3
- 6) Úprava parkování - sjednocení hranic u objektu EBAS s.r.o. p.č. 2319/4
- 7) Úprava parkování - sjednocení hranic u objektů QUO s.r.o. p.č. 2319/2 a 2318/2 - -úroveň bodu 1), vjezdy..
- 8) Úprava autobusové zastávky

Poptávaný rozsah :

- 1) Zajištění průzkumů - projektový návrh - projednání s dotčenými subjekty.
(výškopis v celém rozsahu zajistí investor dle požadavků zpracovatele)
- 2) Zpracování studie (prostorového řešení)
- 3) Zpracování dokumentace pro společné řízení - projednání - podání žádosti o SP.
- 4) Zpracování dokumentace pro zadání a realizaci stavby včetně VV.
- 5) Autorský dozor.

1a) – Přípravné práce: Zjištění aktuálního stavu. Rekognoskační práce na dotčeném území – zjištění aktuálního stavu. Ujasnění cílů s objednatelem a převzetí podkladů.

1b) – Zjištění existence stávajících inženýrských sítí u jednotlivých správců. Forma výstupu – 1x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

Zajištění geodetického zaměření stávajícího stavu v místech předpokládaných úprav, včetně podkladů z KN. - *Zajišťuje objednatel*

1c) – Zajištění diagnostiky vozovky včetně vyhodnocení poměrů a návrhu řešení na opravu komunikace, včetně PAU – intravilán. Forma výstupu – 1x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

*1d) **Vsakování** -zadání vychází ze stávajícího stavu bez předpokladu rozšiřování - v projektu počítat s koordinací správce VHS Benešov - zdokumentování stavu - kamerový průzkum, pasportizace*

1e) – Vytvoření podkladu pro studii (spasování zaměření s KN, zanesení inženýrských sítí do podkladu).

2a) – Zpracování studie (prostorového řešení), kde budou prověřeny i prostorové nároky jednotlivých uživatelů tj. vlečné křivky příslušných vozidel ve standardním řízení (prostorového řešení), kde budou prověřeny i prostorové nároky jednotlivých uživatelů tj. vlečné křivky příslušných vozidel ve standardním provedení (BUS 15 m) a rozhledové poměry. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

2b) Projednání řešení s DI PČR, KSUS, OD a SÚ.

3a) Zpracování dokumentace PD pro stavební záměr „DUR+DSP“. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

Členění SO ::

SO 100.01 – Komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy

SO.400.01 – VO

SO.400.02 – Chránička pro budoucí slaboproudé rozvody
(bude součástí VO SO 400.01)

SO 800.01 – Sadové úpravy (bude součástí komunikací SO 100.01)

SO 900.01 – Mobiliář (bude součástí komunikací SO 100.01)

3b) – Zajištění inženýrské činnosti (IČ) - za účelem získání povolení stavebního záměru

4a) – Zpracování dokumentace PD pro provádění stavby „DPS“. Forma výstupu – 2x tištěná podoba + 1x digitální (PDF).

Součástí PD budou tyto stavební objekty:

SO 100.01 – Komunikace, zpevněné a nezpevněné plochy

SO.400.02 – VO

SO.400.02 – Chránička pro budoucí slaboproudé rozvody
(bude součástí VO SO 400.01)

SO 800.01 – Sadové úpravy (bude součástí komunikací SO 100.01)

SO 900.01 – Mobiliář (bude součástí komunikací SO 100.01)

4b) – Zpracování výkazů výměr (VV) a kontrolního rozpočtu (RZP) vycházející z dokumentace pro stavební záměr. Forma výstupu – 1x digitální (PDF), 1x digitální (XLS).

5) – Zajištění autorského dozoru (AD)