

Položkový soupis prací

„Centrum služeb prevence Benešov – projektová dokumentace“
 (dále jen také „CSP Benešov“)

Fáze	Popis	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
A.	Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání - vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání povolení záměru (DPZ), a dokumentace pro zadání/provádění stavby, - vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DPZ/DPS, Město Benešov předá zhotoviteli: - Dispoziční studii CSP Benešov - Geodetické zaměření sousedních objektů; - Geodetické zaměření kanalizace; - Výškopis a polohopis místa výstavby (Moravec?); - PD (IPROS s.r.o) - Dokumentace pro odstranění stavby včetně Souhlasu s odstraněním stavby (garáže), závazného stanoviska KHS Benešov a OŽP MÚ Benešov; - Dokumentace - Odstranění studny na p.č. 1083 včetně Hydraulického posudku napojení CSP Benešov (SWECO) a Podrobného inženýrskogeologického průzkumu (CHECOMEX, a.s.); - Souhlas VHS a.s. Benešov pro napojení na vodohospodářskou infrastrukturu; - Sdělení o existenci sítí – Telco Infrastructure, s.r.o., ČEZ ICT Services, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., VHS Benešov a.s.; - PD (půdorys a řez) objektu č.p. 544; Tento projekt by měl navazovat na dispoziční studii s názvem „Centrum služeb prevence, Benešov“, zpracovanou Ing. Romanem Moravcem, Bukovany 113, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČO 685 71 887, aktualizovanou v únoru 2023, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.	120.000	120.000
B.	Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ) podle platných a účinných právních předpisů, a to zejména ve smyslu zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (přílohy č. 1) Průkaz energetické náročnosti budovy. Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *.dwg).	820.000	820.000

C.	Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního záměru včetně obstarání vydání všech potřebných vyjádření, stanovisek a povolení záměru, a za účelem dokončení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech pro provádění stavby vč. plnění činností vztahujících se k výběrovému řízení na výběr zhotovitele stavebních prací,	90.000	90.000
D.	Na základě výstupů z předchozích projednání vypracování Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby – projekt pro výběr zhotovitele podle platných a účinných právních předpisů, a to zejména ve smyslu zákona č. 283/2021Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (přílohy č. 8) a vyhlášky o dokumentaci staveb, a zároveň v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, v elektronické podobě ve formátu umožněném v § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Součástí dokumentace bude revize a zajištění opěrné zdi garáže pod svahem po demolici objektu garáže, odstranění oplocení a zahrádky nad garáží na p. č. 3091/1 a vytvoření koridoru - cesty pro zásobování technické místnosti CSP Benešov a palivem pro č.p. 1076 a 897 ze dvora č.p. 544 Výkaz výměr, položkový rozpočet + položkový rozpočet pro zadání výběrového řízení. Forma výstupu – 6x tištěná podoba + 1x digitální (*.pdf, *dwg).	650.000	650.000
E.	Autorský dozor – Kč za 1/ hod 500 Autorský dozor - pro celý projekt včetně stavebních úprav Předpoklad hodin - 20 hodin měsíčně x 18 měsíců=360 hodin 360 x cena 500 Kč/ hod	180.000	180.000
Celková cena v Kč bez DPH (A+B+C+D+E)		1.860. 000	1.860. 000

Termín plnění:

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v těchto lhůtách:

1.1;2 Fáze první a druhá A + B – Vypracování dokumentace **pro povolení záměru (DPZ)**

- do 7 měsíců od nabytí účinnosti SoD

1.3 Fáze třetí C – Vypracování dokumentace **pro provádění stavby (DPS)**

- do 5 měsíců od podání žádosti o povolení záměru nebo po odsouhlasení projektu (DPZ)

1.4 Fáze čtvrtá D - Inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání povolení záměru

- Zajištění stanovisek pro stavební řízení + nabytí právní moci stavebního záměru)

1.5 Fáze pátá E – Autorský dozor - po dobu trvání realizace Projektu včetně stavebních prací