
 

1 

 

MĚSTO BENEŠOV 

Masarykovo náměstí 100 

256 01 Benešov 

tel: 312 821 111 

e-mail:  mubene@benesov-city.cz  

 epodatelna@benesov-city.cz 

ODBOR INVESTIC 

 
                                                                                                   
  Č.j. MUBN/41638/2020/OI/5      Benešov 03.04.2020 

 
Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 5 
 
V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „ Běžecký atletický tunel se zázemím“ zadávaném 
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„zákon“) zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s §54 odst.5 zákona 
a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací 
dokumentace. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 
v návaznosti na zadávací řízení na veřejnou zakázku „Běžecký atletický tunel se zázemím“, uveřejněnou 
na profilu zadavatele pod ev. č.:  MUBN/41638/2020/OI a systémovým čísle: P20V00000005, ze dne 
13.03.2020 Vám níže zasílám naše dotazy (požadavky na vysvětlení zadávací dokumentace) k této zakáz-
ce.  
S ohledem na současnou situaci výskytu a šíření koronaviru (SARS CoV-2) a karanténní opatření apliko-
vaná v České republice, požadujeme, aby do návrhu smlouvy o dílo bylo přidáno následující ustanovení:  
„Odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, 
kdy je nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli 
epidemii COVID-19 (tzv. koronaviru). Prodlení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení 
smlouvy a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní po-
kutu v důsledku tohoto prodlení.“  
   
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 
 
Zadavatel s úpravou požadovaného ustanovení souhlasí a vkládá jej do závazného vzoru smlouvy o dílo. 

Odpovědnost zhotovitele za nesplnění závazků uvedených v této smlouvě je vyloučena v případech, kdy 
je nesplnění těchto závazků způsobeno karanténními nebo jinými opatřeními veřejné moci kvůli epide-
mii COVID-19 (tzv. koronaviru), které ve svém důsledku zcela znemožní zhotoviteli započít nebo pokra-
čovat s prováděním díla. Prodlení zhotovitele v takovém případě nepředstavuje porušení smlouvy 
a druhé smluvní straně nevzniká jakýkoliv nárok na náhradu újmy nebo jakoukoliv smluvní pokutu 
v důsledku tohoto prodlení.“ 

Viz příloha č. 1  - závazný vzor smlouvy o dílo 
 
 
 
 
         
        Ing. Jaroslav Hlavnička 
        starosta města 
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