Zavazny vzor smlouvy

SMLOUVA O DILO

Mésto Benesov

se sidlem: Masarykovo namésti 100, 256 01 Benesov

1C: 00231401

zastoupeno: Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou mésta
zastupce ve vécech technickych: Jan Hocek, Ing. Jan Mayer
na strané jedné jako objednatel

(dale jako ,objednatel®™)

XXX

IC: xxx
DIC: xxx

se sidlem: xxx

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném xxx
bankovni spojeni: xxx

Cislo Uctu: xxx

zastupce ve vécech smluvnich: xxx
zastupce ve vécech technickych: xxx

na strané druhé jako zhotovitel

(dale jako ,zhotovitel™)

(objednatel a zhotovitel dale spole¢né téz jako ,smluvni strany" nebo kazdy samostatné téz jako
~smluvni strana™)

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku, v souladu s ustanovenimi § 2586 an. zakona ¢. 89/2012
Sb., obcanského zakoniku (dale jen ,obdansky zakonik™) tuto smlouvu o dilo (dale jen
~Smlouva"“):

II1.

III.

Preambule

Tato smlouva vychazi a je plné v souladu se zadavacimi podminkami, zadavaci
dokumentaci a nabidkou dodavatele v zadavacim Fizeni k pInéni predmétu zakazky, jez
pfedchazelo uzavreni této smlouvy. Dodavatel je ekvivalentnim pojmem pro zhotovitele
dila. Pokud je dale pouzito terminu zakazka Ci vefejna zakazka, tento pojem je pIné
ekvivalentni pojmu dilo. Pfedmét plnéni zakazky je totozny a pIlné odpovidéa vymezeni
pfedmétu dila. Podminky platné pro pInéni zakazky jsou totozné a pIné odpovidaji
podminkam pro plnéni predmétu dila.

Kromé ustanoveni obsazenych v této smlouvé je zhotovitel pfi plnéni predmétu dila vazan

podminkami stavebniho povoleni, zadavacimi podminkami a nabidkou dodavatele ze

zadavaciho fizeni, které predchazelo uzavieni této smlouvy.

Vzhledem k tomu, Ze:

(A) zhotovitel je drzitelem pfisluSsnych Zivnostenskych opravnéni potfebnych
k provedeni dila a ma rfadné vybaveni, zkuSenosti a schopnosti, aby radné a vcas
proved! dilo dle této smlouvy a je tak zplsobily zdvazky vyplyvajici z této smlouvy
splnit,

(B) nabidka zhotovitele podana v ramci zadavaciho fizeni k verejné zakazce s nazvem
~Rekonstrukce parteru - TyrSova ulice® byla vybrana zadavatelem, jimz je
objednatel, jakoZto nabidka nejvhodnéjsi,

(9] zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu
s touto smlouvou, za sjednanou cenu a Ze si je védom skutecnosti, ze objednatel
ma znacény zajem na dokonceni dila, které je predmétem této smlouvy, v Case a
kvalité dle této smlouvy;
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dohodli se objednatel a zhotovitel na nasledujicim znéni smluvnich podminek:

Clanek 1
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele Fadné a véas, na svij naklad a
na své nebezpeli sjednané dilo dle ¢lanku 2 této smlouvy a objednatel se zavazuje za
provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek sjednanych v této smlouvé.
Zhotovitel spini zavazek zaloZzeny touto smlouvou tim, ze fadné a vcas provede predmét dila
dle této smlouvy a spini ostatni povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Clanek 2
Specifikace dila

Predmétem dila je rekonstrukce parteru v TyrSové ulici ve mésté BeneSov ve Stredoleském
kraji, a to dle projektové dokumentace, kterd tvofi pfilohu této smlouvy (dale jako
~projektovad dokumentace").

Soucasti predmétu plnéni dila dle této smlouvy je zejména:

geodetické vytyceni pred zahdjenim realizace stavebnich praci, bude-li nutné pro fadné
provedeni dila;

provedeni stavebnich a montdznich praci, které spocivaji v rekonstrukci parteru v TyrSoveé
ulici ve mésté Benesov ve StredoCeském kraji;

provedeni nezbytnych dodavek a sluzeb souvisejicich s realizaci dila dle této smlouvy, tj.
zejména vyroba, dodavka, skladovani, sprava, zabudovdni a montadZ veskerych dild a
materiald a zafizeni tykajicich se pfedmétu dila;

pribé&Zny odvoz stavebniho odpadu vzniklého pti realizaci zakazky, zajisténi jeho do¢asného
nebo trvalého uloZeni, resp. pfevzeti téchto odpad( do vlastnictvi osob& opravnéné k jejich
prevzeti podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, neni-li touto osobou
pfimo dodavatel;

provedeni zavére¢ného Uklidu a uvedeni ploch do plvodniho stavu;

zajisténi bezpeénosti vdech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenistg,
dodrzovani bezpeénostnich pfedpist, zohlednéni bezpe&nostnich a provoznich hygienickych
pozadavkd;

zajisténi dopravniho znaceni vCetné jeho projednani;

zfizeni, rozvody, spotieba a provoz pfipojek médii a energii béhem provadéni stavby;

zfizeni, odstranéni a ostraha staveni$td, véetn& zajidténi pfistupu k jednotlivym Gsekim
stavby za Ulelem provadéni a uvedeni do plvodniho stavu po dokonéeni stavby, véetné
Uhrady za pripadné doCasné zabory ploch, doCasné a trvalé skladky;

zhotoveni geometrickych pland pro vklady v&cnych bifemen, vyfizeni patfiénych vykopovych
povoleni, dopravné inzenyrskych opatfeni a rozhodnuti, vyfizeni vyjadieni vSech dotlenych
organl/spravcl siti;

vypracovani dokumentace skutecného provedeni dila, a to ve 3 pisemnych vyhotovenich
v listinné podobé a v digitalni formé na datovém nosici;

zajisténi certifikatl jednotlivych vyrobk( a materidld pouzitych ve stavebnich konstrukcich a
systémech véetné navodd k uzivani;

zpracovani geodetického zaméreni skutecného provedeni dila, pficemz geodetické zaméreni
skutecného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym zemémeérickym inZzenyrem
podle zakona ¢. 200/1994 Sb., a to ve 3 pisemnych vyhotovenich a v digitalni formé;
provedeni véech predepsanych zkou&ek, revizi, vystaveni nutnych protokold, atestl, pripadné
jejich pravnich nebo technickych doklad{, jimiz bude prokazéno dosaZeni predepsané kvality
a predepsanych technickych parametri dila.

Soucasti predmétu plnéni jsou rovnéz nasledujici ¢innosti:

zhotovitel bude priib&Zné potizovat fotodokumentaci postupu provadéni stavby, kterou preda
objednateli na CD/DVD pfi predani dila;

zajisténi nezbytnych opatfeni pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti,

zajisténi véech nezbytnych prlizkum@ nutnych pro fddné provedeni a dokonéeni dila,

zajisténi bezpeclnosti prace a ochrany zivotniho prostredi,

projednani a zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné Ghrady poplatkd
a najemného,

koordinacni ¢innost na stavbg,

provadéni denniho Gklidu pracovisté, prib&Zné odstrafiovani znedisté&ni komunikaci a $kod na
nich,
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provedeni vedkerych predepsanych zkousek véetné& vystaveni dokladl o jejich provedeni,
doloZeni atestl, certifikatl, prohldSeni o shod& apod. a jejich predani objednateli ve 3
vyhotovenich;

doklady o provedeni predepsanych zkousSek, atesty, certifikaty, prohlaseni o shodé bude
zhotovitel zajistovat v pribéhu realizace dila, nejpozdé&ji v8ak k terminu ptedani a prevzeti
dila; doklady bude zhotovitel archivovat, zajisti jejich kompletaci a preda je objednateli pfi
predani a prevzeti dila; zhotovitel dle potieby dopini doklady pro kolaudacni Fizeni;

provedeni individudlniho vyzkou&eni vech prvkl a zafizeni tvoficich predmét dila véetné
vyhotoveni protokol( v ¢eském jazyce ve 3 vyhotovenich;

kazda dast dila bude individuadlné vyzkousena po zabudovani, o provedeni individudlniho
vyzkouseni kazdé Casti dila bude zhotovitelem sepsan protokol o individudlnim vyzkouseni,
kopie t&chto protokold bude zhotovitel predavat priib&zné technickému dozoru stavebnika
(dale jako , TDS"), originaly protokol zhotovitel zkompletuje a pfedé objednateli pti predani a
prevzeti dila;

provedeni komplexniho vyzkou$eni vSech systémil a zafizeni tvoficich predmét dila véetné
stanoveni podminek, za kterych se budou provadét, vyhodnoceni komplexniho vyzkouseni
vcéetné vyhotoveni protokolu v ¢eském jazyce ve 3 vyhotovenich;

po dokonceni dila, pred jeho pfedanim a prevzetim, provede zhotovitel komplexni vyzkouseni
dila podle projektové dokumentace; podminky provedeni komplexniho vyzkousSeni zpracuje
zhotovitel pisemné pred zahdjenim komplexniho vyzkouSeni a preda je TDS, ktery bude
provadét kontrolu provedeni komplexniho vyzkouseni; po dokonceni komplexniho vyzkouseni,
nejpozdéji ke dni predani a prevzeti dila, zpracuje zhotovitel protokol o komplexnim
vyzkouseni dila, ktery musi potvrdit TDS;

vypracovani raddd pro bezvadné provozovani dila, resp. jeho dil¢ich ¢asti, ndvodl k obsluze,
navodl na provoz a Udrzbu dila, resp. jeho dil¢ich ¢asti a dokumentace Gdrzby, vie v Eeském
jazyce ve 3 vyhotovenich, z toho 1 v datové formé (na CD/DVD);

nejpozdéji k terminu predani a prevzeti dila zpracuje zhotovitel ndvod na provoz a udrzbu
dila, navody k obsluze a dokumentaci Udrzby dila, v ndavodu na provoz a udrzbu dila budou
uvedeny podminky, pfi jejichz dodrzeni bude dilo uzivatelem spravné uzivano;

vybaveni stavby podle pozarné bezpecnostniho rfeseni;

celkovy Uklid pfed zapocetim dila, uklid pred zapocetim dila zahrnuje kompletni a Uplné
vycisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté, vcetné likvidace odpadu, v rozsahu, ktery
umozni okamzité zapoceti praci bez provadéni jakéhokoliv dalSiho uUklidu ze strany
objednatele, celkovy Uklid stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred predanim a prevzetim
dila;

soucasti uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci uvedeni okoli stavby do stavu podle
projektu (pokud je okoli stavby projektem Feseno) nebo do stavu pred zahajenim realizace (u
ploch a komunikaci, které nejsou projektem freSeny); celkovy uklid pred predanim dila
zahrnuje kompletni a Uplné vydisténi stavby, stavenisté a okoli stavenisté pred predanim a
prevzetim a to v takovém rozsahu, ktery umozni okamzité uzivani bez provadéni jakéhokoliv
dalSiho uklidu ze strany objednatele; soucasti Uklidu je i uklid okolnich ploch a komunikaci
uvedeni okoli stavby do stavu podle projektu (pokud je okoli stavby projektem FeSeno) nebo
do stavu pred zahajenim realizace (u ploch a komunikaci, které nejsou projektem FesSeny);
provedeni zaskoleni obsluh u vSech d¢asti dila, které budou obsluhovany pracovniky
objednatele (budoucim uzivatelem);

objednatel na vyzadani zhotovitele stanovi pisemné jmenovity seznam osob, které maji byt
zaskoleny pro jednotlivé Casti dila; zhotovitel pred predanim a prevzetim provede zaskoleni
téchto osob a to tak, ze je podrobné seznami s podminkami provozu a udrzby jednotlivych
Casti dila a upozorni je na pfislusSnou ¢ast navodu na provoz a uUdrzbu dila; o zaskoleni
jednotlivych osob objednatele dolozi zhotovitel pfi predani a prevzeti dila protokoly o
zaskoleni osob;

spoluprace s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti objednatele,
dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, koordinator
nenahrazuje v zadném pfipadé praci odpovédného pracovnika zhotovitele stavby.

Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vSech cinnosti, praci a dodavek
obsazenych v projektové dokumentaci, véetné vykazu vymér, nebo v zadavacich podminkach
verejné zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty"), které tvori nedilnou soucast této smlouvy a
to bez ohledu na to, ve kterém z té&chto vychozich dokumentl jsou uvedeny, resp. z kterého
z nich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéz cinnosti, préace a dodavky, které nejsou ve
vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych
znalosti a zkuSenosti védét mél a/nebo mohl, Ze jsou k Fradnému a kvalitnimu provedeni dila
dané povahy treba, a to i s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél analogického
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charakteru. Tyto dinnosti, prace a dodavky jsou specifikovany v ¢lanku 5 odst. 5.2. této
smlouvy.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplisobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
véemi vychozimi dokumenty véetné piipadnych zmén dodatkl a dopliik( sjednanych stranami
nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfisludnych orgdnl. Pfi zhotoveni stavby bude zhotovitel
postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci, odsouhlasenou
objednatelem.

Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby bude zhotovena v souladu s touto smlouvou a
bude vérné, jednoznacné a Uplné zachycovat skutec¢né provedeni dokoncené stavby. PFi
provadéni dila dle této smlouvy nesmi zhotovitel zvolit odchylné feSeni od projektové
dokumentace stavby bez pisemné dohody s objednatelem ve formé dodatku k této smlouvé,
zejména nesmi bez této dohody zvolit feSeni, které by znamenalo navyseni ceny za dilo.
Veskeré naklady spojené s porusenim tohoto ustanoveni nese zhotovitel. Neni-li v této
smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu dila
bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

Soudasti pInéni zhotovitele dle této smlouvy a priikazem Fadného provedeni dila & jeho &asti
je pFip. organizace, provedeni a dolozeni Uspé&Snych vysledkl potifebnych individudinich,
komplexnich, garanénich zkoudek dila a organizace event. zku$ebniho provozu a poZadavki
orgadnl statniho stavebniho dohledu, ptip. jinych organd prisludnych ke kontrole staveb a
zajisténi kolaudace dila. Provadéni dohodnutych zkousek dila ¢i jeho Casti se Fidi:

a) touto smlouvou, a

b) podminkami stanovenymi CSN

c) projektovou dokumentaci

d) obecné zavaznymi metodikami a doporuéenimi vyrobcl komponentd a technologii
pouzitych pti vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

Smiluvni strany se vyslovné dohodly, e normy CSN (rozumi se tim i CSN EN), jejichZ pouZiti
pfichdzi v Uvahu pfi provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povazovat obé strany za zavazné v plném rozsahu.

Soucasti predmétu dila je i pripadné zpracovani dokumentace dilenského zpracovani
neprefabrikovanych prvk( stavebni &asti dila, pokud v prib&hu realizace dila vyvstane
potfeba takovou to dokumentaci zpracovat k fadnému dokonceni dila.

Soucasti predmétu dila je vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby dle
ustanoveni § 125 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), v platném znéni pozdé&jsich predpist (dale: ,stavebni zdkon“), v rozsahu a obsahu
zpracovani dle ustanoveni § 4 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a nasledné
dle prilohy ¢. 7 této vyhlasky.

Soucasti predmétu plnéni dila je i pfipadné zpracovani dokumentace dilenského zpracovani
neprefabrikovanych prvkd stavebni ¢i technologické ¢asti dila, pokud v prib&hu realizace dila
vyvstane potieba takovouto dokumentaci zpracovat k radnému dokonceni dila. Soucasti
predmétu dila budou soubory pofizené fotodokumentace o stavu stavby pred jejim zahajenim,
prib&hu a postupu jednotlivych stavebnich praci. Fotodokumentaci bude zhotovitel prib&zné
porizovat a odevzda p¥i predani dila v elektronické formé na CD & DVD nosici, jejimz obsahem
budou fotografie o stavu a priib&hu jednotlivych sté&Zejnich bodl pribéhu realizace dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit dilo o dalsi prace a dodavky, které je zhotovitel povinen
za Uhradu zajistit. Pokud by objednatel pozadoval po zhotoviteli provedeni dalSich praci a
vykonl zcela zfejm& nad rémec kompletniho dila dle projektové dokumentace (tzv.
viceprace), budou tyto prace a dodavky ocenény podle jednotkovych cen uvedenych
v polozkovych rozpoctech v nabidce zhotovitele a pokud se tyto prace a dodavky
v poloZkovych rozpoctech nevyskytuji, pak jednotkovymi cenami URS Praha a.s. vydanymi
v obdobi realizace téchto praci a dodavek. Pokud nelze vyuzit pro ocenéni téchto praci a
dodavek jednotkovych cen URS Praha a.s. vydanych v obdobi realizace téchto praci a
dodavek, bude vySe ceny téchto praci a doddvek stanovena smluvnimi stranami jako cena
v misté a Case obvykla. Pravo na jejich Uhradu vznika zhotoviteli az po uzavfeni prislusného
dodatku ke smlouvé. Vzdy vSak bude postupovano v souladu se zakonem 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni.

Objednatel je v odlvodnénych pfipadech opréavnén i v pribé&hu realizace poZadovat zdmény
materiald oproti plvodné navrzenym a sjednanym materidldm na zékladé dohody obou



2.14,

2.15.

2.16.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

smluvnich stran a to i ve formé dodatku této smlouvy, pokud bude mit tato zména vliv na vysi
nabidkové ceny.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materidly,
technologie nebo zmény oproti projektové dokumentaci. Technické standardy pouzitych
material( jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruéi za
to, Ze pfi realizaci dila nepouzije zadny materidl, o kterém je v dobé uziti znamo, ze je
Skodlivy. Pokud tak zhotovitel udini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést
okamzité napravu. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné a v dobé
zahdjeni a poté i v dobé pInéni dila je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikaénimi
predpoklady, které zhotovitel prokazoval jako dodavatel v zadavacim Fizeni, jez predchazelo
uzavreni této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze 1 paré kompletni projektové dokumentace v tiSténé podobé a 1
vyhotoveni v elektronické podobé prevzal pfi podpisu této smlouvy.

Clanek 3
Doba pInéni

Zhotovitel zahdji prace na realizaci predmétu dila po podpisu této smlouvy a po prevzeti
stavenisté. Objednatel se zavazuje, Ze preda stavenisté zhotoviteli na zakladé pisemné vyzvy
objednatele k zahajeni stavebnich praci a k prevzeti stavenisté zhotovitelem, adresované
zastupci zhotovitele. Predani stavenisté probéhne nejpozdéji do 5-ti pracovnich dni ode dne
doruceni Vyzvy objednatele k zahajeni stavebnich praci a k predani stavenisté zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje zahajit dilo do 5-ti pracovnich dni od data pfedani stavenisté
objednatelem a prevzeti stavenisté zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dilo radné
provést, ukondit a predat ve Ih(té nejdéle do xxx dni ode dne prfedani staveni&té (limitni
termin).

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukoncenim a protokolarnim
predanim a prevzetim predmétu dila objednatelem. Predani a prevzeti dila probéhne za
soucinnosti zhotovitele a objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy zhotovitel dilo Fadné
ukonci. Dilo se povaZzuje za rfadné ukoncené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou,
bude bez vad a budou-li k nému ze strany zhotovitele poskytnuta dalsi plnéni dle této
smlouvy, zejména dojde-li k predani a prevzeti prislusné dokumentace k dilu a dalsSich
dokladll vyzadovanych touto smlouvou v priib&hu provadéni dila & pFi jeho predani.

Podrobny harmonogram vystavby tvofi jako pfiloha nedilnou soucast této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude provedeno jako celek v souladu s touto smlouvou.
Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit vesSkeré postupy praci a terénni Gpravy.

Smluvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodlouzi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provddé&no v dlsledkd okolnosti vyluéujicich odpov&dnost ve smyslu
ustanoveni § 2894 a nasl. oblanského zakoniku. Odpovédnost nevyluCuje prekazka, ktera
vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni s plnénim své povinnosti, nebo vznikla
v dlsledku hospodaFskych ¢&i organizacnich pomé&rl zhotovitele.

Pfed dobou sjednanou pro predani a prevzeti dila dle této smlouvy neni objednatel povinen od
zhotovitele dilo prevzit.

Zdrzi-li se provadéni dila v dlsledku dlvodd vyluéné na strané objednatele, ma zhotovitel
pravo na primérené prodlouzeni doby pInéni dila ¢i jeho Casti, a to o dobu, o kterou bylo
pInéni dila ¢i jeho Casti takto prodlouzeno.

Zhotovitel potvrzuje, e vedkeré sjednané Ihdty jsou primérené a dostateéné pro Fadné
splnéni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. V pfipadé, ze tato smlouva nestanovi
zhotoviteli pro spInéni néjaké povinnosti konkrétni Ihdtu, je zhotovitel povinen takovou
povinnost splnit bez zbyte¢ného odkladu v zavislosti na tom, ke kterému plnéni podle této
smlouvy se pFislusna povinnost vztahuje.

Béhem jakéhokoliv preruseni provadéni dila nebo jeho casti podle této smlouvy je zhotovitel
povinen v rozsahu stanovaném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu, zajistit ochranu
pozastaveného dila proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci a materialu
opatfeného k provedeni dila. Zhotovitel je dale povinen provést opatieni k zamezeni nebo
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4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

minimalizaci Skody, ktera by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila,
opatteni pred propadnutim Ih(t poskytnutych statni spréavou atd.), pfi¢emZ o zamyslenych
opatrenich je zhotovitel povinen objednatele pfredem informovat.

Clanek 4
Misto provadéni dila

Mistem pInéni se rozumi TyrSova ulice ve mésté BeneSov ve Stredoleském kraji, blize
specifikovano v projektové dokumentaci, ktera je prilohou této smlouvy.

Clanek 5
Cena za dilo, platebni podminky

Smluvni strany se dohodly na této celkové vysi ceny za dilo:

a. Cena bez DPH xxx K¢ (slovy: xxx korun ¢eskych)

b. DPH xxx % ve vysi xxx K¢ (slovy: xxx korun ceskych)

c. Cena vcetné DPH ve vysi xxx K¢ (slovy: xxx korun ¢eskych)
(ddle téz ,Cena za provedeni dila“);
Ceny uvedené zhotovitelem v polozkovém rozpoctu musi obsahovat vsSechny naklady
souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi ndklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim
stavenisté a také ostatni naklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek verejné zakazky.
V cené za provedeni dila jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele, které pfi plnéni svého
zavazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tim vynalozi, a to nejen naklady, které jsou
uvedeny ve vychozich dokumentech predanych objednatelem, ale i ndklady, jejichz vynalozeni
musi zhotovitel ztitulu své odbornosti predpoklddat, a to i na zakladé zkusSenosti
s provadénim podobnych staveb. Jednd se zejména o naklady na pofizeni vSech véci
potfebnych k provedeni dila, dopravu na misto pInéni v¢. vykladky, skladovani, manipulacni a
zdvihaci techniky a pfesund hmot, zafizeni stavenisté a jeho zabezpeceni, hygienické zazemi
pro pracovniky a dodavatele, Gklid priib&zny a koneény uklid stavenisté v&. zhotovené stavby,
veskerou dokumentaci pro provedeni dila (dilenské, vyrobni, technologické a pracovni postupy
apod.), zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni, predepsanych i sjednanych zkousek,
revizi, pfedani atestl, osvédéeni, prohlaeni o shodé&, reviznich protokoll a vdech dalsich
dokumentd nutnych k pfip. kolaudaci stavby. Déle se jednd zejména o naklady na cla, reZie,
mzdy, socialni pojisténi, pojisténi dle smlouvy, poplatky, zabory, dopravni znaceni, zajisténi
bezpecnosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a dalsi naklady spojené s plnénim
podminek dle rozhodnuti pfisluénych spravnich orgdnt nebo dle obecné zdvaznych platnych
predpist.
Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli pInéni (zalohy) pred
zahdjenim provadéni dila. Obé smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dil¢im zdanitelnym
plnénim jsou prace skutecné provedené v pfislusném mésici a za datum uskutec¢néni dil¢iho
zdanitelného pInéni prohlasuji posledni den kalend&fniho mésice.
Po ukonceni kazdého kalendarniho mésice predd zhotovitel objednateli darovy doklad,
k némuz musi byt pFipojen zjistovaci protokol — soupis praci a dodavek provedenych v daném
mésici, v ¢lenéni po polozkidch dle vykazu vymér, ocenény v souladu se smlouvou,
odsouhlaseny technickym dozorem objednatele. Bez tohoto soupisu je faktura neuplna.
Zhotovitel je opravnén uctovat dafiovym dokladem za prislusné obdobi pouze prace a dodavky
v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem. Cenu neodsouhlasenych praci a dodavek je
zhotovitel opravnén Gctovat jen po dohodé s objednatelem, jinak na zakladé pravomocného
soudniho rozhodnuti, které potvrdi jeho narok.
Cena dila bude tedy hrazena pribé&zné& na zdkladé mési¢nich faktur, s vyjimkou objektivné
odlvodné&nych pripadd. Dafiovy doklad bude obsahovat pojmové ndlezitosti dafiového dokladu
stanovené zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich pfedpisu,
a zédkonem ¢&. 563/1991 Sb., o U&etnictvi, ve znéni pozdé&jsich pFedpisl. V pFipadé, Ze dafiovy
doklad nebude obsahovat spravné ldaje ¢i bude nelplny, je objednatel opravnén danovy
doklad vratit zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafovy doklad opravit, event. vystavit
novy dafiovy doklad - Ihdta splatnosti po&ind v takovém pFipadé bézet ode dne doruceni
opraveného Ci nové vystaveného dokladu objednateli.



5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafiovych dokladi smluvnimi stranami dohodnuta na 30
(slovy: tFicet) kalendafnich dni ode dne radného predani faktury zhotovitelem objednateli.
Dafiovy doklad se povazuje za taddn& a vlas zaplaceny, bude-li posledni den této Ihity
uctovana castka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsana z GUc¢tu ve prospéch Uctu
zhotovitele, uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Cena za provedeni dila je sjedndna jako nejvyse pfipustnd a mlze byt prekroéena v pfipadé
zmény sazby DPH. Zhotovitel ma narok na zaplaceni ceny za dilo nad rémec ceny sjednané pfi
uzavieni této smlouvy pouze pfi souCasném splnéni téchto podminek: i) bude se jednat o
navy$eni z titulu plnéni, které prokazateln& presahuje rdmec rozsahu a zplsobu provedeni
predmétu dila sjednany pfi uzavieni smlouvy, které v dobé uzavieni smlouvy nebylo obsazeno
ve vychozich dokumentech ani z nich nevyplyvalo a jeho potfebu nemohl zhotovitel zjistit ani
pti vynaloZeni odborné péce pfi prov&fovani vhodnosti té&chto vychozich dokumentd a pfi
tvorbé nabidkové ceny (dale jen ,viceprace"“) a ii) souCasné se na provedeni takového pinéni a
jeho cené zhotovitel dohodne s objednatelem ve formé pisemného dodatku, neni-li v této
smlouvé stanoveno jinak. Prekroceni smluvni ceny je dale mozné v pfipadé, Ze objednatel
bude nucen z objektivnich divodl pozadovat zménu v mnoZstvi nebo kvalité praci uvedenych
ve vychozich dokumentech, majicich vliv na vysi smluvené ceny.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni ceny bez zbytec¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo,
ze je zvysSeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvysSeni ceny, které je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.
Jestlize nutnost provedeni urcitych praci vyplyne z rozhodnuti ¢i jiného Ukonu organu statniho
stavebniho dohledu, pfip. jinymi organy pfislusSnymi ke kontrole staveb ¢i jinymi okolnostmi
smluvnimi stranami nepredvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadifenimi verejnopravnich
orgéant, & zmény predpisi a CSN (EN) nebo z jiného dlivodu, ktery nemdZe objednatel
ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na zakladé pisemného pokynu objednatele.
Pokud tyto prace provedené na zakladé pisemného pokynu objednatele budou spliiovat
definici vicepraci dle této smlouvy, budou povazovany za dohodnuté ve smyslu pfislusnych
ustanoveni ob¢anského zakoniku a této smlouvy a objednatel je povinen zaplatit cenu za dilo
primérené zvysSenou s ohledem na rozsah vicepraci.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén omezit rozsah predmeétu dila.
V tomto pfipadé bude smluvni cena imérné snizena s pouzitim cen z nabidkovych rozpoétd.
Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych
praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Smluvni strany se dohodly, ze mnozstvi urcité polozky, jez bude potfebné pro uskutecnéni
plnéni dle této smlouvy, je ve vykazu vymeér stanoveno jako maximalni. Pokud zhotovitel
pouZije pfi provadéni dila mendi mnozstvi uréité polozky, bude ptislusnym zplsobem sniZena
cena dila. Pokud vSak bude pro fadné provedeni dila nezbytné pouzit vétSi mnozstvi urcité
polozky, nez jak stanovi vykaz vymér, bude takova situace fesena v souladu se zdkonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v platném znéni. Zhotovitel se zavazuje, ze
pokud bude objednatelem vyzvan k podani nabidky na dodéni potfebného dodatecného
mnoZstvi uréité polozky vykazu vymér, podd ve stanovené Ih(té& Fadnou nabidku, pficemz
nabidkova cena bude vychézet z jednotkovych cen nabidnutych v rdmci plvodniho zadavaciho
fizeni, na zakladé néjz je uzaviena tato smlouva.

Cena dila obsahuje pfedpokladdany vyvoj cen vstupnich naklad{ a predpoklddané zvy&eni ceny
v zavislosti na ¢ase pInéni, a to az do terminu dokonceni dila sjednaného v této smlouvé.

Zmeéna ceny dila je mozna pouze pfi vzniku nasledujicich okolnosti:

5.13.1. vicepraci - objednatel je opravnén rozsifit rozsah predmétu dila. Zhotovitel provede
prace, sluzby nebo dodavky, které nejsou zahrnuté v predmétu dila ani jejich cena v cené dila
a zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedeni (vyzadané viceprace). Zhotovitel
v takovém pfripadé zpracuje prehledny seznam vicepraci ve formé soupisu stavebnich praci,
sluzeb a dodavek vcietné vykazu vymeér, ocenéného podle jednotkovych cen z polozkového
rozpoCtu dila, ktery odsouhlasi se zastupcem objednatele. Zhotovitel je na zakladé tohoto
seznamu povinen pro viceprace zpracovat zménovy list a pfed provedenim dohodnutych praci,
sluzeb nebo dodavek zmeénovy list projednat a schvalit zastupcem objednatele. Viceprace
provedené zhotovitelem bez pisemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se
zavazuje na vyzvu zastupce objednatele takové viceprace odstranit s vyjimkou pripadl, kdy
objednatel provedeni takovych vicepraci dodate¢né pisemné schvali.
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5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.13.2. ménépraci - objednatel je opravnén omezit rozsah predmétu dila. Zhotovitel
neprovede prace, sluzby nebo dodavky, které jsou zahrnuté v predmétu dila a jejich cena
v cené dila a objednatel pozaduje jejich neprovedeni a vyjmuti z predmétu a ceny dila
v odlvodnénych ptipadech. Zhotovitel v takovém pFipadé zpracuje prehledny seznam
ménépraci ve formé soupisu stavebnich praci, sluzeb a dodavek vcietné vykazu vymeér,
ocenéného podle jednotkovych cen polozkového rozpoctu dila, ktery odsouhlasi
s objednatelem. Na zédkladé tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro ménéprace zpracovat
zmeénovy list a pfed provedenim dohodnutych praci, sluzeb nebo dodévek zménovy list
projednat a schvalit zastupcem objednatele. Pfi stanoveni rozsahu a ocenéni ménépraci je
zhotovitel povinen zohlednit také sniZeni odpovidajiciho podilu v8ech ostatnich nakladd u
polozek, jejichz provedeni je ovlivnéno nebo souvisi s predmétnymi ménépracemi.

5.13.3. vicevymér a ménévymér - kdyz se zjisti, ze skute¢nd mnozstvi praci, sluzeb a
dodavek uvedena v soupisu stavebnich praci, sluzeb a dodavek s vykazem vymér se lisi od
skute¢ného stavu (zména mnozstvi).

5.13.4. Pri realizaci predmétu dila se vyskytnou nové skutecnosti, které nebyly v dobé
podpisu této smlouvy znamy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelné predvidat
a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na cenu dila. Zhotovitel je povinen zpracovat
pisemny seznam téchto skutecnosti ve formé soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
vcéetné vykazu vymeér, ocenéného podle jednotkovych cen z polozkového rozpoctu dila, ktery
odsouhlasi zastupce objednatele.

5.13.5. Pfi realizaci predmétu dila se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané
objednatelem a tyto skutecnosti maji prokazatelny vliv na cenu dila. Zhotovitel je povinen
zpracovat pisemny seznam téchto skutecnosti ve formé soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb vcetné vykazu vymér, ocenéného podle jednotkovych cen z polozkového rozpoctu dila,
ktery odsouhlasi zastupce objednatele.

Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény a dopliiky rozsahu predmétu dila
musi byt odsouhlaseny zastupcem objednatele opravnénym jednat ve vécech prevzeti praci.
Zhotovitel nemda pravo doméhat se navySeni ceny dila z dlvodd chyb nebo nedostatkd
v polozkovém rozpodtu, pokud jsou tyto chyby dlsledkem nepfesného nebo nelplného
ocenéni soupisu praci, dodavek a sluzeb vcéetné vykazu vymér zhotovitelem.

Zhotovitel bude objednateli UcCtovat stavebni prace za kazdy kalendarni mésic na zakladé
vzdjemné odsouhlasenych zji&fovacich protokold a soupisti skutedn& provedenych praci a
dodanych strojd, zafizeni, konstrukci apod. (dale jen ,zjistovaci protokoly™). Tyto zjitovaci
protokoly vypracuje zhotovitel nejpozdéji do 25. dne kazdého kalendainiho mésice.
Provadénymi stavebnimi pracemi se rozumi veskeré provedené ukony na nedokonceném
predmétu dila, a to i &asteéné, véetné prokazatelnych nakladl uplatnénych na pinéni dila
poddodavateli zhotovitele. Kazda faktura musi obsahovat vSechny nélezitosti danfového
dokladu. Sou¢asti podkladl pro Fadnou fakturaci bude u dil&i fakturace soupis provedenych
praci a zjistovaci protokol, u kone¢né fakturace i pfedavaci protokol. Faktury za pfedchazejici
mésic museji byt na adresu objednatele prokazatelné doruceny nejpozdéji do 5. dne meésice
nasledujiciho. Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfovat nalezitosti dafiového
dokladu, jejichz vécny obsah nebude v souladu s potvrzenym soupisem provedenych praci a
doddvek nebo nebudou doruéeny véas, vratit zhotoviteli k opravé s vyznacenim dlvodu
vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu. Lhita splatnosti b&%i v tomto ptipadé
ode dne doruceni nové, fadné vystavené faktury.

Nedilnou soudlasti zavéreCné faktury bude Protokol o predani geodetického zaméreni
skutecného provedeni stavby.

Mésicni fakturaci bude uhrazena cena dila nebo jeho ucelené casti. Ucelenou Casti dila se
rozumi jednotlivéd ucelenad stavebni cast, kterou je mozné po jejim zdarném a Uplném
dokonceni zhotovitelem predat objednateli k uzivani.

Veskeré provedené prace a dodavky zhotovitel postupné fakturuje az do vyse celkové smluvni
ceny dila. Objednatel zhotoviteli uhradi celou cenu dila za predpokladu prevzeti dila, které
nebude mit vady branici jeho Fadnému uzivani.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny
stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. V pfipadé zmén u
praci, které nejsou v polozkovém rozpoctu, bude zména ceny stanovena na zakladé
prisludnych jednotkovych cenami URS Praha a.s., vydanymi v obdobi realizace téchto praci a
dodavek.



6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

Clanek 6
Soucinnost smluvnich stran

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho
postaveni. To plati i v pfipadech, kde to neni vyslovné stanoveno ustanovenim této smlouvy.
Pokud jsou kterékoli ze smluvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou branit,
aby dostdla svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skutecnost neprodlené pisemné druhé
smluvni strané. Smluvni strany se dale zavazuji neprodlené odstranit v rdmci svych moznosti
vSechny okolnosti, které jsou na jejich strané a které brani splnéni jejich smluvnich
povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zakladé skutecnosti zjisténych v prib&hu pInéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatieni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pred Skodami, ztratami a zbytecnymi
vydaji a Ze poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
jinym osobam zucastnénym na provadéni dila veskeré potiebné doklady, konzultace, pomoc a
jinou soucdinnost.

Clanek 7
Prohlaseni a zavazky zhotovitele, opravnéni a zavazky objednatele

Zhotovitel prohlasuje, ze se plné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky provadéni dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro radné provedeni dila
nezbytné. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze je v souladu s pravnimi predpisy opravnén
provadét veskeré Cinnosti, které jsou predmétem této smlouvy, a Ze je k nim pIné odborné
zplsobily a dostateén& materidlové i technicky vybaveny. Zhotovitel dale potvrzuje, Ze
provéril podklady a prikazy, které obdrzel od objednatele, do uzavieni této smlouvy, ze je
shledal vhodnymi, ze sjednané podminky pro provadéni dila véetné ceny a doby provedeni
zohledniuji vSechny vpredu uvedené podminky a okolnosti, jakoz i ty, které zhotovitel jako
subjekt odborné& zplsobily k provedeni dila mé&l nebo mohl predvidat presto, e nebyly v dobé&
uzavieni smlouvy ziejmé a presto, ze nebyly obsazeny v podkladech po uzavieni smlouvy
nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na zakladé vpredu uvedeného prohlasuje, ze s pouzitim
té&chto vdech znalosti zkuenosti, podkladt a pokynt splni zavazek zaloZeny touto smlouvou
vCas a fadné, za sjednanou cenu, aniz by podmifioval splnéni zdvazku poskytnutim jiné nez
dohodnuté soucinnosti. Jestlize se pozdé&ji v prib&hu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat
nevhodnosti pfikazli nebo vé&ci pfedanych objednatelem, bylo pro tento pfipad dohodnuto, Ze
je povinen prokazat ze tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavieni smlouvy, jinak odpovida za
vady dila zplsobené nevhodnosti, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit ve
smyslu ustanoveni § 2594 obcdanského zakoniku.
Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkladné po vzniku takové skutecnosti pisemné
oznami:
(a) jestlize bude zahdjeno insolvencni Fizeni dle zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a
zplsobech jeho Fedeni (déle jen ,insolvenéni zakon"), jehoZ pfedmétem bude Upadek
nebo hrozici Upadek zhotovitele; a/nebo

(b) vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo

() zmény v majetkové struktufe zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera predstavuje bézny obchodni styk; a/nebo

(d) rozhodnuti o provedeni premény zhotovitele, zejména fuzi, prevodem jméni na

spolec¢nika ¢i rozdélenim, provedeni zmény pravni formy dluznika ¢i provedeni jinych
organizacnich zmén; a/nebo

(e) omezeni ¢i ukonceni vykonu cdZinnosti zhotovitele, kterda bezprostfedné souvisi
s predmétem této smlouvy; a/nebo
(f) véechny skuteénosti, které by mohly mit vliv na prechod ¢& vyporadani zavazkd

zhotovitele v{¢& objednateli vyplyvajicich z této smlouvy ¢& s touto smlouvou
souvisejicich; a/nebo
(9) rozhodnuti o zruseni zhotovitele.



7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

V pripadé poruseni oznamovaci povinnosti dle tohoto ustanoveni je objednatel opravnén od

této smlouvy bez dalSiho odstoupit.

Objednatel je opravnén:

(a) sdm & prostiednictvim tfeti osoby provadé&t cenovou kontrolu v prib&hu provadéni
dila a uvadéni dokonceného dila do provozu a kontrolu provadéni zavérecného
vyuctovani dila; vsSichni UcCastnici této smlouvy jsou povinni vytvaret dostatecné
podminky pro provadéni cenové kontroly;

(b) sam Ci prostrednictvim treti osoby vykonavat v misté provadéni dila kontrolné-
technicky dozor objednatele a v jeho prib&hu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény dle projektu, technickych norem a jinych pravnich predpisi a v souladu
s rozhodnutim organll vefejné spravy; na nedostatky pti provadéni dila upozorni
zapisem ve stavebnim deniku. Osoba vykonavajici kontrolné-technicky dozor je
opravnéna dat pracovniklim zhotovitele p¥ikaz k prerudeni praci na provedeni dila, je-
li ohrozena bezpeclnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi osob pracujicich na
stavbé pfi provadéni dila ¢i tfetich osob;

(c) stanovit organizaci kontrolnich dnd tak, aby pravideln& sam nebo prostiednictvim treti
osoby vykonaval v misté provadéni dila kontrolné-technicky dozor.

Technicky dozor u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend; to

neplati, pokud technicky dozor provadi sam objednatel. Osobou propojenou se rozumi osoba

uvedend v ustanoveni § 71 an. zakona ¢. 90/2012 o obchodnich spole¢nostech a druzstvech

(zakon o obchodnich korporacich), ve zn&ni pozdé&jsich predpisd.

Zhotovitel je osobou povinnou spoluplsobit pFi vykonu finanéni kontroly dle § 2 pism. e)

zadkona €. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejné spravé.

DalSi zavazky zhotovitele:

- zhotovitel pti provadéni dila v ramci predaného stavenisté zajisti vlastnimi opatienimi

a prostiedky socialni zafizeni pro pracovniky vlastni i pracovniky poddodavateld;

- zhotovitel se zavazuje, e zaplati ve splatnosti opravnéné faktury poddodavatell, které

zhotovitel na provedeni dila pouzil;

- zhotovitel zajistuje dopravu, vykladku, naklddku a skladovani materidlu, stroj, zatizeni

a véci k provedeni dila na vlastni naklady a nebezpedi;

- zhotovitel odpovida za nakladani s odpady vzniklymi v rdmci jeho cinnosti dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nakladat s témito odpady v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy.

Likvidaci odpadd zajisti zhotovitel na své naklady. Zhotovitel objednateli preda pri predani a

prevzeti hotového dila prehled o druzich a mnozstvi likvidovanych odpadl a doklady

potvrzujici zplsob ulozeni nebo likvidace téchto odpady;

- Zhotovitel zajisti na sv{j naklad ostrahu stavenit&, jeho zabezpeéeni proti neopradvnénému

vstupu tietich osob a neoprédvnénym zésahlm a zajisti kontrolu osob vstupujicich a

odchazejicich na/ze stavenisté, vozidel vjizdéjicich a vyjizdéjicich na/ze stavenisté a pfipadné

dalsi bezpecnostni pokyny ze strany objednatele.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat souéinnost pfi vedeni a pribé&zné aktualizaci seznamu

véech poddodavatelll véetné jejich podilu na realizaci predmétu této smlouvy.

Ke dni podpisu této smlouvy o dilo pfedad objednatel zhotoviteli dokumentaci podle pfislusné

vyhlasky a zhotovitel tuto dokumentaci prevezme. Objednatel odpovidd za spravnost a

Uplnost predané dokumentace. Zhotovitel nenese odpovédnost za spravnost a Uplnost

objednatelem predané dokumentace a zahrnuti pfipadnych vad této dokumentace do ceny

dila.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich pfedpisl, je objednatel povinen jmenovat koordinatora

bezpecnosti prace na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru

projektanta, pfipadné vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na

stavenisti, stanovi-li to jiny pravni predpis.

Zhotovitel neni povinen zjistovat trasy a druhy inZenyrskych siti vedoucich pfes stavenisté,

zhotovitel nicméné nese odpovédnost za jejich neporuseni v pfipadé, Ze objednatel predal

zhotoviteli dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

Zhotovitel je jako odborné& zplsobild osoba povinen zkontrolovat technickou &ast predané

dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a upozornit objednatele

bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotéena
odpovédnost objednatele za spravnost predané dokumentace. Pfipadny soupis zjisténych vad

a nedostatkl predané dokumentace véetné ndvrhu na jejich odstranéni a dopadem na

predmét a cenu dila zhotovitel preda objednateli.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Clanek 8
Stavebni denik a kontrolni dny

Zhotovitel se zavazuje ode dne predani stavenisté objednatelem zhotoviteli vést stavebni
denik alespofi v jednom originale a dvou pripisech dle ustanoveni § 157 zakona ¢. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (dale jen ,stavebni zakon“). Na stavbé bude
veden pouze jeden stavebni denik vedeny zhotovitelem a budou v ném zaznamenavany
vedkeré skutecnosti o pribé&hu vdech praci, véetné praci podzhotoviteld (poddodavatelll). Do
stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skuteCnosti stanovené stavebnim
zakonem a vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a soucasné vSechny skutecnosti
rozhodné pro plnéni podminek této smlouvy, zmény harmonogramu postupu praci dle této
smlouvy. Stavebni denik bude ulozen na stavenisti a bude obéma stranam kdykoliv pFistupny.
Original stavebniho deniku preda zhotovitel pfi prejimacim Fizeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uloZit prlpis dennich zdznami ve stavebnim deniku oddélen& od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztraty Ci zniceni origindlu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt ulozen tak, aby byl vzdy okamzité k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, ze se piSi do knihy s ocislovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy se
oCisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou predmétem zapisu. V dennich
zdznamech nesmi byt vynechdna volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé Zzadosti zastupce objednatele bezodkladné predavat
objednateli iplné kopie z&pisl ze stavebniho deniku.

Zapisy v deniku nepredstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran ¢i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi ucinit a dorucit druhé
smluvni strané.

Smluvni strany se dohodly, ze budou az do predani dila pravidelné svolavat za u(celem
provadéni kontroly plnéni této smlouvy kontrolni dny.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné 2x
mésiéné kontrolni dny prib&hu provadéni dila za Ulasti opréavnéného zastupce zhotovitele,
objednatele a osoby vykonavajici technicky dozor, pfipadné i projektanta vykonavajiciho
autorsky dozor, pokud nebude s postupem praci dohodnuto jinak.

Za objednatele i zhotovitele jsou povinni se Gé&astnit kontrolnich dnd zastupci, kteFi jsou
opravnéni rozhodovat ve vécech realizacnich a technickych pfi provadéni dila. Osoba
vykonavajici technicky dozor je opravnéna vyzadat si na jednotlivém kontrolnim dni nebo
dnech i pfitomnost dalSich osob ze strany zhotovitele, pficemz zhotovitel je povinen jejich
Ucast na kontrolnim dni zajistit.

Neoddvodnéna nelc&ast pracovnikl zhotovitele na kontrolnim dni, jejichz G&ast je povinna
nebo byla vyzadana, se povazuje za poruseni zhotovitele poskytovat soucinnost.

Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi zastupci
smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen
odstranit v terminu uvedeném v pisemném zdznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho
kontrolniho dne bude dohodnut pfi predani stavenisté a uveden v predavacim protokolu o
predani stavenisté a soucasné bude zaznamenano ve stavebnim deniku. Datum dalSiho
nasledujiciho kontrolniho dne bude vzdy uréeno v pisemném zapise z probéhnuvsiho
kontrolniho dne.

Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani této smlouvy. Dohodnuté terminy a ostatni
ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé smluvni strany zavazné, pokud
nejsou v rozporu nebo nemeéni tuto smlouvu.

Objednatel i zhotovitel jsou v odlvodnénych pFipadech opravnéni se obratit na osobu
vykonavajici technicky dozor s pozadavkem, aby svolala mimofradny kontrolni den. Osoba
vykonavajici technicky dozor v takovém pripadé svold mimoradny kontrolni den nejpozdéji do
48 hodin od obdrzeni takového pozadavku.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Clanek 9
Stavenisté a jeho zarizeni

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli stavenisté na zakladé pisemné vyzvy; zhotovitel je
povinen reagovat na pisemnou vyzvu objednatele a stavenisté na zakladé této vyzvy a dle
podminek uvedenych v této smlouvé prevzit. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli
bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda
smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise, a podepsdn opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi misto uréené ke zhotoveni
dila, které je vymezeno v ¢lanku 4 odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve smyslu podminek
stavebniho povoleni a této smlouvy. Stavenisté je vymezeno projektem organizace vystavby
zpracovanym zhotovitelem. P¥i predani staveni$té bude objednatelem uréen zplisob napojeni
na zdroj vody a elektriny.
Pfedani staveni&té ze strany objednatele bude provedeno formou predani dokladd o
stavenisti. Dokladem o pFedani té&chto dokumentd bude spoleény zapis o pfedani a prevzeti
stavenisté.
Zhotovitel se zavazuje zachovavat na stavenisti Cistotu a poradek. Zhotovitel je povinen
denné odstraniovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé z jeho Cinnosti Ci ¢innosti tietich
osob na stavenisti, technickymi ¢i jinymi opatfenimi zabrafiovat jejich pronikani mimo
stavenisté. Zhotovitel se dale zavazuje dodrzovat na stavenisti pokyny pozarniho dozoru a
dozoru bezpelnosti prace. V rozsahu tohoto zdvazku zajistuje zhotovitel na své ndklady
zarizeni stavenisté, veskerou dopravu, skladku, pfipadné mezideponii materidlu, a to i
vytézeného, pricemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.
Zhotovitel bude mit v prib&hu realizace a dokon&ovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradni
odpovédnost za:
a) zajisténi bezpeclnosti vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
stavenisté v usporadaném stavu za Ucelem predchazeni vzniku Skod; a
b) zajisténi veskerého osvétleni a zdbran potfebnych pro pribé&h praci, bezpenostnich a
dopravnich opatFeni pro ochranu staveniété, materiall a techniky vnesené zhotovitelem na
stavenisté, jakoz i odpovédnost za zajisténi opatfeni pro zabezpeleni bezpeclnosti
silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
pripadného dopravniho znaceni; a
c) provedeni vedkerych odpovidajicich Ukond k ochrané Zivotniho prostfedi na stavenisti i
mimo né& a k zabranéni vzniku $kod znedi$t&nim, hlukem, nebo z jinych ddvod{
vyvolanych a zplsobenych provozni ¢&innosti zhotovitele, likvidaci a uskladfiovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi ¢innosti zhotovitele v souladu s pravnimi predpisy.
Zhotovitel az do konelného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpecné
zajisténi stavenisté vici okolnimu provozu a chodcim.
Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za radné zabezpedeni zafizeni stavenisté dle
platnych pravnich ptedpist. Zhotovitel v plné mite zodpovidad za bezpeénost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru stavenisté a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami. Zhotovitel se zarover zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel se dale
zavazuje zajistit, aby vé&ichni pracovnici, v&etné pracovnikd poddodavatell, splfiovali
pracovnépravni predpisy Ceské republiky. PInéni téchto povinnosti jsou zastupci objednatele
opravneéni kdykoliv kontrolovat.
Zhotovitel =zajistuje pFipravu staveni$té, zafizeni staveni$té, vdéetné zajisténi energii
potfebnych k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni Ucet. Zhotovitel je povinen
vybudovat, provozovat a nasledné odstranit zafizeni stavenisté. Na zafizeni stavenisté je
zhotovitel povinen si obstarat veskera potfebna stavebni povoleni, kolaudacni souhlasy,
pfipadné jind Gfedni povoleni, jsou-li vyzadovana podle G&innych pravnich pfedpist, a
predlozit jejich kopii osob& vykonavajici kontroln&-technicky dozor do 5 dnl od nabyti pravni
moci takovych povoleni. Bez potfebnych Gfednich povoleni neni zhotovitel opravnén zarizeni
stavenisté vybudovat, pfipadné provozovat.
Zhotovitel se zavazuje, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele, neumistit na
stavenisté, jeho zafizeni ¢&i prostory se staveni$tém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at jiz
vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.
Nejpozdéji do 10 kalendafnich dni od ukonceni prejimaciho Fizeni bude stavenisté vyklizeno a
zarizeni stavenisté odstranéno a proveden zavérecny uklid mista provadéni stavby vcetné
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9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

stavby samotné. Pozemky a komunikace dotéené vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do
plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni.

Zarizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v ramci
zarizeni stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru projektanta a technického
dozoru stavebnika, pfipadné cCinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, a to v pfiméreném rozsahu.

Clanek 10
Podminky provadéni dila

Kvalita zhotovitelem uskuteéné&ného pinéni musi odpovidat vedkerym poZadavkim uvedenym
v norméach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je povinen
dodrzet pfi provadéni dila veskeré platné pravni predpisy, jakoz i vSechny podminky urcené
touto smlouvou. Dilo bude provedeno v souladu se stavebnim zdkonem a v souladu s predpisy
souvisejicimi. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze na vyrobky, které budou zabudovany do dila a
na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zmé&né& a doplnéni nékterych zakond, bude objednateli, nebo jim uréené osobé,
nebo k tomu pfislusnému orgdnu, predlozeno zhotovitelem prohlaseni o shodé. Prace a
dodavky budou dale provedeny v souladu s ceskymi hygienickymi, protipozarnimi a
bezpecnostnimi predpisy a dalSimi souvisejicimi predpisy.
Pro dilo pouzije zhotovitel jen materidly a vyrobky nejvyssi kvality, tj. ty, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu predpokladané existence dila byla, pfi bézné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi uzivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie.
Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila prib&zné& provéfovat vhodnost projektové
dokumentace stavby a dalsi dokumentace a dokumentd, podle kterych je dle této smlouvy
vymezen predmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo zhotovit, zejména provérovat,
zda jsou v souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a
normami, a to pfed zapo&etim praci, vykonu a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné
o nevhodnosti dokumentt uv&domit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za
vady dila tim zplsobené, je povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi predpisy,
vyhlaskami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz
za dalgi dlsledky porudeni této povinnosti, véetné nahrady $kody, kterd v dlsledku opomenuti
zhotovitele objednateli event. timto vznikne. Stejnym zplsobem je zhotovitel povinen
smluvné zavazat treti osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke spInéni
svého zavazku.
Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a. v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeného v Clanku 4

odst. 4.1. této smlouvy, vefejnych prostranstvi &i jinych okolnich dotéenych pozemkd
¢i staveb; a

b. neobtézovalo trfeti osoby a okolni prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomérim; a

c. nemé&lo neptiznivy vliv na Zivotni prostiedi, véetn& minimalizace negativnich vlivd na
okoli vystavby; a

d. bylo zabezpecleno pro Cinnost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery

bude garantovat dodrzovéni technologickych postupl. Totéz plati pro prace
poddodavatell. Odbornou Urover realizovaného dila jako celku zabezpeédi zhotovitel
odpovédnou osobou, autorizovanou v téchto oborech: pozemni stavby, dopravni
stavby, stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZzenyrstvi (pfip. vodohospodarské
stavby), technika prostfedi staveb - specializace elektrotechnicka zafizeni,
geotechnika ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architektl a o vykonu povolani autorizovanych inZenyrl a technikd &innych ve
vystavbé. Tato odpovédnéd osoba potvrdi stavebni denik pfed zahdjenim praci na
provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého autorizaéniho razitka a pripojenim
vlastnorucniho podpisu; a
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

e. zhotovitel zabezpedi, Ze prace na dile budou provadét pracovnici, ktefi maji potfebnou
kvalifikaci a odbornou zplsobilost pro jimi provadény druh praci. Zhotovitel poskytne
na pozadani objednateli doklady o kvalifikaci a zplsobilosti osob, které vyuziva
k plnéni dila pfimo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvédceni
dolozeno nebo bude objednatelem shledano jako nedostatecné, musi zhotovitel na
pozadani objednatele takového pracovnika odvolat a nahradit ho pracovnikem, ktery
vySe uvedené pozadavky spliiuje.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né zaruku
v pIném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele
predlozit objednateli kdykoli v prib&hu provadéni dila pisemny seznam v8ech svych
poddodavatell. Zhotovitel neni opravnén povéfit provedenim dila ani jeho &asti jinou osobu,
nez uvedl| v nabidce podané v rdmci zadavaciho fizeni, jez predchazelo podpisu této smlouvy,
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel neni opravnén zménit
poddodavatele, prostfednictvim néhoz prokazoval v zadavacim Fizeni verejné zakazky
kvalifikaci, bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Ke zméné poddodavatele,
pomoci néhoz prokazoval zhotovitel v zadavacim Fizeni pfedchazejicim uzavreni této smlouvy
kvalifikaci, mize dojit jen ve vyjime&nych ptipadech. Dojde-li ke zmé&né& poddodavatele,
prostiednictvim néjz prokazoval zhotovitel v zadavacim fizeni kvalifikaci, je zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze subjektem, ktery rovnéz spliiuje prokazovanou cast
kvalifikace. Zména dalsich poddodavatell, které zhotovitel uved| ve své nabidce v zaddvacim
fizeni, které predchazelo uzavieni této smlouvy, je mozna se souhlasem objednatele, ktery
nesmi tento souhlas bez zavazného divodu odepfit.

Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost a ruleni za &kody zplsobené viemi osobami
zUCastnénymi na provadeéni dila na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila, tzn. do
prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodé&lk{, stejné tak za $kody zplsobené svou &innosti
objednateli nebo tfeti osobé na majetku tzn., ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni
majetku je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozné, tak finan¢né uhradit.

Zhotovitel je povinen v pribé&hu realizace dila zanést do projektové dokumentace skute¢ného
provedeni vesSkeré odchylky a Upravy od navrzeného technického feseni dila, a to vcetné
geodetického zaméreni. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pri prejimacim fizeni predat
objednateli projektovou dokumentaci se zakreslenim skute¢ného provedeni dila. Zhotovitel je
dale povinen po dobu provadéni dila az do jeho radného protokolarniho predani objednateli o
vySkové a smérové body radné pecCovat a odpovidd za jejich prfesnost a ochranu proti
poskozeni. Kone¢nd zaméreni se zhotovitel zavazuje predat objednateli v digitalizované
podobé a na nosici dat CD a soucasné v listinné podobé jako souclast predavaciho protokolu
dle této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateld majici
ptisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele
povinen doloZit. Pokud v priib&hu realizace dila dojde ke zmé&né& pracovnikl & poddodavateld,
kterymi dodavatel prokazoval svou kvalifikaci v zaddvacim fizeni, jez predchazelo podpisu
této smlouvy, pro prokazani odbornosti, je dodavatel povinen neodkladné zajistit rovnocennou
nahradu za tyto pracovniky ¢i poddodavatele s odpovidajici odbornou kvalifikaci s pfedchozim
odsouhlasenim této zmény zdstupcem objednatele. Objednatel ma pravo v odlvodné&nych
pripadech s uvedenou zménou nesouhlasit a zhotovitel potom v tomto pfipadé predlozi jiny
navrh zmény pracovnikl ¢& poddodavatell, jimiz zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci
v zadavacim fizeni, jez predchazelo uzavieni této smlouvy.

Zhotovitel miZe povéFit provedenim ¢&asti dila jiné osoby (poddodavatele), avsak v souladu se
zadavacimi podminkami zadavaciho Fizeni, které predchazelo uzavieni této smlouvy. Jeho
vyluéna odpovédnost vi¢i objednateli za koordinaci véech poddodavatelll a Faddné provedeni
dila tim vSak neni dotlena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelich,
ktefi se budou podilet na realizaci dila. Objednatel si vyhrazuje pravo spolurozhodovat o
poddodavatelich podilejicich se na realizaci dila, a to tak, ze je opravnén v oddvodnénych
pfipadech odmitnout Gcast konkrétniho poddodavatele na realizaci dila.

Objednatel je opravnén pozadovat vylouceni jakéhokoliv poddodavatele, ktery neprovadi dilo
v souladu se zavaznymi podklady stavby a pokyny objednatele (vietné, nikoliv vSak pouze
termind a harmonogramu). Zhotovitel je povinen v takovém pFipadé na vyzvu objednatele
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10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

s takovym poddodavatelem neprodlené ukoncit spolupréaci a vyloucit ho z Ucasti na provadéni
dila a zajistit, aby vylouceny poddodavatel neprodlené opustil stavenisté.

Zhotovitel bude plnit prostiednictvim poddodavatele tyto nasledujici ¢asti dila: xxx (taxativni
vycCet). Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veskerych ¢innosti a dodavek potiebnych pro
provedeni celého a kompletniho dila podle této smlouvy, vcetné cinnosti nebo dodavek
zajistovanych poddodavateli, popf. jinymi dodavateli a objednatelem tak, aby bylo zajisténo
plynulé pInéni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni stavebnich praci dodrzovat ustanoveni pFisluSnych
predpisi o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi pti praci. Skody zplsobené nedodrzenim
predpisi o bezpe&nosti pradce a ochrané zdravi pFi praci zhotovitelem zplsobené hradi
zhotovitel.

Zhotovitel odstrani na svij naklad vegkery odpad ze své &innosti véetn& hrubého Uklidu
pracovisté.

V pripadé, ze ma byt dil¢i ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pristup
k ni, je zhotovitel povinen vyzvat zastupce objednatele prokazatelnou formou minimalné 3
pracovni dny piredem k prevzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana cast byla provedena fadné.
Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s vySe uvedenym ustanovenim, je povinen na
74dost objednatele odkryt konstrukce na svlj naklad. Nedostavi-li se objednatel v
dohodnutém terminu ke kontrole vy$e uvedenych konstrukci, miZe zhotovitel pokracovat
v plnéni dila. V pfipadé, Zze zastupce objednatele i presto bude pozadovat odkryti uvedenych
konstrukci, zhotovitel tak ucini, ale na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace
nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Podrobny seznam zakryvanych praci a konstrukci,
které podléhaji kontrole, bude dohodnut pred zahajenim praci a zapsan zastupcem
objednatele do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahajeni praci na dile stavebni denik v souladu s platnou
legislativou. Do deniku se zapisuji vSechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména
Udaje o Casovém postupu praci, odchylky provadénych praci od projektové dokumentace
ovérené stavebnim Ufadem, jakoz i Udaje nutné k posouzeni provedenych praci organy statni
spravy. Denni zdznamy se zpravidla zapisuji v den, kdy byly provedeny prace tvofici obsah
té&chto zaznamd, vyjimeéné nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Zhotovitel je
povinen odpovidat na zapisy ve stavebnim deniku provedené objednatelem do 3 pracovnich
dnd. Neodpovi-li v tomto terminu, znamena to, ze s provedenym zapisem souhlasi. Zapisy ve
stavebnim deniku se nepovazuji za zménu této smlouvy, ale slouzi jako pfipadny podklad pro
vypracovani dodatkd ke smlouvé.

Zhotovitel je povinen na staveniéti zachovévat Cistotu a poradek a jako plvodce odpadu
separovat a odstranovat na své naklady odpady a necistoty vzniklé provadénim stavebnich
¢innosti. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na zakladé radné uzavienych smluv s
firmami, které ekologickou likvidaci vzniklych odpadt zabezpeéuji.

Zhotovitel zajisti neodkladné Uklid verejnych komunikaci v pfipadech jejich znecisténi
v ddsledku jim zplsobenych &innosti na stavbé.

Zhotovitel vyklidi stavenisté bezodkladné po dokondeni stavebné montaznich praci a
protokolarné je predad objednateli. Po uplynuti této Ihity mlze zhotovitel ponechat v misté
uréeném objednatelem (dochozi vzdalenost) jen stroje a zafizeni, popf. materidl, potrebné
k odstranéni ptipadnych vad a nedodé&lkd.

Zhotovitel je povinen pred provad&nim dila zjistit pfekazky a v priib&hu provadéni dila i skryté
prekazky branici jeho fadnému dokonceni. Je povinen bez zbytec¢ného odkladu to oznamit
objednateli a navrhnout mu zmé&nu zpdsobu provadéni dila. Do dosaZeni dohody o zméné je
opravnén provadeéni dila prerusit.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli Udaje a predat mu doklady souvisejici
s provadénim dila, nutné k provedeni kolaudacniho fizeni ve smyslu pfisluSného zakona.
Vedkeré informace tykajici se projektové dokumentace se povazuji za divérné. Na pozadani
zastupce objednatele je zhotovitel povinen predlozit doklady o stavebnich hmotach a ostatnim
materidlu pouzitém pro zhotoveni dila.

Objednatel sam ¢i zastupce technického dozoru stavebnika (dale téz jako ,TDS") &i zastupce
autorského dozoru projektanta je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na
staveni$té kdykoli v prib&hu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho
pozadavk( tuto kontrolu v plném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto UGcéelem
potfebnou soucinnost. O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny
zjisténé nedostatky a stanoveny terminy k jejich odstranéni.

V souladu se stavebnim zdkonem bude objednatel provadét pfi provadéni dila na stavenisti
technicky dozor objednatele prostfednictvim zastupce TDS.
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10.23.

10.24.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

Zhotovitel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor a projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor pristup ke stavebnimu deniku v prib&hu provadéni dila. Na
pozadani je zhotovitel povinen predlozit objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor
vesSkeré pisemné doklady o provadéni dila.

Bude-li Cast dila realizovana prostrednictvim poddodavatele, ktery za zhotovitele prokazal
urcitou ¢ast kvalifikace, musi se poddodavatel podilet na plnéni dila v tom rozsahu, v jakém
se k tomu zavazal ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokézal kvalifikaci. Zhotovitel je
takového poddodavatele opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za predpokladu, ze
novy poddodavatel prokaze Cast kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokazal
¢ast kvalifikace prostifednictvim plvodniho poddodavatele.

Clanek 11
Zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, ze predané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit viastnosti dle
projektové dokumentace, obecné zdvaznych pravnich predpisG, CSN, pravomocného
stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality
provedeni a bude provedeno v souladu s ovérenou technickou praxi. Zhotovitel poskytuje
objednateli zaruku za jakost provedeného dila v délce xxx mésicl ode dne fadného provedeni
dila zhotovitelem. Zaru¢ni doba pocina bézet ode dne predani a prevzeti Fadné ukonceného
dila dle ¢l. 3 odst. 3.2. této smlouvy.

Zarucni doba se prodluzuje o dobu trvani vady, ktera brani uzivani dila k Ucelu, ke kterému
jej objednatel objednal, tj. ode dne oznameni vady do dne protokolarniho prevzeti
opraveného predmétu smlouvy objednatelem. Zhotovitel prevzatou zarukou zaruluje, Ze
vSéechny stavebné montdzni prace byly provedeny kvalitné a v souladu s pozadavky
objednatele na zhotovené dilo podle projektové dokumentace, smlouvy o dilo a podle platnych
technickych a technologickych norem.

Objednatel uplatni vCas pravo z vad dila v zaru¢ni dobé, pokud vady oznami zhotoviteli
alespon v posledni den zaru¢ni doby na dilo dle pfislusného ¢lanku této smlouvy. I v tomto
pfipadé je vSak objednatel povinen uplatnit pravo z vad dila bez zbyte¢ného odkladu poté,
kdy vadu zjistil.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaru¢ni dobé dle této smlouvy vady dila u zhotovitele, a
to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popsdna vada dila, nebo alespori zplisob, jakym se
projevuje, a uréen narok objednatele z vady dila, pfipadné poZzadavek na zplsob odstranéni
vad dila. Objednatel mé& pravo volby zplsobu odstrané&ni disledku vadného pInéni. Tuto volbu
mlze ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin, bude-li to
v daném pripadé technicky mozné, od okamziku oznameni vady dila ¢i jeho Casti zahajit
odstranovani vady dila ¢i jeho Casti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady
&i pfFiciny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v co nejkrat3i Ih(t&. Zhotovitel se zavazuje
odstranit reklamovanou vadu nejpozdéji do 20 kalendarnich dni ode dne uplatnéni reklamace,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V pripadé odstranéni vady dila ¢i jeho Casti dodanim nahradniho plnéni (nahrazenim novou
bezvadnou véci), b&%i pro toto ndhradni pln&ni (vé&c) nova zaruéni lhita, a to ode dne Fadného
protokolarniho dodani a prevzeti nového pinéni (véci) objednatelem. Zaruéni Ihdta je shodna
jako v ¢lanku 11 této smlouvy. Po dobu od nahlaseni vady dila objednatelem zhotoviteli az do
fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebézi zarucni doba s tim, Ze doba preruseni béhu
zaruéni Ih(ty bude poéitana na celé dny a bude bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendarni den.
Smluvni strany se dohodly, Ze:

(a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila ¢&i jeho ¢asti ve Ih(té dle této smlouvy;
a/nebo

(b) nezahaji-li zhotovitel odstranovani vad dila v terminech dle této smlouvy; a/nebo

(c) oznami-li zhotovitel objednateli pred uplynutim doby k odstranéni vad dila, Ze vadu

neodstrani; a/nebo
(d) je-li zFejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodé&lky dila & jeho &asti ve Ih(té
stanovené objednatelem primé&rené dle charakteru vad a nedodélkd dila neodstrani,
ma objednatel vedle vysSe uvedenych opravnéni téz pravo zadat, a to i bez predchoziho
upozornéni zhotovitele, provedeni oprav tfeti osobé. Objednateli v takovém pfipadé vznika
vi¢&i zhotoviteli opravnéni, aby mu zhotovitel zaplatil &astku pfipadajici na cenu, kterou
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11.8.

11.9.
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11.
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11.20.
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11.23.
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11.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

objednatel tteti osobé& v dlsledku tohoto postupu zaplati. Naroky objednatele vzniklé vi¢i
zhotoviteli v dlsledku odpovédnosti za vady dila dle ob&anského zdkoniku a dale naroky
objednatele G&tovat zhotoviteli smluvni pokutu zlstavaji nedotéeny.

V pripadé havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zahaji zhotovitel prace na odstranéni
vady ihned (nejpozdé&ji do 24 hodin) po oznameni havarijni vady a prace provede ve |h(té
stanovené dohodou smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné
dalsi naklady, v opacném pripadé tyto uhradi zhotovitel.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady v dohodnutém terminu, ma objednatel pravo odstranit
vady sam na naklady zhotovitele. Je-li objednatel nucen odstranit vady vlastnimi silami
(pfipadné jinym dodavatelem), je =zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé Uucelné
vynaloZzené naklady po jejich odsouhlaseni a v cenach obecné obvyklych uhradit v prokazané
vysi do 21 dnl po obdrZeni dafiového dokladu (faktury). Pokud by zhotovitel neuhradil fakturu
v Fadné splatnosti, zhotovitel vyslovné souhlasi s tim, aby objednatel na tyto vynalozené
naklady pouzil bankovni zaruku dle této Smlouvy v dobé zarucni doby.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost technickych a elektrotechnickych zafizeni
zarizeni pouzitych pfi realizaci dila, jez se stanou soucasti dila, v délce xxx ode dne Fadného
provedeni dila zhotovitelem. Zaruc¢ni doba pocind bézet ode dne predani a prevzeti radné
ukonceného dila dle ¢l. 3 odst. 3.2. této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje v den odstranéni vady dodat objednateli veskeré nové, pripadné
opravené doklady ¢i dokumentace vztahujici se k opravené, pripadné vyménéné Casti.
Zhotovitel zodpovida za to, ze dilo bude mit po dobu zaruky vlastnosti stanovené pravnimi
predpisy, platnymi technickymi normami, pfipadné vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost bézného spotifebniho materidlu a vybaveni
pouzitého pfi realizaci dila v délce xxx ode dne Ffadného provedeni dila zhotovitelem. Zarucni
doba pocina bézet ode dne predani a prevzeti radné ukonceného dila dle ¢l. 3 odst. 3.2. této
smlouvy.

Zhotovitel nerudi za vady zplsobené uzivadnim stavby jinym zplsobem, neZ pro jaky byla
uréena. Zaruka se nevztahuje na $kody zplsobené jinymi osobami nebo &patnou Gdrzbou
stavebniho objektu jeho spravcem nebo Zivelnou pohromou.

Po dobu trvani zaruky se objednatel zavazuje bezprostfedné po zjisténi vady informovat
zhotovitele o této skutecnosti vcéetné podrobného popisu jejiho rozsahu, aby nevzniklo
nebezpedi rozsiteni Skod na dalSich zafizenich.

Platnost a ucinnost zaruky za jakost dila neni podminéna uzavienim servisnich smluv na
provadéni bézné udrzby zhotovitelem nebo jeho poddodavateli.

Zhotovitel dale poskytuje objednateli zaruku za jakost povrchl komunikaci v délce xxx ode
dne fadného provedeni dila zhotovitelem. Zarucni doba pocinda bézet ode dne predani a
prevzeti fadné ukonceného dila dle ¢l. 3.2. této smlouvy.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékoli ze
smluvnich stran od této smlouvy.

O reklamacnim fizeni budou objednatelem pofizovény pisemné zapisy ve dvojim vyhotoveni,
z nichZ jeden stejnopis obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Zhotovitel odpovidd objednateli za spravnost dokumentace skutecného provedeni stavby,
pricemz za tuto cast dila poskytuje zhotoviteli zaruku za jakost v délce xxx, a tedy prejima
zavazek, ze dokumentace skutecného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a uplné
zachycovat skutecné provedeni dokoncené stavby. Zarucni doba pocina bézet ode dne predani
a prevzeti dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Zhotovitel doda objednateli v den odstranéni vady veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pripadné vymeénéné casti dila (revizni knihy, elektro a jiné revize,
prohlageni o shod& vyrobkd apod.) potfebné k provozovani dila.

Zhotovitel odpovidd objednateli za spravnost dokumentace skutecného provedeni stavby,
tedy prejima zavazek, Zze dokumentace skutecného provedeni dila bude vérné, jednoznacné a
Uplné zachycovat skutecné provedeni dokoncené stavby.

Clanek 12
Pfedani a prevzeti dila, kolaudace

Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo tak, Ze fadné a kvalitné zhotovi dilo vymezené dle
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

této smlouvy v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy a platnymi ¢eskymi
technickymi normami. Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo prevzit.
Objednatel je povinen zorganizovat predani a prevzeti dila a pofidit zapis (protokol) o predani
a prevzeti.

Zhotovitel ma povinnost v zastoupeni objednatele obstarat a nejpozdéji pri predani dila
objednateli predat kolaudacni souhlasy opraviujici objednatele k uzivani dila. Za kolaudacni
souhlas strany povazuji pro Ucely této smlouvy také oznameni o zahajeni uzivani dila a
dokumentaci skute¢ného provedeni dila potvrzenou prisluSnym stavebnim Ufadem. Za Gcelem
splnéni této povinnosti zhotovitel obstara veskeré podklady, doklady a jiné dokumenty
potiebné pro vydani kolaudaénich souhlast opraviiujicich k uzivani dila (dale jen ,doklady").
Nejpozd&ji 10 dnl pred podanim Zadosti o kolaudaéni souhlas zhotovitel predlozi 2 vyhotoveni
véech dokladd osobé& vykonavajici technicky dozor.

Zhotovitel je v réamci provadéni dila povinen obstarat v zastoupeni objednatele povoleni
stavebniho Grfadu k veSkerym pripadnym zménam dila provedenym v souladu s touto
smlouvou. Zhotovitel ma povinnost splnit veskeré podminky uvedené v kolaudacnich
souhlasech a odstranit, pfipadné zajistit odstranéni nedostatk{ dila uvedenych v kolaudaénich
souhlasech, a to v pfimé&Fenych Ihdtach stanovenych objednatelem, stavebnim Ufadem nebo
jinym spravnim organem.

Zhotovitel je povinen si ke splnéni vysSe uvedenych povinnosti spojenych s kolaudacnim
povolenim vyzadat od objednatele pisemnou plnou moc k zastupovani objednatele v Fizenich
ve vztahu k pFislusnym stavebnim Gfadim, G&astnikim dotéenym fizenim, ptipadné dal3im
spravnim Gfaddim, orgdnim Gzemni samospravy a dal$im pravnickym ¢&i fyzickym osobam.
Zhotovitel ma povinnost objednatele informovat o vSech krocich, které v ramci vySe
uvedenych fizeni zhotovitel podnika, a zasilat objednateli vSechna rozhodnuti a usneseni
stavebnich Gfadl tykajicich se dila.

Nejpozdéji na posledni den, kdy ma zhotovitel dle této smlouvy dilo ukoncit a predat
objednateli, svold zhotovitel prejimaci fizeni. Na prejimaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele
pisemnym ozndmenim, které musi byt doruceno objednateli alespofi pét pracovnich dnl
predem. V pfipadé, ze nebude objednateli Fadné a vcas dorucena vyzva k Uclasti na
pfejimacim Fizeni, mdze dojit k pfejimacimu Fizeni nejdfive po uplynuti patého pracovniho dne
ode dne doruceni pisemné vyzvy k zahajeni prejimaciho Fizeni.

K predani dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného predavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude i pfislusSna dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou nebo pokud je to obvyklé), ktery bude podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Pfedavaci protokol musi obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo
neprevzeti dila a soupis prfipadnych vad a nedodé&lkl. Objednatelem podepsany ptejimaci
protokol nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za event. vady, s nimiz bude dilo prevzato.
Pfedavaci protokol musi obsahovat alespon predmét a charakteristiku dila, resp. jeho Casti,
misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjiStény vady, bude protokol
obsahovat soupis zjisténych vad dila, vyjadieni zhotovitele k vadam dila vytknutym ze strany
objednatele. Pokud objednatel zkolaudované dilo s vadami prevezme, budou v protokolu
uvedeny lhiity pro odstranéni vad dila. V protokolu bude obsaZeno jednozna&né prohlaseni
objednatele, zda dilo pfejima Ci nikoli, a soupis pFiloh. Prohlaseni objednatele o tom, Ze dilo
prejima, nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle této
smlouvy. Predavaci protokol bude vyhotoven ve trech stejnopisech podepsanych obéma
smluvnimi stranami, z nichZ jeden obdrzi zhotovitel a dva objednatel.

V pripadé, ze je objednatelem prebirano ukoncené, tedy i zkolaudované dilo, skutecnost, ze
dilo je dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uzivani, véetné
kolaudac¢niho souhlasu prokazuje zasadné zhotovitel a za tim UcCelem predkladd nezbytné
pisemné doklady objednateli. Zhotovitel dolozi objednateli pfed zahajenim prejimaciho fizeni
kolaudacni souhlas, dokumentaci skute¢ného provedeni, stavebni denik, denik vicepraci,
vedkerd osvédéeni o zkoudkach a certifikaci pouZitych materidld a vyrobkd, revizni zpravy
zarizeni komplementovanych do dila, potvrzené zarucni listy, doklady o ovéreni funkcnosti
dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle projektu dle ¢lanku 2 této smlouvy a
platnych pravnich predpisl, dale doklad o zabezpeleni likvidace odpadu v souladu se
zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a dalsi doklady prokazujici spinéni podminek organi a
organizaci, které si v souladu s pravnimi predpisy stanovily. Dokumentaci ,skute¢ného
provedeni dila“ je povinen zhotovitel predat ve dvou vyhotovenich objednateli pfi pfredani dila.
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12.9.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

12.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

V pfipadé, %e nedojde k pFedloZeni a predani objednateli shora uvedenych dokladd nejpozdé&ji
pfi pfejimacim Fizeni, nepovazuje se dilo za Fadné ukoncené.
Ke dni zahajeni prejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
vCetné zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost spinéna,
nepovazuje se dilo z fadné ukoncené a objednatel neni povinen dilo prevzit. Budovy a
pozemky, jejichz dpravy nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou
dotceny, je zhotovitel povinen uvést po ukonceni provadéni dila do pfedchoziho stavu.
V pfipadé, Ze se pfi prejimani dila objednatelem prokaze, ze je zhotovitelem predavano dilo,
které nese vady, neni objednatel povinen predavané dilo prevzit. Vadou se pro ucely této
smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Pokud objednatel
pro vady dilo neprevezme, opakuje se prejimaci fizeni po jejich odstranéni analogicky dle
tohoto ¢lanku smlouvy.
Kontrolu pfevzatého dila je objednatel oprdvnén provadét a zjistovat vady, s nimiz bylo dilo
prevzato, je$t& po dobu 60 dnl ode dne prevzeti dila. Vady dila zjist&né touto kontrolou
oznami zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady odstranény, nebude-
li dohodnuto jinak.
Zhotovitel je povinen v pfiméfené |hité odstranit vady, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovidd. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do Gclinnosti dohody
smluvnich stran o jejich Uhradé nebo do pravni moci rozhodnuti pfisluSného soudu ve véci
Uhrady t&chto nakladd.
Sepsani a podpis protokolu o predani a prevzeti dila véetné zkolaudovaného dila nema vliv na
odpovédnost zhotovitele za vady pInéni, vady dila nebo pfipadné nedodélky.
Provedené dilo zhotovitelem bude pfedano objednateli na zakladé pisemného protokolu
o pfredani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci smluvnich stran (dale jen
~protokol“). Povinnym obsahem protokolu jsou:
a) identifika¢ni udaje o zhotoviteli, poddodavatelich a objednateli,
b) strucny popis dila, které je predmétem predani a prevzeti,
c) dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenistsg,
d) termin, od kterého pocina bézet zaruéni Ih{ta,
e) seznam predanych dokladd,
f) prohlaseni objednatele, zda dilo prejima nebo neprejima.
Obsahuje-li dilo, které je predmétem predani a prevzeti, vady nebo nedodélky, musi protokol
obsahovat dale:
a) soupis zjisténych vad a nedodé&lk{,
b) dohodu o zplsobu a terminech jejich odstran&ni, popfipadé o jiném zpUsobu
narovnani,
c) dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho Casti zhotoviteli za Ucelem odstranéni vad nebo
nedodé&lka.
V pripadé, Ze objednatel odmitd dilo prevzit, uvede v protokolu o predani a prevzeti dila i
dbvody, pro které odmitd dilo prevzit. V ptipadé, Ze se prejimaciho fizeni zu&astnili i
poddodavatelé, mlze protokol obsahovat prohlddeni, *e ptisludnou ¢&ast dila predava
poddodavatel zhotoviteli a zhotovitel dale objednateli.
Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize neni Fadné a kvalitné
dokonceno, ma vady nebo nedodélky branici fddnému uzivani dila nebo pfi nepredani vsech
pisemnych dokladd souvisejicich s fddnym provedenim dle této smlouvy. Jestlize se
objednatel rozhodne nedokoncené dilo prevzit nebo ho prevzit s vadami nebo nedodélky
nebo pfi nepfedani véech pisemnych dokladd souvisejicich s Fadnym provedenim dila dle této
smlouvy, jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutecnost a uvést v ném
soupis vad a nedodé&lkl se zdvaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pFipadné
soupis chybé&ijicich pisemnych dokladd s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.
K predani dila na zadkladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele véetné zastupcl
technického dozoru a autorského dozoru nejpozdé&ji 5 pracovnich dnt prede dnem, kdy bude
dilo pripraveno k odevzdani.
Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dilo provadélo, do pfedani dila na své naklady
a provést Uklid véetné likvidace zafizeni stavenisté. Césti budov a pozemkd, jejichz Gpravy
nejsou soucasti projektové dokumentace, ale budou stavbou dotéeny, je zhotovitel povinen
uvést po ukonceni stavebné montdaznich praci do predchoziho stavu.
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12.20.

12.21.

12.22.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

Umoznuje-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po ¢astech, které samy o sobé jsou schopné
uzivani a jejich uzivani nebrani dokonceni zbyvajicich ¢asti dila. Pro predavani dila po ¢astech
plati pro kazdou samostatné predavanou a prejimanou cast dila vSechna predchozi
ustanoveni obdobné.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a prejimaciho Fizeni doklady,
odpovidajici povaze dila. NedoloZi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za
dokoncéené a schopné predani. Objednatel je povinen pfipravit a dolozit u predavaciho a
prejimaciho fizeni zejména pfrislusné doklady podle stavebniho zakona opraviiujici stavbu
umistit a realizovat. Tyto doklady slouzi pfi pfedani a prevzeti dila ke kontrole, zda byly
splnény podminky v nich obsazené.

Objednatel je povinen prizvat k predani a prevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického
dozoru stavebnika a pripadné i autorského dozoru projektanta.

Clanek 13
Urok z prodleni a smluvni pokuta

Za poruseni povinnosti zhotovitele zhotovit dilo fadné a v terminu dle ¢I. 3 odst. 3.1. této
smlouvy o dilo je =zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
40.000,- K¢, a to za kazdy den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim kteréhokoliv ze zdvaznych terminG (milnikd,
uzlovych bod{) &asti dila podle podrobného harmonogramu vystavby, ktery je ptilohou této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 30.000,- K¢ pro kazdy takovy
pfipad prodleni.

Za kazdé poruseni technologického postupu stanoveného v projektové dokumentaci je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 20.000,- K¢, a to za kazdé
takové poruseni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, ze pfi provadéni dila
dojde k poruseni ¢eskych technickych norem a harmonizovanych evropskych norem platnych
a ucinnych v dobé provedeni dila, a to ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu pfi nedodrzeni terminu vyklizeni
stavenisté a Uprav vdech stavbou dotéenych ploch do 15 dnll po ptedéni a prevzeti dila bez
vad a nedodé&lkll a to ve vysi 25.000,- K& za kazdy den prodleni, aZ do vyklizeni staveni&té.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu pro pfipad prodleni se splnénim
terminu prevzeti stavenisté a terminu zahajeni stavebnich praci podle ¢l. 3 odst. 3.1 této
Smlouvy, a to ve vysi 20.000,- K¢ za kazdy den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dilo
prevzato, v terminu dle této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi
15.000,- K¢ za kazdy den prodleni, a to za kazdou takovou vadu.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit reklamovanou vadu v terminu
dle této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou smluvni strany sjednaly
ve vysi 15.000,-K¢ za kazdy i zapolaty den a pFipad prodleni, a to u kazdé vady zvlast.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, ze dojde ke znecisténi
stavby, resp. stavenisté a okolnich pozemk{ odpady, a to ve vysi 10.000,- K& za kazdy
zjistény pripad.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 10.000,- K¢ za nedodrzeni
postupl uvedenych v Technologickém rozboru, Planu kvality realizace dila, Environmentalniho
planu & Planu BOZP a PO, které jsou prilohami této smlouvy o dilo, a to za kazdy zjistény
pripad.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu pFi poruseni povinnosti dorudit
objednateli novou zaruéni listinu (tj. pFi vylerpani limitu plvodni zaruéni listiny) dle ¢l. 16
odst. 16.10. této smlouvy ve vysi 7.500,- K za kazdy den prodleni se splnénim této
povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze dojde k poruseni
zakazu pozivani alkoholickych népoji na stavbé a zdkazu koufeni mimo vymezené zény, a to
ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze zhotovitel vyzve
objednatele k prejimce provedenych praci, které maji byt zakryty, a tato nebude provedena
z dlvod{ nepfipravenosti na strané zhotovitele, a to ve vysi 1.000,- K& za kaZdou i zapodatou
hodinu pfitomnosti stavebniho dozoru objednatele na stavbé.
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13.14.

13.15.

13.16.

13.17.

13.18.

13.19.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za den za
nedostatecné vedeni stavebniho deniku.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K¢ za poruSeni
povinnosti pfi zajisténi bezpeclnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany
zivotniho prostredi, a to za kazdy zjistény pripad.

V pripadé prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila v rozsahu, v jakém dle této smlouvy
vznikl zhotoviteli narok na jeho Uhradu, zavazuje se objednatel zhotoviteli zaplatit Urok
z prodleni ve vysSi 0,05 % z Castky, s jejimZz zaplacenim bude objednatel v prodleni, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty dle této smlouvy jsou splatné do tficeti dni od data, kdy byla povinné strané
dorucena pisemna vyzva k jejimu zaplaceni.

Uplatnénim smluvnich pokut dle této smlouvy nejsou nikterak dotéeny naroky na nahradu
Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti, a to v plné vysi. Odstoupenim od této smlouvy
nezanika vznikly narok na Uhradu smluvni pokuty.

Jakékoli sankce vzniklé v souvislosti s provadénim dila zhotovitelem, které budou udéleny
objednateli, budou prevedeny na zhotovitele v pIlné vysi a mohou byt zapocteny proti
neuhrazenym fakturam.

Clanek 14
Odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je
uc¢inné okamzikem jeho doruceni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji prava a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou Cast zavazku, s vyjimkou naroku na
nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, smluvnich ustanoveni tykajicich se volby prava,
fedeni sporll mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, které podle projevené vile
smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy.
Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména toto:
(a) zhotovitel se dostane do prodleni s provddénim dila, at jiz jako celku ¢&i jeho
jednotlivych &asti, ve vztahu k termindm provadéni dila dle &ldnku 3 této smlouvy,
které bude deldi neZ tficet kalendafnich dnd;

(b) zhotovitel po dobu delsSi nez ¢trnact kalendafnich dni prerusil prace na provedeni dila a
nejedna se o pripad preruseni provadeéni dila dle ¢lanku 3 odst. 3.7. této smlouvy;

(c) zhotovitel Fadné a vCas neprokaze trvani platné a Ucinné pojistné smlouvy dle ¢lanku
16 této smlouvy ¢i jinak porusi ustanoveni ¢lanku 16 této smlouvy;

(d) zhotovitel vstoupil do likvidace;

(e) zhotovitel uzaviel smlouvu o prodeji ¢i najmu podniku ¢i jeho ¢asti, na zakladé které

preved|, resp. pronajal, svij podnik & tu jeho &ast, jejiz souddsti jsou i prava a
zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tfeti osobu;

(f) zhotovitel porusil néktery ze svych zavazki dle &lanku 7 odst. 7.2. této smlouvy
a/nebo se ukdze nepravdivym, nedplnym ¢i zkreslenym nékteré z prohlaseni
zhotovitele dle ¢lanku 7 odst. 7.1. této smlouvy.

V pripadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni strany

nejpozdé&ji do 14 dnd ode dne Uc&innosti odstoupeni od smlouvy vypofadani vzajemnych

zdvazkl a pohledavek.

V pfipadé odstoupeni objednatelem =z ddvodu na stran& zhotovitele uhradi zhotovitel

objednateli $kody zplisobené mu odstoupenim od smlouvy.

V pripadé odstoupeni kterékoliv smluvni strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

stavenisté nejpozdé&ji do 14 dnl od udinnosti odstoupeni od této smlouvy. Pokud zhotovitel

v uvedené [hdté stavenisté nevyklidi, je objednatel oprédvn&n provést nebo zajistit jeho

vyklizeni na naklady zhotovitele.

V pripadé predcasného ukonceni této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli

vedkerou nezbytnou soucinnost k tomu, aby objednateli nevznikla $koda v dlsledku ukoné&eni

praci zhotovitelem.
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Clanek 15
Nebezpeci skody na véci a pfechod vlastnického prava

Zhotovitel nese od doby prevzeti stavenisté do radného predani dila objednateli a fadného
odevzdani stavenisté objednateli nebezpecdi skody a jiné nebezpedi na:
(a) dile a vSech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a
(b) plochach, pfipadné objektech umisténych na stavenisti a na okolnich pozemcich, ¢i pod
stavenistém nebo témito pozemky, a to od doby prevzeti stavenisté do radného predani
dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude v jednotlivych
pripadech dohodnuto jinak.
Zhotovitel nese do doby fadného protokolarniho predani dila objednateli nebezpedi Skody
vyvolané pouZitim véci, ptistrojd, strojd a zafizeni jim opatfenych k provedeni dila ¢&i jeho
¢asti, které se z dvodu své povahy nemohou stat soulasti &i prisluSenstvim dila a které jsou
¢i byly pouzity k provedeni dila a jimiz jsou zejména:
(a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho Ci socidlniho charakteru; a/nebo
(b) pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné ¢i pouzité k provedeni dila ¢i jeho Casti
(napf. podpérné konstrukce, leseni); a/nebo
(c) ostatni provizorni ¢i jiné konstrukce a objekty pouzité pfi provadeéni dila ¢i jeho Casti.
Zhotovitel nese nebezpedi skody a jind nebezpecli na vSech vécech, které zhotovitel sam i
objednatel opatfil za Ucelem provedeni dila ¢i jeho Casti, a to od okamziku jejich prevzeti
(opatreni) do doby radného protokolarniho predani dila, popf. u véci, které je zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni.
Do doby prevzeti dila objednatelem odpovida zhotovitel za kody zplsobené na dile, ledaze by
prokazal, ze ke Skodé doslo za okolnosti vylucCujicich jeho odpovédnost. Zhotovitel odpovida i
za $kody zpUsobené tietim osobam pti provadéni dila nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpedi skody na dile &i jeho ¢asti jeho prevzetim.
Zhotovitel pFi provadéni dila postupuje samostatné, odborné a v souladu se svymi
povinnostmi, a to bud svymi pracovniky, nebo pracovniky tietich osob. Zhotovitel se zavazuje
pri zhotoveni dila postupovat podle projektové dokumentace a rozhodnuti pfislusnych
spravnich organd. Zadna ze Smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava, povinnosti a
zavazky ze smlouvy na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni
strany.
Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za &kody zplsobené svoji ¢innosti nebo ¢innosti
svych poddodavatelll na zhotovovaném dile véetné jakychkoliv $kod zplsobenych &innosti
zhotovitele nebo poddodavatelll na objektech ¢&i jejich ¢astech dotéenych stavbou nebo
souvisejicich s realizaci dila po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel zodpovidd rovné? za Skody zplsobené stavebni ¢&innosti tfeti, na stavbé
nezucastnéné osoby. V pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku objednatele a
tfetich osob tj. objektl, prostranstvi, komunikaci a inZenyrskych siti ve vlastnictvi objednatele
nebo tretich osob, uvede zhotovitel tyto poskozené véci Ci objekty nejpozdéji k datu prevzeti
dila bezplatné do plivodniho stavu.
Objednatel je od pocatku vlastnikem zhotovovaného dila a vSech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od okamziku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach se
véemi poddodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictvi mohl
nabyvat. Splnéni této povinnosti zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila.
Veskeré véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany a nestaly
se soulasti dila, zlstdvaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstdvd osobou
opravnénou k jejich zpétnému prevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni Fadného predani dila,
s vyjimkou té&ch, které prokazateln& a opravnéné spotieboval k naplnéni svych zavazk{ z této
smlouvy.
Vysledky projektovych praci a dalsi dokumentace, vytvorené zhotovitelem v ramci plnéni
predmétu této smlouvy, jsou co do hmotnych substrati majetkem objednatele, ktery je mize
pouzit v rozsahu potfebném pro spinéni Ucelu této smlouvy vcetné dokondeni predmétu dila,
v to pocitaje i uziti dokumentace vcetné jejiho doplnéni, prepracovani a zmén provedenych
tfetimi osobami ¢innymi pro objednatele pfi provadéni nebo dokonceni dila. Tato licence trva i
po ukonéeni smlouvy z jakéhokoliv divodu. Cena za tuto licenci a uvedené hmotné substraty
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je zahrnuta v cené dila. Zhotovitel miZe disponovat vysledky projektovych praci pouze pro
Ucel této smlouvy a je opravnén je poskytnout tfetim strandm pouze s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele. Vlastnické pravo k dokumentaci prfechazi na objednatele dnem
prevzeti dokumentace. Objednatel je opravnén upravit i jinak ménit dilo, které je predmétem
této smlouvy.

Objednatel je vlastnikem dila od pocatku jeho zhotovovani s tim, ze zhotovitel je vlastnikem
véci, které opatfil k provedeni vlastni stavby az do doby, kdy se zpracovanim stanou soucasti
vlastni stavby a byly zhotovitelem predany objednateli. Instalaci ¢i zabudovanim jednotlivych
soucasti dila predanych objednateli vietné zafizeni a vybaveni do stavby se tyto predané
instalované i zabudované soucasti stavaji bezvyhradné majetkem objednatele a Zadna treti
osoba nema pravo s nimi jakkoliv nakladat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v téch
pripadech, Ze zhotovitel doposud neuhradil dodavky, sluzby ¢i stavebni prace svym
poddodavatellim, jeZ jsou predmé&tem takovychto zabudovanych ¢&i instalovanych sou&asti dila.
Po podepsani predavaciho protokolu a uhrazeni celkové ceny dila se objednatel stava
vlastnikem celého dila.

Clanek 16
Pojisténi a bankovni zaruky

Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nebo jeho Casti nese zhotovitel v plném rozsahu
az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodé&lkd. Zhotovitel nese odpovédnost
plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych & jinych $kodlivych latek
na stavbé. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli Skodu v pIné vysi, kterd vznikla pfi
realizaci dila, bez ohledu na zavinéni. Zhotovitel nenese odpovédnost v pfipadé vzniku
zvladtnich rizik, napf. valky, vojenské operace, invaze, povsténi, revoluce, nepokojd,
obclanské valky, vojenského prevratu, tlakové viny letadlem a ostatnich vzdusnych
prosttedkl, Sarvatek, poruseni vefejného poradku, atd.

Zhotovitel je povinen prfed podpisem této smlouvy objednateli predlozit origindl uzaviené
pojistné smlouvy, jejimz predmétem je pojisténi za Skodu zplsobenou zhotovitelem tteti
osobé, pritemz vySe pojistné Castky Cini xxx KCE. Toto pojisténi zahrnuje zejména pojistna
nebezpeé&i provozni povahy (pady &asti dila nebo predmétl montdZni vystroje, Skody pfi
manipulaci s bfemeny, zficeni montaznich ledeni, stozarl, jefdbd a stavebnich strojd,
poskozeni nedbalosti a nesikovnosti pracovnik(l). Zhotovitel se zavazuje, e po celou dobu
provadéni dila dle této smlouvy bude pojiStén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke
snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou v tomto odstavci.

Zhotovitel je povinen rfadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle
této smlouvy ¢i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy.
Spoluldast zhotovitele v ramci pojisténi dle predchoziho odstavce je xxx%. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy toto pojisténi fadné udrzovat
v platnosti v pozadované vysi pojistného a shora uvedené spolulcasti a tuto skutec¢nost musi
kdykoliv na vyzadani objednatele dolozit. V pfipadé, ze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel
povinen o této skutecnosti neprodlené informovat objednatele a ve Ihité 3 pracovnich dnd
uzavrit pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel
plné chranén proti ztrdtdm, vydajim, nakladim, Gjmé&, skodé& & odpovédnosti za $kodu na
majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi
uzavienych ve smyslu ustanoveni ¢l. 16 odst. 16.1. a odst. 16.2. této smlouvy, odskodnit,
ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi
nebo smrti osob.

Zhotovitel se dale zavazuje zajistit, aby vsichni poddodavatelé podilejici se na stavbé méli
uzavieno pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfetim osobdm v rozsahu pojistného
plnéni pfimé&feného mozné vysi zplsobené $kody, kterou je mozné s ohledem na ¢&innost
provadénou poddodavatelem predpokladat, minimalné vsak ve vysi odpovidajici vySi dodavky
provadéné poddodavatelem. Na zadost objednatele je zhotovitel povinen prokazat pojisténi
poddodavateld.

Zhotovitel nese vesSkerou odpovédnost za pripadné odcizeni, poskozeni a zniCeni materidlu,
zarizeni, mechanisml a pom{cek, jako? i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢&ast dila, a to
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az do okamziku prevzeti dila objednatelem. Zhotovitel prohlasuje, ze ma sjednano
odpovidajici pojisténi za rizika a Skody uvedené v predchozi véteé.
Zhotovitel je povinen prfed podpisem této smlouvy objednateli predlozit origindl uzaviené
pojistné smlouvy o pojisténi stavebnich a montaznich vykond, pfic¢emz vy$e pojistné &astky
¢ini xxx K&. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy bude
pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pInéni pod castku
uvedenou v tomto odstavci.
Zhotovitel je povinen Ffadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle
této smlouvy Ci v souvislosti s ni byly platné po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy.
Spoluldast zhotovitele v ramci pojisténi dle predchoziho odstavce je xxx%. Zhotovitel je
povinen po celou dobu realizace dila toto pojisténi Fadné udrzovat v platnosti v pozadované
vySi pojistného a shora uvedené spolulcasti a tuto skutecnost musi kdykoliv na vyzadani
objednatele dolozit.
V pfipadé, Zze dojde k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skutecnosti neprodlené
informovat objednatele a ve Ihdté 3 pracovnich dnl uzavfit pojistnou smlouvu ve vyse
uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany zhotovitele povazuji strany této
smlouvy za podstatné poruseni smlouvy zakladajici pravo objednatele od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje, Ze pred podpisem této smlouvy predlozi objednateli original bankovni
zaruky za radné provedeni dila (tj. za dodrzeni smluvnich podminek a doby pinéni dila) ve vysi
5% z celkové ceny za dilo v K¢ bez DPH dle ¢l. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dilo. Pravo z
bankovni zaruky za radné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfripadech, kdy
zhotovitel nepIni pfedmét smlouvy, nedodrzi smluvni podminky, nesplni terminy provadéni
dila podle podrobného harmonogramu vystavby, nepredlozi fadné a vCas bankovni zaruku za
kvalitu dila, neuhradi objednateli nebo tieti strané& zplsobenou $kodu & smluvni pokutu nebo
jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen. Pfed uplatnénim pinéni z
bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi poZzadovaného pinéni ze strany
banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaruéni listinou, v pdvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do 7 kalendaFnich
dnd od jejiho Gplného vy&erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem nejpozdé&ji do
dvou tydnt po skuteéném dokonéeni dila zhotovitelem.
Bankovni zaruka bude platna po celou dobu provadéni dila dle této smlouvy. Bankovni zaruka
musi byt neodvolatelnd, bezpodmine&nd, banka nesmi byt opravnéna uplatnit vi¢&i objednateli
zadné namitky a pozadovanda Castka musi byt vyplacena na prvni zadost bez toho, aby banka
zkoumala dlvody pozadovaného &erpani. Bankovni zaruka musi nabyt G¢innosti nejpozdé&iji ke
dni podpisu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvni vztah, na zdkladé kterého banka poskytne ve
prospéch objednatele bankovni zaruku s timto obsahem: Banka prohlasi v zarucni listing, ze
uspokoji objednatele az do vysSe xxx K¢, a to v pripadé, Ze zhotovitel nespini zavazky
vyplyvajici ze zaruky za fadné provedeni dila dle této smlouvy. V zarucni listiné budou
uvedeny identifikaCni Udaje objednatele, tj. jeho nazev, identifika¢ni Cislo a sidlo.
Pravo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém pripadé
poruseni téchto povinnosti ze strany zhotovitele:
a) plnit pfedmét této smlouvy (tj. dilo dle této smlouvy) v souladu s podminkami této
smlouvy o dilo, nebo
b) plnit terminy provadéni dila podle podrobného harmonogramu vystavby, ktery je pfilohou
této smlouvy o dilo, nebo
c) predlozit fadné a vcas objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila, nebo
d) uhradit objednateli nebo tfeti stran& zplsobenou 3kodu & smluvni pokutu nebo jiny
penézity zédvazek, k némuz bude dle této smlouvy povinen.
Objednatel je opravnén pozadovat k Uhradé od banky vzdy castku vyplyvajici z poruseni
kterékoli z povinnosti zhotovitele dle pfedchoziho odstavce.
Bude-li na stran& zhotovitele vice subjektd jako zhotoviteld dila dle této smlouvy a nebude-li v
takovém pripadé poskytnuta tzv. sdilend zaruka, tj. zaruka, u niz budou v zaruc¢ni listiné
uvedeni vsSichni tito zhotovitelé, musi byt v zarucni listiné obsazen vyslovny zavazek banky, ze
uspokoji objednatele z bankovni zaruky bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitel( podilejicich
se na realizaci dila dle této smlouvy nastane ddvod pro &erpani zaruky ze strany objednatele.
Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za fadné provedeni dila pojisténim zaruky za
radné provedeni dila, avSak pouze v pfipadé, ze pojisténi zaruky za radné provedeni dila spini
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vSechny parametry a podminky vztahujici se k bankovni zaruce za radné provedeni dila,
specifikované v ¢lanku 16 této smlouvy.
Nejpozdé&ji ke dni dokonceni dila dle této smlouvy, tj. ke dni vydani kolaudacniho souhlasu s
uzivanim dila, predlozi zhotovitel objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vysi 2%
z celkové ceny za dilo v K¢ bez DPH dle ¢l. 5 odst. 5.1 této smlouvy o dilo. Bankovni zaruka
bude v pIné vysi platna po celou dobu béhu zarucni doby za dilo. Objednatel zaruku uvolni po
uplynuti jeji platnosti a na zakladé pisemné Zzadosti zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za
kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel neodstrani vady a
nedodélky uvedené v predavacim protokolu v terminu uvedeném v predavacim protokolu,
nenastoupi v souladu s touto smlouvou k odstranéni vady reklamované objednatelem v
zaruc¢ni dobé, neodstrani v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v
zaru¢ni dobé nebo neuhradi objednateli nebo treti strané smluvni pokutu nebo sSkodu
zplsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude
podle smlouvy povinen apod. Pred uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vysi pozadovaného pInéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorudit
objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi
zaruky, vzdy nejpozdé&ji do 7 kalenda¥fnich dnd od jejiho tUplného vyéerpani.
Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnda, bezpodminecna, banka nesmi byt opravnéna
uplatnit vi¢i objednateli 24dné namitky a poZadovana &astka musi byt vyplacena na prvni
74dost bez toho, aby banka zkoumala ddvody pozadovaného &erpani.
Nejpozdéji 10 dni pred datem, kdy chce zhotovitel poskytnout objednateli bankovni zaruku za
kvalitu dila, predlozi zhotovitel objednateli navrh textu zarucni listiny k odsouhlaseni.
Objednatel je povinen text zaruéni listiny odsouhlasit, resp. sdélit své pfipominky, ve Ihité 7
dnd ode dne, kdy navrh textu zaruéni listiny obdrZi. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka
pfipadné pripominky objednatele do textu zarucni listiny zapracovala. Pokud nebudou
pripominky objednatele bankou zapracovany a zarucni listina nebude vystavena podle
podminek této smlouvy, je objednatel opravnén ji odmitnout.
Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvni vztah, na zakladé kterého banka poskytne ve
prospéch objednatele bankovni zaruku s timto obsahem: Banka prohlasi v zarucni listing, Ze
uspokoji objednatele az do vysSe xxx K¢, a to v pripadé, Ze zhotovitel nespini zavazky
vyplyvajici ze zaruky za jakost dila dle této smlouvy o dilo. Soucasti zarucni listiny bude
nazev, sidlo a identifikac¢ni Cislo objednatele.
Pravo objednatele na plnéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém pripadé
poruseni téchto povinnosti ze strany zhotovitele:
a) odstranit vady a nedodélky uvedené v predavacim protokolu v terminu uvedeném v
predavacim protokolu, nebo
b) nastoupit v souladu s touto smlouvou k odstranéni vady reklamované objednatelem v
zarucni dobé, nebo
c) odstranit v souladu s touto smlouvou vadu reklamovanou objednatelem v zarucni dobé,
nebo
d) uhradit objednateli nebo tieti stran& smluvni pokutu nebo &kodu zplisobenou v souvislosti
s vyskytem zarucni vady, nebo jiny penézity zavazek, k némuz bude podle této smlouvy o
dilo povinen.
Objednatel je opravnén pozadovat k Uhradé od banky vzdy castku vyplyvajici z poruseni
kterékoli z povinnosti zhotovitele dle pfedchoziho odstavce.
PFedani zarucni listiny za kvalitu dila je podminkou pro zahajeni prejimaciho fizeni celého dila
a pro konecné prevzeti celého dila objednatelem. Nebude-li zarucni listina s obsahovymi
nalezitostmi odpovidajicimi zdkonu a této smlouvé zhotovitelem poskytnuta, neni objednatel
povinen zahajit prejimaci Fizeni a dilo se povazuje za nedokoncené.
Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnda, bezpodminecnda, banka nesmi byt opravnéna
uplatnit v{¢i objednateli 24dné namitky a poZadovana &astka musi byt vyplacena na prvni
74dost bez toho, aby banka zkoumala ddvody pozadovaného &erpani.
Bude-li na stran& zhotovitele vice subjektd jako zhotoviteld dila dle této smlouvy a nebude-li v
takovém pripadé poskytnuta tzv. sdilend zaruka, tj. zaruka, u niz budou v zaruéni listiné
uvedeni vsichni tito zhotovitelé, musi byt v zaru¢ni listiné obsazen vyslovny zavazek banky, ze
uspokoji objednatele z bankovni zaruky bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitell podilejicich
se na realizaci dila dle této smlouvy nastane ddvod pro &erpani zaruky ze strany objednatele.
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16.26.

16.27.

16.28.

16.29.

17.3.

17.4.

17.5.

18.1.

18.2.

Jakakoli bankovni zaruka poskytnutd podle podminek této smlouvy musi byt vydana bankou
ve smyslu zdkona ¢&. 21/1992 Sb., o bankach, ve znéni pozdé&jsich ptedpisl (dale jen ,banka").
V zarucni listiné musi byt vzdy uvedeno, ze zadna zména, dodatek ¢i jakakoliv Uprava
podminek této smlouvy o dilo nezbavuje banku jakékoliv odpovédnosti vyplyvajici z bankovni
zaruky a banka se predem zfika naroku na oznadmeni takové zmény, dodatku nebo Upravy.
Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi predani origindlu zarucni listiny obsahujiciho
nalezitosti dohodnuté v této smlouvé. Objednatel je opravnén odmitnout vystavenou bankovni
zaruku z dlvodu, Ze neobsahuje ndlezitosti podle této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén nahradit bankovni zaruku za kvalitu dila pojiSténim zaruky za kvalitu
dila, avSak pouze v pripadé, ze pojisténi zaruky za kvalitu dila spIni vSechny parametry a
podminky vztahujici se k bankovni zaruce za radné provedeni dila, specifikované v ¢lanku 16
této smlouvy.

Veskeré naklady na vystaveni pojistnych smluv a bankovnich zaruk nese zhotovitel a jsou
zahrnuty v cené dila.

Clanek 17
Opravnéni zastupci smluvnich stran

Zastupce technického dozoru stavebnika (dale jako , TDS") bude uveden ve stavebnim deniku.

Povinnosti a pravomoc zastupce TDS:

a) Za uclelem zajisténi odborného vedeni a kontroly plnéni podminek smlouvy zastupuje
objednatele zastupce TDS, ktery bude vykonavat Cinnosti a pravomoci objednatele dle
smlouvy stanovené mu v souladu s pracovnimi povinnostmi. Kdykoli zastupce TDS jako
zastupce objednatele pini své povinnosti nebo vykonava pravomoc uvedenou ve smlouvé
nebo z ni vyplyvajici, bude se predpokladat, ze zastupce TDS jako zastupce objednatele
jednad jménem objednatele a to i v pfipadech, kdy ustanoveni smlouvy uvadéji ¢innosti a
Ukony objednatele, vyjma t&ch Ukon{, které naleZi pouze a jen objednateli a z povahy
vé&ci je nemizZe zastupce objednatele vykonavat & udinit a provést.

b) Zastupce TDS je zmocnéncem objednatele pro jednani se zhotovitelem a dalSimi osobami
a subjekty zUcastnénymi na fadné realizaci predmétu dila s opravnénim jednat, pfijimat
pisemnosti, ¢init za objednatele rozhodnuti a zajistovat dalsi specifické &innosti.

c) Veskera schvaleni, kontroly, potvrzeni, souhlasy, ovéreni, prohlidky, pokyny, oznameni,
navrhy, zadosti, zkousky nebo podobné kroky zastupce TDS (vcetné absence zamitnuti)
nezbavuji zhotovitele zadné odpovédnosti, kterou ma podle smlouvy, véetné odpovédnosti
za chyby, opomenuti, nesrovnalosti a neplnéni.

Pokud bude u dila, jez je pfedmétem této smlouvy, vykonavan autorsky dozor projektanta,

jméno osoby vykonavajici autorsky dozor bude uvedeno ve stavebnim deniku.

Zhotovitel jmenuje vSeobecné povéreného pracovnika, ktery je opravnény Cinit za zhotovitele

pravni jednani spojend s provadénim pinéni dle této smlouvy vyjma pravnich jednani

smérfujicich ke zméné nebo ukonceni této smlouvy, jakoz i predani dila v souladu s touto
smlouvou. Hlavnim koordindtorem zakazky za zhotovitele je: jméno a pfijmeni: xxx, telefon:

xxX, e-mail: xxx. Hlavnim stavbyvedoucim pro tuto stavbu je: jméno a pfijmeni: xxx, nazev

organizace a adresa sidla: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx. Stavbyvedoucim pro tuto stavbu je:

jméno a pfijmeni: xxx, nazev organizace a adresa sidla: xxx, tel.: xxx, e-mail: xxx.

Objednatel jmenuje koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jimz je: jméno a

prijmeni: , tel.: , e-mail:

Clanek 18
Spolec¢na ustanoveni

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv penézita plnéni dle smlouvy jsou radné a vcas
splnéna, pokud byla pfislusnd castka odepsana z Uctu povinné strany ve prospéch uctu
opravnéné smluvni strany nejpozdéji v posledni den splatnosti.

V pfipad&, e nékterd ustanoveni této smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv divodu
obsoletni, ne(i&inna nebo neplatna, a to i v disledku rozhodnuti pFislusnych spravnich organd,
nebude to mit za nasledek neplatnost ¢i neucinnost smlouvy. Prislusné neplatné ustanoveni se
smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takovym platnym ustanovenim,
jehoz vécny obsah bude shodny nebo co nejvic podobny nahrazovanému ustanoveni, pficemz
Géel a smysl této smlouvy zlstane zachovan, nebo se pouZije pravni pfedpis, ktery nejblize
odpovidd Ucelu a smyslu této smlouvy, popf. se smluvni strany zavazuji pozadat o vydani
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18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

nového rozhodnuti spravniho organu, které bude nejblize odpovidat smyslu a Ucelu této
smlouvy.

Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize tuto smlouvu ménit, doplfiovat a
upresfovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a vzestupné cislovanymi dodatky,
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Veskeré spory mezi smluvnimi stranami vyplyvajici nebo souvisejici s ustanovenimi této
smlouvy budou feSeny nejprve smirné. V pfipadé, ze se nepodafi vyresit takovy spor smirnou
cestou, mlZe se kterakoli ze smluvnich stran obratit v souladu se zdkonem &. 99/1963 Sb.,
ob&ansky soudni Fad, ve zné&ni pozdé&jsich predpisd, na vécné a mistné pFisluény soud.

Smluvni strany si ujednavaji, ze tato smlouva a veskeré vztahy z této smlouvy vyplyvajici se
Fidi pravnim fadem Ceské republiky, a to zejména ustanovenimi obéanského zakoniku.
Smluvni strany zajisti, aby byly vSeobecné povéreni pracovnici nebo jejich zastupci pro pripad
urgentnich zaleZitosti spojenych s provadénim dila k dosazeni na mobilnich telefonech 7 dnd
v tydnu.

Smluvni strany urci dalSi specidlné povérené pracovniky, ktefi budou za smluvni strany
opravnéni jednat ve specifickych provoznich zalezitostech spojenych s provadénim dila.
Smiluvni strany se zavazuji si nejpozdé&ji do 7 dnd od podpisu této smlouvy zaslat seznamy
té&chto pracovnikl, spolu s uvedenim oblasti, za kterou zodpovidaji, a kontaktnimi Gdaji.
V pripadé, Ze dojde ke zméndm ve vSeobecné nebo specidlné povérenych pracovnicich,
zavazuji se o téchto zménach smluvni strany vzdjemné bezodkladné pisemné informovat.
Komunikace mezi smluvnimi stranami musi byt provedena pisemné, kde to stanovi tato
smlouva. Pokud jednotlivd ustanoveni této smlouvy nevymezuji prostifedky komunikace jinak,
mUizZe byt pisemna komunikace zasldna druhé smluvni stran& doporuéenou postou, kuryrem
nebo pteddna osobné na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Zmé&ny dorucovacich Gdajt
musi byt druhé smluvni strané doruéeny pisemné do 5 dnl od jejich vzniku. Pisemnost se
povazuje za doruenou uplynutim 3 pracovnich dnl od jejiho prokazatelného predani
poskytovateli postovnich sluzeb k prepravé doporucenou postou.

Objednatelem je zadavatel po uzavieni této smlouvy o dilo na plnéni pfedmétu verejné
zakazky (dila dle této smlouvy). Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni této smlouvy o dilo na
pInéni pfedmétu verejné zakazky (dila dle této smlouvy). Podzhotovitelem je poddodavatel po
uzavreni této smlouvy o dilo na pInéni predmétu vefejné zakazky (dila dle této smlouvy).
Prislusnou dokumentaci (tj. projektovou dokumentaci) je dokumentace zpracovana v rozsahu
stanoveném jinym pravnim predpisem, tj. prislusnou vyhlaskou. Polozkovym rozpocltem je
zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb y jejich celkové
ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi.

Clanek 19
Zaveérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti ke dni podpisu této smlouvy obéma smluvnimi stranami a
povinné se uverejiiuje prostfednictvim registru smluv dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Gclinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru
smluv, v platném znéni. Smluvni strany potvrzuji, Ze smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi
zadné z nich a ze zadnou C¢ast smlouvy nevyloucily z uvefejnéni. Smluvni strany se dohodly,
ze smlouvu prostrednictvim registru smluv uverejni objednatel. Smlouva nabyva ucinnosti
nejdiive okamzikem uverejnéni v registru smluv.

Tato smlouva byla vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi dvé
vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni.

Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou
zUstavaji v platnosti a G&innosti i nadale ustanoveni, z jejichz povahy vyplyva, e maiji zlstat
nedotcena zanikem pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou.

Nedilnou soucast této smlouvy tvofi jako pfilohy této smlouvy:

Pfiloha ¢. 1:  Ocenény vykaz vymér

PFiloha €. 2: Podrobny harmonogram realizace
Pfiloha ¢. 3:  Technologicky rozbor

PFiloha €. 4: Plan kvality procesu realizace dila
Pfiloha ¢. 5:  Environmentalni plan
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Priloha €. 6: Plan BOZP a PO
Pfiloha ¢. 7:  Projektova dokumentace (v elektronické podobé na CD/DVD)

19.5. Smluvni strany timto prohlasuji, Ze jsou zcela svépravné subjekty a ze jim nejsou znamy
skutecnosti, které by vylucovaly ¢i ohrozovaly uzavieni a realizaci této smlouvy.

19.6. Prava a povinnosti dle této smlouvy neni zhotovitel opravnén prevést na treti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

19.7. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji po vzajemné dohodé, na zakladé jejich
pravé a svobodné vile, uréité, vazné a srozumitelné a nikoliv v omylu. Smluvni strany si
smlouvu pfecetly a s jejim obsahem souhlasi a na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V BeneSové dne V xxx dne xxx
Ing. Petr Hostek, MBA XXX

starosta mésta
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