



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



MĚSTO BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel: 317 754 111
fax: 317 754 199
e-mail: mubene@benesov-city.cz
epodatelna@benesov-city.cz

ODBOR ROZVOJE MĚSTA A SPRÁVY MAJETKU

Č. j.: MUBN/30725/2017/ORMS

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **"Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově - dodávka gastrotechnologie"** zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") zadavatel Město Benešov na základě níže uvedené žádosti tímto v souladu s § 54 odst. 5 zákona a za obdobného použití ustanovení § 98 a § 99 zákona poskytuje dodavatelům toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dobrý den, jako dodavatel gastronomické technologie zpracováváme nabídku na výběr dodavatele gastro a obracíme se na vás touto cestou s dotazem k výběrovému řízení:

Termín podání nabídek: 23.6.2017

Dokončení díla: 25.8.2017

Tato doba - od případného podepsání smlouvy cca na konci června - nebo začátkem července a dokončení díla je velmi krátká pro výrobu a dodání gastrozařízení v době letních prázdnin, kdy se uzavírají výrobní závody z důvodu dovolených.

Je požadovaný termín dokončení závazný pro podání nabídky?

Vysvětlení zadávací dokumentace k žádosti č. 1

Ano, stanovený termín realizace zakázky je závazný, přičemž zadavatel stanovil tento termín s ohledem na termíny realizace stavby a začátek školního roku. Zadavatel trvá na termínu dle čl. 3.3 zadávací dokumentace tj. dodávka a instalaci gastrotechnologie v období **od 14. 8. do 25. 8. 2017**. Jak je dále uvedeno v čl. 3.3 zadávací dokumentace, tento termín může být změněn pouze v případě, že zhotovitel novostavby MŠ Úsměv bude v takovém prodlení s realizací stavby, že toto prodlení znemožní dodávku a instalaci gastrotechnologie. Změna termínu dodávky a instalace gastrotechnologie v důsledku prodlení zhotovitele novostavby MŠ Úsměv, které znemožní dodávku a instalaci gastrotechnologie je vyhrazenou změnou smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 zákona. Celkový stanovený počet dnů pro dodávku a instalaci gastrotechnologie však musí být dodavatelem dodržen.

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Benešov, 14. června 2017


Ing. Petr Hostek, MBA