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2. OBECNĚ 

2.1 Obecně platí  

Veškeré práce musí odpovídat projektu.        

Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům včetně EN, 
není-li v projektu výslovně uveden požadavek jiný, např. norma DIN nebo BS (British 
Standart), pokud stanoví přísnější požadavky než příslušná ČSN (EN). 

Zhotovitel před zahájením prací provede na své náklady vytýčení modulových os, 
které zřetelně vyznačí tak, aby byly po celou dobu stavby k dispozici a beze změny a 
provede výškové vytýčení – stanovení „nuly“, které musí potvrdit architekt. 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení vyhl.č.324/1990 Sb. a vyhl.č.433/91 Sb., 
stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy. 

Zhotovitel zajistí a předá objednateli všechny doklady o provedených zkouškách, 
revizích, úředních přejímkách a atestech. 

V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nesrovnalosti v technických podkladech, je 
povinen je neprodleně oznámit objednateli, popřípadě připravit návrh na jejich odstranění. 

Zhotovitel je povinen se seznámit se zněním stavebního povolení a ostatních dokladů 
vydaných orgány státní správy ke stavbě a dodržovat veškeré podmínky v nich uvedené. 
Zejména je nutno dodržet povolené hladiny hluku ze stavební činnosti. 

Není-li v zadávacích podkladech a ve smlouvě o dílo uvedenou jinak nebo oceněno 
zvlášť, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné výkony: náklady na 
veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi, náklady na postavení, udržování, 
použití a odstranění lešení o výšce podlahy do 1,9m a pro zatížení 150kg/m2, uvažuje se s 
pracovní výškou z lešení 1,8m, zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí a prací ostatních 
zhotovitelů před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí, vyklizení pracoviště a 
staveniště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících 
nákladů, opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů 
apod., opatření na ochranu zařízení před negativními vlivy počasí např. deště, teploty apod., 
zkoušky a atesty během výstavby, výkresy skutečného provedení a zúčtovací podklady, 
vytyčovací práce a zaměření pro řádné zhotovení díla, platby za požadované záruky a 
pojištění, veškeré pomocné práce, výkony přípomocí, nejsou-li oceněny samostatnou 
položkou, veškeré celní a jiné poplatky za zboží, překlady technických návodů, popisů apod. 
do českého jazyka, veškerá dokumentace, zejména technologické předpisy a postupy 
zpracovávané zhotovitelem, výkresy, výpočty a jiné podklady k provedení díla v českém 
jazyce. 

Náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franco stavba včetně 
skladování na staveništi, náklady na správní poplatky za určení trasy pro dopravu 
mechanizace na stavbu. 

2.2 Další obecně platná upozornění: 

1. Před zajišťováním dodávek výrobků pro stavbu a před zadáním navržených výrobků, 
prvků a dílů stavby do výroby je bezpodmínečně nutné ověřit projektem uváděné 
rozměry zaměřením skutečného provedení stavby. 
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2.  Výrobky použité pro stavbu musí vykazovat obecně minimálně kvalitu  (technické 
parametry, funkční a estetické vlastnosti) předepsanou projektem nebo musí být v 
kvalitě vyšší. Žádný z předepsaných parametrů a vlastností materiálů a výrobků 
nesmí být v kvalitě nižší, než je uvedeno v projektu. 

3. Výrobky a prvky stavby, mající vliv na architektonický a estetický vzhled díla, 
budou podléhat vzorkování – tj. před zabudováním do stavby musí dojít k jejich 
odsouhlasení architektem a investorem. 

4. Dotčené plochy a prostory stavebními úpravami jsou vyznačeny v projektové 
dokumentaci. Tyto prostory byly vyneseny dostupných podkladů a je nutno veškeré 
kóty ověřovat a v případě rozporů práce přerušit a informovat architekta 

5. Prostudujte a řiďte se požadavky DOSS a ostatních dotčených organizací a správců 
sítí. Veškeré náklady z toho plynoucí zahrňte do cenové nabídky vč. zpracování 
projektu dopravního značení apod. 

3. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

Po odstranění stávajícího objektu č.p. 614 dojde k optickému spojení a obnažení 
velkého území na západní straně pod Masarykovým náměstím podél části ulice Vnoučkova. 
Území mezi "modrým" domem a obchodním domem Hvězda, které nemá jasnou uliční čáru, 
které je urbanisticky nedefinované nabízející kolemjdoucím rozpačité průhledy na živelně 
vzniklé srostlice vnitrobloků. Demolicí objektu dojde k jedinečné příležitosti stávající stav 
přehodnotit a nastavit urbanistická pravidla vedoucí ke zdravému rozvoji celého místa. 
takový proces vyžaduje pro nalezení majetkového a politického konsensu a zpracování 
kvalitního projektu dostatek času. Ten by mělo mimo jiné poskytnout také dočasné 
architektonické řešení prostoru, které je předmětem tohoto návrhu. Záměrem je s 
přiměřenými náklady využít  vzniklou "jizvu" po odstranění stávajícího objektu tak, aby tato 
dočasnost s sebou nesla přidanou hodnotu a svou náplní pomohla překlenout období hledání 
definitivního řešení.  

Na půdorysu původního objektu je navržena dřevěná paluba. Část kde terén stoupá 
paluba výškový rozdíl kopíruje v podobě jezdeckých schodů. tím je vymezeno jakési 
pobytové pódium resp. amfiteátr s širokou škálou možností využití od posezení, odpočinku, 
projekce či sportovních přenosů po divadelní produkci, akustické koncerty adt. V horní části 
při obnaženém štítu stávajícího domu je navržen prostor pro veřejné WC. To umožní 
gravitační napojení na stávající přípojku kanalizace. Na opačné straně paluby, v pomyslném 
těžišti celé prostoru, kde se "láme" ulice Vnoučkova, se počítá se obslužným zázemím 
celého dočasného prostoru, které by mělo nabízet možnost občerstvení a prezentační prostor 
pro projekty a záměry města, ale i jiné výstavy. 

Takto pojatý prostor by doplnila linie sloupů umístěných podél ulice Vnoučkova, 
které by opticky vytvářely pomyslnou uliční čáru případné budoucí sjednocující zástavby. 
Pilíře mohou mít funkci městských informačních prvků, ale především by svou abstrakcí 
přispívaly k diskuzi o budoucí podobě zástavby. Tu by měl podpořit i stálý informační panel 
v rámci zmíněného zázemí. 

Návrh počítá s flexibilitou na stavebnicovém principu s možností přidávání a 
odebírání jednotlivých elementu - WC a zázemí bude provedeno z na místě stavebně 
repasovaných lodních kontejnerů, okolní prostor by definovaly vertikálně kladené do zemně 
kotvené dřevěné pilíře a ústřední prostor v těžišti místa by zastínila pergola s dřevěnými 
slunolamy na ocelových sloupech. 
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4. BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 

Před zahájením prací proveďte důslednou pasportizaci stávajícího stavu převzatého 
staveniště a navazujícího okolí. V průběhu bouracích prací musí být vyloučen vstup 
nepovolaných osob do prostor dotčených bouráním a demontáží. Všichni pracovníci musí 
být vybaveni ochrannými pomůckami (pevnou obuví, přilbami, brýlemi, respirátory, 
rukavicemi a případně dalším vybavením). Všichni pracovníci před započetím práce 
absolvují školení o bezpečnosti práce. Pracovní plochy v místě prací a únikové cesty musí 
být volné, nesmí na nich ležet překážky, které by mohly způsobit pád pracovníka při 
případném úniku v případě vzniku nebezpečí. Na pracovišti bude pouze takový počet 
pracovníků a budou vytvořeny podmínky, aby si navzájem nepřekáželi. Během veškerých 
bouracích a demontážních prací bude soustavně sledován technický stav a stabilita 
konstrukcí. V případě, že by došlo ke vzniku trhlin, trhlinek nebo poklesů, či náklonu, nebo 
jiným deformacím konstrukcí, je nutné práce okamžitě přerušit, vyklidit od osob, v případě 
nutnosti provizorně zajistit podepřením a přivolat statika, který určí další postup.  Stavební 
práce musí provádět stavební firma se zaměstnanci s odpovídající praxí. 

Ihned po započetí prací ověřte, zda rozsah zachovaného zdiva po odstraněném objektu 
bývalé tržnice odpovídá předpokládanému rozsahu v projektu (v době odevzdání projektu 
objekt tržnice ještě nebyl odstraněn). Pokud zjistíte jakékoli odchylky, neprodleně o tom 
informujte zástupce investora, aby se dohodl postup jak zjištěné skutečnosti řešit. Jedná se 
především o část zachovaného štítu při objektu č.p.1044 a k němu kolmých stěn a dále dvě 
torza stěn kolem stávajících rozvodnic ve vlastnictví ČEZ a.s. a ukončení ubourané rampy 
před objektem č.p.1044. 

Stávající zpevněné plochy rozeberte a vybourejte v rozsahu dle výkresové dokumentace 
vhodnou mechanizací s ohledem na minimalizaci hluku a prašnosti. Během prací využijte 
všechny dostupné prostředky k jejich eliminaci. Ochraňte všechny přilehlé povrchy a 
předměty, aby se předešlo jejich poškození nebyly pracemi nijak dotčeny. Jakékoli případné 
poškození či znečištění uvede dodavatel na vlastní náklady do původního stavu. 

5. ZEMNÍ PRÁCE 

Výkresy mohou znázorňovat přibližné trasy známých inženýrských sítí anebo 
podzemních částí objektů v rámci místa díla, které by se prací podle tohoto odstavce mohly 
týkat. Tyto trasy ani úplnost těchto informací nejsou garantované. Podle vlastního uvážení 
zajistěte průzkum. 

Kdykoli budete pracovat v blízkosti sítí, zjistěte jejich polohu, odkryjte je, používejte 
ruční práce. Udržujte a chraňte veškeré sítě, kterých se práce dotýká. 

Rozsah prací a hranice pro jejich vykonávání je vyznačen především ve výkrese 
koordinační situace, ale i ostatních výkresech. Veškeré práce včetně strojů, skladování 
materiálů atd. musejí být prováděny v takto vymezeném pracovním prostoru. Veškeré škody 
na existujících komunikacích způsobené vinou dodavatele budou dodavatelem na jeho 
vlastní náklady odstraněny. 

Celý pracovní prostor udržujte dobře odvodněný. Zajistěte potřebné pumpy, 
vybavení, materiály, včetně dočasných, podle potřeby, abyste během provádění prací 
udržovali pracovní prostor bez hromadění vody. 
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Podchycení, bednění, výztuže, odvodnění – jestliže bude stabilita přilehlých k-cí, 
komunikací, sítí apod. ohrožena výkopy, pak bude zajištěno odpovídající podchycení, 
bednění vyztužení a odvodnění tak, aby se zabránilo jakémukoli poškození nebo pohybu 
přiléhajících objektů nebo terénu. 

6. ZÁKLADY 

Založení jednotlivých navržených objektů bylo dimenzováno statikem. Všechny 
základy budou provedeny do nezámrzné hloubky, v betonu tř. C20/25 CX2. Obecně platí, že 
ocelové sloupy budou osazeny na betonové patky, kontejnery a samostatné dřevěné pilířky 
na základové pasy z betonem prolévaných tvárnic. Vodorovná a svislá výztuž dle podmínek 
a doporučení dodavatele prolévaných tvárnic. Dřevěná terasa potom bude vynesena rastrem 
patek z betonem prolévaných PVC trub, použitých jako ztracené bednění – popř. jiného, 
předem odsouhlaseného, bednění. 

Při odkrytí základových spar pro beton. patky pod ocelové sloupy bude přizván statik 
k definitivnímu potvrzení dimenzí patek v návaznosti na skutečný stav podloží a tím i 
k převzetí základové spáry. 

Před zalitím základů koordinujte s projekty ostatních profesí (výšky, četnost a pozice 
prostupů pro vodu, kanalizaci a elektro, natažení zemnících pásků,...) 

7. SVISLÉ KONSTRUKCE 

Zachované svislé k-ce původního objektu jsou předpokládány z cihel plných pálených. 
Ty budou zbaveny omítek, očištěny a zdivo případně doplněno a dozděno do požadovaných 
rozměrů. 

8. DŘEVĚNÁ TERASA 

Konstrukce terasy bude provedena kompletně ze sibiřského modřínu bez dodatečné 
povrchové úpravy. Na srovnaný a zhutněný povrch bude mezi rastrem základových sloupků-
patek provedena souvislá vrstva geotextílie zasypaná vrstvou štěrku fr. 16-32. Nad takto 
upravený prostor budou v pravidelných rozestupech do základových patek kotveny trámky 
ze 100x80mm a na ně kolmo svlaky průřezu 70x45mm, do kterých budou kotveny terasové 
prkna průřezu 140x28mm pod úhlem 60°. Odstupy prken od objektů, které procházejí 
terasou budou provedeny jednotně, max. do 1cm. Před zahájením dotčených prací předložte 
vzorky dřeva a kotvících nerez. prvků k odsouhlasení. Vruty do prken budou šroubovány 
v pravidelných rozestupech a v líci bude povrch prken s menšími drážkami. 

9. KONTEJNERY 

Na obou koncích terasy budou na připravené základy a upravený podklad s hydroizolací 
pro přerušení zemní vlhkosti dodatečně osazeny malé lodní kontejnery, které budou na místě 
stavebně upraveny pro účely veřejného WC a občerstvení. 

10. DŘEVĚNÉ PILÍŘE 

Samostatné vertikální dřevěné pilíře budou na terase rozmístěny v pravidelných 
rozestupech. Pilíře budou z masivních lamel lepeného KVH modřínu bez dodatečné 
povrchové úpravy a budou kotveny chemicky přes ocelové svařované patle průřezu „T“ do 
připravených základových pasů. Viz. samostatný výkres. 
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11. PERGOLA 

V západní části terasy nad kontejnerem s občerstvením bude provedena dřevěná 
pergola – slunolam, tvořený z masivních lamel lepeného KVH modřínu bez dodatečné 
povrchové úpravy. Dřevěná k-ce pergoly bude osazena na šest ocelových sloupů kotvených 
k masivním betonovým patkám. Viz. samostatný výkres a podrobněji viz. projekt statika. 

12. SAMONOSNÉ SLOUPY 

Samonosné ocelové sloupy budou shodného průřezu a povrchové úpravy jako sloupy 
vynášející pergolu a budou lemovat v pravidelných rozestupech část ul. Vnoučkovy. Sloupy 
budou kotveny na betonových patek. V horní části sloupů je navrženo osvětlení z LED 
pásků, které prosvítá vodorovnými otvory v horní části sloupu. Sloupy neplní funkci 
veřejného osvětlení, pouze optické propojení navržené linie v ul. Vnoučkova. Otvory mohou 
být provedený tak, že budou vypáleny nebo také  přeříznutím na dva kusy a vevařením a 
následným vybroušením distančních dílů – viz. samostatný výkres a také projekt elektro. 

13. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

Na místě vybouraných povrchů budou v rozsahu dle výkresové dokumentace nově 
provedeny tyto zpevněné plochy: 

CHODNÍKY 
- asfaltový beton ACO-8     50mm 

- zhutněná recyklovaná asfaltová směs   50mm 
- přehutnit a zarovnat stáv. vrstvu podkladu 

popř. 
- zámková dlažba shodná odstínem tvarem i strukturou se stávající 

- mechanicky zpevněné kamenivo hutněno na 80MPa 50mm 
 

KOMUNIKACE 
- asfaltový beton ACo-11     40mm 

- asfaltový beton ACL-16     70mm 
- kamenivo frakce 0-32mm    140mm 

- štěrkodrť frakce 0-63mm     200mm 
- geotextilie - 300g/m2 

- zhutněná pláň 
Dále bude před zahájením prací podél jižní části terasy v rozsahu dle výkresové 

dokumentace rozebrán pruh kamenné mozaiky resp. žulové kostky, které budou po 
dokončení prací znovu obnoveny a případně doplněny. Pro snížení celkových nákladů 
koordinujte s plánovanou přeložkou O2, která má vést od rozvodnice na západní části 
pozemku k p.č. 116/1, která byla vyvolaná demolicí původního objektu č.p.614. 
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14. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Rozsah prací vyplývá z projektové dokumentace. Předkládaná dokumentace - před 
zahájením výroby předloží dodavatel k odsouhlasení kompletní výrobní dokumentaci. 
Nezačínejte výrobu, dokud nebude výrobní dokumentace schválena bez připomínek. 
Veškeré pohledově exponované zámečnické výrobky provádějte se zvýšeným důrazem na 
řemeslné provedení. Veškeré svary, pokud není určeno jinak, budou zabroušeny. 

15. KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Rozsah prací vyplývá z projektové dokumentace – především se jedná o oplechování 
stáv. zídek, pilířků elektro a okapniček vstupních dveří kontejnerů. Materiál – TiZn plech, 
příponky, připevňovací materiál a ostatní příslušenství nutné pro kompletní provedení 
dodávky podle této kapitoly. Všechny drobné díly ze železa musí být žárově pozinkované, 
chráněné proti korozi. 

16. TECHNICKÉ VYBAVENÍ  

Na stavební úpravy navazují v rámci Techniky prostředí staveb:  

D.1.4.1 ZTI (viz. souhrnná zpráva) 
D.1.4.2 Elektroinstalace  (viz. souhrnná zpráva) 

 Pro stanovení výkonu el. topných těles byl proveden výpočet ztrát projektantem 
topení. Výpočet byl zapracován do návrhu topných těles. 

17. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

Podklady předané objednatelem: 
- Projektové dokumentace k odstranění stavby 
- Zadávací podmínky s rozsahem stavebních úprav 

Podklady získané projektantem:  
- Dílčí zaměření skutečného stavu a digitální zpracování výkresů 
- Fotodokumentace a obhlídka místa 
- Závěry z konzultací s objednatelem  

Podklady obecně platné: 
Dotčené vyhlášky, zákony, nařízení vlády, ČSN a ostatní předpisy: 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
- Vyhláška 268/2009 Sb. „o technických požadavcích na stavbu“ 
- Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších 

předpisů 
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (poslední 

změna zákonem č. 413/2006 Sb.) 
- Zákon č. 266/1994 Sb. , o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
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- Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
(poslední  

- Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 
- Vyhláška 324/1990 sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb. 
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.  
- Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky označené CE, ve znění pozdějších předpisů 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky 
- ČSN 03 8241 (ČSN ISO 12944-5) Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy 
- ČSN 16 6237 (ČSN EN 179) Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané 

klikou nebo tlačítkem 
- ĆSN 49 3830 (ČSN EN 131-1) Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry 
- ČSN 72 4810 Obkládačky keramické (Společná ustanovení) 
- ČSN 72 7000 (ČSN EN ISO 9229) Tepelné izolace – Terminologie 
- ČSN 73 0540 - 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 
- ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky    
- ČSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 
- ČSN 73 0540 - 4 Tepelná ochrana budov - část 4: Výpočtové metody 
- ČSN 73 0558 (ČSN ISO 6946) Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný 

odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení  
- ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí 
- ČSN 73 0822 Požárně technické vlastnosti hmot -  Šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot 
- ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot- Stupeň hořlavosti stavebních hmot 
- ČSN 73 0824 Výhřevnost hořlavých látek 
- ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory  
- ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb 
- ČSN 73 1901 Navrhování střech. Základní ustanovení 
- ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 
- ČSN 73 3400 Stavební práce - Malířské práce stavební 
- ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné  
- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
- ČSN 73 3710 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: 

Vnější omítky 
- ČSN 73 3710 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část2: 

Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky 
- ČSN 73 4055 Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů 
- ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody 
- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení  
- ČSN 73 4205 Komíny  



„Zřízení občanské vybavenosti se sociálním 
zařízením vč. sloupů podél ul. Vnoučkova“ 

 
DSP – D.1.1.Architektonicko a stavebně technické řešení  Technická zpráva      

 10 

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
- ČSN 74 4505 Podlahy - společná ustanovení 
- ČSN 74 4507 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele 

smykového tření  
- ČSN 74 6001 (ČSN P ENV 1627) Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému 

vniknutí – Požadavky a klasifikace 
- ČSN 74 6006  (ČSN EN 1522) Okna, dveře, uzávěry a rolety – Odolnost proti 

průstřelu – Požadavky a klasifikace 
- ČSN 74 7701(ČSN EN 501) Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro 

celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu 
- ČSN 74 7706 (ČSN EN 1462) Žlabové háky 
- ČSN 74 7718 Pevné podklady pro skládané střešní krytiny - Definice a 

charakteristiky 
- TP 01-2007 Tepelně technický návrh vnějších tepelně izolačních kontaktních 

systémů (ETICS) 
- TP 02-2007 Posouzení spolehlivosti připevnění vnějších tepelně izolačních 

kontaktních systémů (ETICS) 
- TP 03-2007 Detaily řešení vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) 
- TP 04-2007 Specifikace a provádění vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů 

(ETICS) – uvedená technická pravidla CZB obsahují podmínky a požadavky pro 
návrh a posouzení spolehlivosti připevnění vnějších tepelně izolačních kontaktních 
systémů (ETICS), řešení detailů jejich provedení a podmínky a požadavky pro 
specifikace ETISCS a jejich provádění 

- TP 05-2007 Kritéria pro kvalitativní třídy vnějších tepelně izolačních kontaktních 
systémů (ETICS) Technická pravidla jsou určena pro posuzování kvalitativní úrovně 
ETICS. 

- TP 01-2009 Technický dozor stavebníka při zateplování budov vnějšími tepelně 
izolačními kontaktními systémy ETISCS 

18. BOZP 

18.1  Legislativa      
      Práce musí probíhat v souladu s veškerou platnou legislativou. Při provádění 

bouracích a stavebních prací musí být respektovány zejména tyto předpisy: 
Nařízení vlády č. 362 z 17.8.2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Nařízení vlády č. 591 z 12.12.2006 o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Zákon č. 309 z 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a další 
bezpečnostní předpisy Při všech úkonech, jenž souvisí s bezpečností a ochranou 
zdraví, je nutno dále dodržovat ustanovení Zákoníku práce č.262/2006 Sb., týkající 
se BOZP. Jedná se zejména o proškolení zaměstnanců z hlediska BOZP. 

__________________________________________________________________________ 
Vypracoval :  Ing. arch. Hynek Holiš 


