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A, B – Průvodní a souhrnná zpráva 

A.1  Identifikační údaje 

A.1.1  Údaje o stavbě 

Název stavby: Rekonstrukce školní hřiště - Gymnázium Benešov 
Místo stavby:  Husova 470, Husova 470 
   p.č. 427 a p.č. 428 k. ú. Benešov u Prahy 

Předmět dokumentace: 

Jedná se o rekonstrukci stávající stavby, trvalou stavbu. Stavba bude využívána 
jako školní hřiště. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi, investorovi  

 Město Benešov 
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,  
IČO: 00231401 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 

Zpracovatel:    Sportovní projekty s.r.o. 
    Sokolovská 87/95, 186 00, Praha 8 

IČO: 27 06 06 95 
DIČ: CZ 27 06 06 95 

    Tel.: 222 984 222 
    info@sportovniprojekty.cz 
    www.sportovniprojekty.cz 

Autoři:    Ing. arch. Viktor Drobný 
Ing. arch. Martin Kabriel 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 SO-01 Rekonstrukce hřiště 
  

A3. Seznam vstupních podkladů 

- polohopis, výškopis řešeného území 
- konzultace se zástupci města a školy 

 Sportovní projekty s.r.o. 8/2018
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavené území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího školního hřiště. Předmětem stavby je výměna 
stávajících dožívajících sportovních povrchů. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 
dokumentaci 

Stavba je rekonstrukcí stávajícího stavu. Stavba je v souladu s platným územním 
plánem. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území 

Povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území není třeba. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Stavba je rekonstrukcí stávajícího stavu. Případné požadavky budou doplněny do 
čistopisu předloženého k žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení.  

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V řešeném území nebyly provedeny žádné průzkumy. Stavba je rekonstrukcí 
stávajícího stavu. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na řešené území se nevztahuje. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nachází mimo záplavové a poddolované území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 

Stavba je rekonstrukcí stávajícího stavu. Rekonstrukce sportovních ploch nebude mít 
vliv na okolní zástavbu a pozemky. Odtokové poměry v území budou zachovány. 

 Sportovní projekty s.r.o. 8/2018
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i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavků. 

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavba nezasahuje na pozemky ZPF ani na pozemky s funkcí lesa. 

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu 
k navrhované stavbě 

Stavba je rekonstrukcí stávajícího stavu. Územně technické podmínky se nemění 

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Bez požadavků. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje 
a provádí 

pozemky stavby: 
p.č. 427 a p.č. 428 k. ú. Benešov u Prahy, v majetku města Benešov, 
Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov 

sousední pozemky: 
p.č. 415/1, p.č. 419, p.č. 421, p.č. 423, p.č. 425, p.č. 426, p.č. 427, p.č. 
430/1 k. ú. Benešov u Prahy 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Bez požadavků. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího školního hřiště. 

 Sportovní projekty s.r.o. 8/2018



!4

Rekonstrukce školního hřiště - Gymnázium Benešov                             Dokumentace pro vydání společného povolení 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o školní hřiště pro realizaci hodin tělesné výchovy. Hřiště je součástí 
stávajícího školního areálu. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 

Není navrženo. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Předložený záměr byl předběžně konzultován s některými dotčenými orgány. Případné 
požadavky budou doplněny do čistopisu předloženého k žádosti o územní rozhodnutí a 
stavební povolení.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Na řešené území se nevztahuje. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

o výměna sportovního povrchu víceúčelového hřiště - 594m² 
o nová pokládka stávající bet. dlažby - 32m² 
o nový chodník z bet. dlažby - 42m² 
o dopadová plocha pro prvky workoutu - 77m² 
o rekonstrukce dopadiště a rozběhu skoku do dálky - 102m² 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 
třída energetické náročnosti budov apod. 

Stavba je venkovním sportovištěm bez požadavků na energie. 
Odtokové parametry v území se němění, stávající odtokový systém bude zachován v 
původním stavu. 

 Sportovní projekty s.r.o. 8/2018
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i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Předpokládané zahájení výstavby -  11/2018. Předpokládaná doba výstavby je 1 měsíc 
od začátku výstavby. 

j) Orientační náklady stavby 

náklady stavby: 2,0 mil. Kč + DPH 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus 

Navržená stavba je rekonstrukcí stávajícího školního hřiště v nevyhovujícím stavu. 
Hřiště je součástí stávajícího školního areálu. 

b) architektonické řešení 

Navržené řešení spočívá ve výměně dožívajících sportovních povrchů, rozšíření 
stávajícího přístupového chodníku z bet. dlažby, nově umístěných prvků pro workout a 
zatravnění dopadiště vrhu koulí. 
Jedná se tedy o rekonstrukci a drobné doplnění stávající funkční stavby, kde užitnou 
hodnotou je především vhodné zvolení sportovního povrchu a kvalita použitých prvků 
vybavení. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o stávající uzavřený školní areál - stávající provozní řešení bude zachováno. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Splnění požadavků pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace bude realizováno bezbariérovým zpřístupněním všech sportovních ploch. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

V návrhu stavby budou dodrženy veškeré technické předpisy a normy určující 
parametry konstrukcí a zařízení tak, aby vyhovovala požadavkům na provozní 
bezpečnost. Navržené řešení splňuje obecné požadavky, příslušné normy a vyhlášky. 
Zařízení bude mít provozní řád, který bude vyvěšený na viditelné místo u vstupu. 

 Sportovní projekty s.r.o. 8/2018
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Jedná se o rekonstrukci a doplnění stávajícího školního hřiště.  
U víceúčelového hřiště proběhne výměna povrchu v rámci stávajících okolních obruba 
a odtokových žlábků. U odtokových žlábků dojde k výměně krycích mřížek, bude 
vyměněna spodní dřevěná část hrazení víceúčelového hřiště a bude provedeno zvýšení 
záchytné sítě proti zalétávání míčů. 
Skok daleký bude proveden zcela nově, tzn. bude provedena výměna sportovních 
povrchů včetně obrub a podkladních vrstev. Umístění skoku dalekého bude odpovídat 
stávajícímu stavu. 
Dopadová plocha pro hod koulí bude zatravněna. 
Nově zde budou umístěny prvky pro workout. Prvky budou umístěny na dopadové 
ploše. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Povrch víceúčelového hřiště bude z umělého trávníku se vsypem křemičitého písku. 
Rozběhovou rovinku skoku dalekého bude tvořit vodopropustný litý polyuretan. 
Dopadová plocha pod workoutovými prvky bude z pryžové štěpky. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Všechny vrstvy upravovaných ploch budou hutněny na předepsané hodnoty. Použité 
prvky budou zakládány dle technických listů jednotlivých výrobců. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

V návrhu jsou použity pouze typové výrobky instalované dle technických listů výrobců. 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Žádná technická a technologická zařízení nejsou součástí projektu. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Součástí stavby sportovišť nejsou žádné objekty, kde by bylo potřeba posuzovat 
nosnost a stabilitu stavební konstrukce z hlediska požární bezpečnosti. Stavební úpravy 
sportovišť jsou navrhovány jen ve venkovním prostoru mimo uzavřené prostory, proto 
zde není potřeba posuzovat šíření ohně a kouře ve stavbě a způsob omezení šíření 
požáru na sousední stavbu. 

 Sportovní projekty s.r.o. 8/2018
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Prostor hřišť a přilehlé plochy nejsou shromažďovacím prostorem ve smyslu ČSN 73 
0831 a nemusí se tedy zřizovat nouzové osvětlení pro evakuaci osob. 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba je venkovním prostorem – nevyžaduje tepelně technické hodnocení.  

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí, Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na 
okolí – vibrace, hluk, prašnost apod. 

Nejsou stanoveny požadavky. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Charakter stavby a jejího okolí nevyžaduje zvláštní ochranu proti účinkům vnějšího 
prostředí. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na technickou infrastrukturu bude zachováno ve stávajícím stavu. Nebude 
zřizováno žádné nové napojení. 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba je pouze rekonstrukcí, tudíž negeneruje nová parkovací místa. Současná 
dopravní situace a vstupy zůstávají v nezměněné podobě. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Terénní úpravy budou vzhedem k rovinatému pozemku minimální. Případný odkopek 
bude použit k dorovnání terénu. Finální plochy nezasažené stavbou budou následně 
upraveny a ohumusovány a budou osety trávníkem 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Hřiště bude sloužit sezóně pro učební a sportovní aktivity žáků školy. 
V rámci výstavby budou použity jen certifikované materiály a výrobky splňující EN ČSN 
v daných oborech. 
Funkční náplň stavby svým charakterem nepředstavuje z hlediska odpadů, zplodin a 
hluku významného narušitele životního prostředí. Po dobu stavební činnosti budou 
negativní vlivy redukovány na minimum přípravou a časovou koordinací výstavby. 

 Sportovní projekty s.r.o. 8/2018
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

V oblasti se nenachází žádné objekty civilní ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Zdroj vody bude na staveništi zajištěn dodavatelskou firmou mobilním zdrojem. 
Staveništní přípojka elektřiny bude provizorní. Připojení bude provedeno přes 
staveništní rozvaděč s elektroměrem. Předběžně se počítá s hlavním jističem 
staveništního rozvaděče 100kVA, ale definitivně si příkon staveniště určí až generální 
dodavatel stavby podle jím použité mechanizace. Staveniště nebude napojeno na 
veřejnou kanalizaci, budou použity mobilní buňky WC. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude provedeno zasakováním na pozemku stavby. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Pro zásobování staveniště bude využito dopravní napojení na přilehlou komunikaci. 
Dopravní trasy pro přesun materiálů stavby budou upřesněny v rámci přípravy realizace 
realizační firmou. Navrhované trasy podléhají souhlasu Odboru dopravy. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště musí zhotovitel zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu 
materiálů, konstrukcí a zařízení tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. 
Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, k 
znečisťování chodníků a komunikací, ovzduší a vod. Během stavby musí být zajištěn 
přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním 
zařízením.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 

Veřejné plochy a stávající komunikace dočasně využívané pro stavbu při současném 
zachování jejich užívání veřejností musí být řádně zabezpečeny (označení, osvětlení, 
ohrazení apod.). Po ukončení jejich užívání jako staveniště budou uvedeny do 
požadovaného stavu. 
Podmínkou při realizaci stavby je zajištění čistoty dotčených ploch přilehlých 
komunikací využívaných pro zásobování staveniště. 

 Sportovní projekty s.r.o. 8/2018
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Jsou omezeny plochou stavebního pozemku. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V prostoru okolí staveniště nesmí být omezen pohyb osob se sníženou schopností 
pohybu a orientace. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

V rámci uvažovaného záměru lze očekávat vznik odpadů v etapě vlastní výstavby. 
Veškeré odpady budou odváženy a likvidovány na skládce. 
  
Odpady v etapě výstavby 
Všechny odpady budou likvidovány organizacemi, které mají oprávnění k nakládání s 
odpady. 
Odpady vznikající v etapě výstavby jsou sumarizovány v následující tabulce. 

Tab.: Přehled odpadů vznikajících v etapě výstavby 

Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena 
v rámci výstavby. 

Vliv na životní prostředí - odpady 
Zařízení odpadového hospodářství nemá negativní vliv na životní prostředí. Nevznikají 
zde plynné škodliviny, ani zde nejsou zařízení se zvýšeným hlukem. 

Prostor pro třídění a skladování odpadu 

pořadové číslo druh odpadu kategorie kód odpadu

1. beton O 170101

2. dřevo O 170201

3. železo, ocel O 170405

4. zemina a kamení O 170504

5.

p a p í r o v é a 
l e p e n k o v é 
obaly O 150101

6. plastové obaly O 150102

7. dřevěné obaly O 150103

8.
směsný komunální 

odpad O 200301
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V rámci plochy určené pro zařízení staveniště a skladování budou generálním 
dodavatelem stavby vyčleněny a zabezpečeny plochy pro třídění a skladování odpadů 
stavby. 
Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu likvidace, 
které vzniknou v průběhu výstavby, odpovídá generální dodavatel stavby.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Stavba je navržena s vyrovnanou bilancí odkopku. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby nebude docházet ke vzniku negativních vlivů, které by trvale 
ohrožovaly životní prostředí. Krátkodobě se vliv prací na životní prostředí projeví pouze 
hlukem a prašností.  

V případě úniku ropných látek ze stavebních strojů a mechanizmů je nutné odstranit 
tyto použitím příslušných neutralizátorů - vapex, v případě většího rozsahu havárii řešit 
situaci ve spolupráci se Záchranným hasičským sborem. 

Po dobu realizace i při samotném provozu objektu není nutné stanovovat dočasná 
ochranná hygienická pásma. 

Likvidace odpadů řeší zabezpečení ochrany životního prostředí správným nakládáním 
se vzniklými odpady, technickými prostředky ve smyslu platných předpisů a technických 
norem. Pokud užíváním stavby nebudou produkovány žádné nebezpečné odpady, 
nebude potřebné vypracovat manipulačně-provozní řád ani Plán opatření pro případ 
havárie úniků látek škodících vodě a půdě ve smyslu Vyhl. č. 23/1977 Sb., resp. 
novelizovaných předpisů o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.,). 

Původce odpadu odveze odpad, který vznikne po dobu výstavby na povolenou skládku. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Na staveništi je nutno dodržovat zásady a předpisy pro provádění určených prací, které 
vyloučí možnost vzniku požáru a tím škod na zdraví osob a zařízení stavby. Zhotovitel 
vypracuje a předloží požární řád stavby. Při realizaci prací je nezbytné dodržování 
požárních předpisů, zejména při svařování a manipulaci s hořlavými látkami. Na 
staveništi v blízkosti místnosti stavbyvedoucího i na místech k tomu určených budou 
rozmístěné jednoduché zařízení na primární zásah (písek, hlína, případně požární 
přístřešek). 

Při provádění stavebních a montážních prací je nutné dodržet předepsané 
technologické postupy ve smyslu technologických pravidel zhotovitele stavby. Určené 
osoby zhotovitele jsou povinny zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při provádění prací vč. používání příslušných ochranných pracovních 
pomůcek (vyhl.č.324/1990 Sb.). Nezbytně nutné je z hlediska ochrany zdraví zabránit 
možnému přístupu nepovolaných osob do prostoru staveniště (oplocení). Pracoviště i 
staveniště bude řádně osvětleno.  

 Sportovní projekty s.r.o. 8/2018



!11

Rekonstrukce školního hřiště - Gymnázium Benešov                             Dokumentace pro vydání společného povolení 

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné výši dodavatelská 
organizace, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků. 

Pokud budou na stavbě zaměstnáváni zahraniční dělníci, musí být výstražné nápisy 
dvojjazyčné doplněné vhodnými symboly. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti mezi účastníky výstavby musí být z hlediska 
bezpečnosti práce dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o předání 
staveniště, pokud nejsou zakotveny ve smlouvě o dílo. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Během stavby nebude narušen systém bezbariérového užívání okolních staveb a 
pozemků. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Během stavby musí být zajištěn přístup k přilehlým stavbám a pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením. 
Staveniště bude předáno zhotoviteli 7 dní před zahájením stavby. Před započetím 
výstavby objektu objednatel stavebních prací zajistí řádné oplocení staveniště. Stavební 
práce musí probíhat v souladu s příslušnými ČSN, bezpečnostními a jinými 
souvisejícími předpisy. Veškeré zpevněné plochy a chodníky narušené příp. výstavbou 
objektu budou uvedeny do původního stavu.  

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Nejsou stanoveny. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

S ohledem na rozpočtové náklady stavby, způsob financování, rozsah, druh a náročnost 
stavby je navržena lhůta výstavby 6 měsíců. 

Předpokládané zahájení stavby:   11/2018 
Předpokládané dokončení stavby:  12/2018 

(Termín zahájení stavebních prací je závislý na datu vydání stavebního povolení) 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Projekt neřeší výstavbu nových vodohospodářských objektů. Stavba je rekonstrukcí.
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