



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** **Město Benešov**
se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen "objednatel")

a

- 2. Zhotovitel:** **Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.**
se sídlem: F.V.Mareše 2056 Benešov
zastoupený: Ing. Lenkou Nováčkovou, jednatelkou
IČ: 278 66 785
DIČ: CZ27866785
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 213454778/0300
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), s názvem "**Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov**" (dále jen "veřejná zakázka").
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci souvisejícího zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto zadávacím řízení (dále jen „nabídka zhotovitele“).
3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel



prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

4. Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
 - a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatele vymezené množství.
5. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
 1. smlouva o dílo,
 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
 3. projektová dokumentace,
 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "**Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov**", a to podle zadávacích podmínek veřejné zakázky a nabídky zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.
2. Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen "PD" a "výkaz výměr"), a nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky. Oceněný výkazem výměr z nabídky zhotovitele tj. **rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy.**
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v PD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.



4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména:
- zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla,
 - zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí objednatelem,
 - zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla,
 - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, zajistí údržbu veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech ploch a pozemků dotčených prováděním díla do původního stavu
 - zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce,
 - zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastní jménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými požadavky.

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění je stanovena celkovou **maximální délkou realizace díla v délce 335 kalendářních dnů** ode dne zahájení plnění díla převzetím staveniště do dne ukončení plnění díla tj. do dne předání a převzetí díla. Počítání doby plnění díla je stanoveno tak, že prvním dnem této doby (lhůty) je den následující po dni zahájení zakázky převzetím staveniště a posledním dnem je den předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla bez odkladu po uzavření smlouvy a provést dílo ve lhůtě sjednané v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že **předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.**
3. Zhotovitel se zavazuje ve spolupráci s objednatelem zpracovat předpokládaný **harmonogram realizace díla**, a to ve lhůtě do 10 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny.
5. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo příválové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou a o případné změně termínu bude sepsán dodatek smlouvy. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
6. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol.
7. Místem plnění je areál stávající bytový objekt Vlašimská čp. 897, 256 01 Benešov, parcely č. 1086/1 v k. ú. Benešov u Prahy (602 191). Dotčený pozemek je ve vlastnictví stavebníka.



IV. Cena díla

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:

- celková cena bez DPH	5 451 018,07 Kč
- výše DPH 15%	817 652,71 Kč
- celková cena vč. DPH	6 268 670,78 Kč
2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle PD a výkazu výměr a dle veškerých zadávacích podmínek veřejné zakázky.
3. Cena díla je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.
5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty.
6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle § 222 odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. Zhotovitel je dále povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlaseny oprávněnými zástupci obou smluvních stran a lze je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši.
7. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.
8. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.

V. Platební podmínky

1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.



2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované zadavatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Zadavatel a technický dozor zadavatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Součástí faktur musí být soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - název a číslo projektu tj. název projektu "**Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov**", registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0008759,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,
 - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.
4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.
5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je **60 měsíců** na celé dílo tj. na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelem).
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.



7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli v termínu dle čl. III smlouvy, a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu objednatele.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady.
5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „KD“), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.
9. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené.
10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.
11. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
12. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla.



13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele. Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném zadávacím řízení.
14. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
15. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
16. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 3,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržívat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
3. V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši **0,2 % z dlužné částky** za každý kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
5. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
6. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchýlně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu i v částce přesahující výši smluvní pokuty.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady požadované v souvisejícím zadávacím řízení.



3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně objednaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

X.

Spolufinancování projektu z prostředků EU (IROP)

1. Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), název projektu "**Stavební úpravy objektu sociálního bydlení Vlašimská 897, Benešov**", registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/17-_079/0008759.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
4. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené příručkou „Obecná pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se k programovému období 2014–2020.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu se zákonem, zejména s ustanovením § 222 zákona.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo datovou schránkou.
4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti jako technický dozor objednatele (dále také jen jako "TDO"). TDO je oprávněn zejména:



- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,
 - přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
 - provádět kontrolu kvality díla,
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
 - odsouhlasovat změny projektové dokumentace.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
 6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
 8. Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele (postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
 9. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
 10. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
 11. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet z nabídky zhotovitele.
 12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
 13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
Ing. Jaroslav Hlavnička
starosta města

.....
Ing. Lenka Nováčková
jednatelka

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Soc-b-BN
Stavba: Stavební úpravy objektu sociálního bydlení, Vlašimská 897, Benešov

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 13. 3. 2018
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 27866785
Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.	DIČ: CZ27866785
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popiskem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Soupis prací i rozpočet je zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 resp. 405/2017.

Cena bez DPH			5 451 018,07
DPH	základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00
	snížená	15,00%	5 451 018,07
Cena s DPH			6 268 670,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Soc-b-BN

Stavba:

Stavební úpravy objektu sociálního bydlení, Vlašimská 897, Benešov

Místo:

Datum:

13. 3. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 451 018,07	6 268 670,78
SO 01	Objekt sociálního bydlení	5 451 018,07	6 268 670,78
C 01	Stavební úpravy	5 451 018,07	6 268 670,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu sociálního bydlení, Vlašimská 897, Benešov
Objekt: SO 01 - Objekt sociálního bydlení
Soupis:

C 01 - Stavební úpravy

KSO: CC-CZ: 13. 3. 2018
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ: 27866785 CZ27866785
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH	5 451 018,07		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	5 451 018,07	15,00%	817 652,71
Cena s DPH	v CZK		6 268 670,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy objektu sociálního bydlení, Vlašimská 897, Benešov		
Objekt:	SO 01 - Objekt sociálního bydlení		
Soupis:	C 01 - Stavební úpravy		
Místo:		Datum:	13. 3. 2018
Zadavatel:	Projektant:		
Uchazeč:	Zpracovatel:		
	Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.		
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady ze soupisu prací			5 451 018,07
HSV - Práce a dodávky HSV			3 131 537,16
1 - Zemní práce			58 335,65
2 - Zakládání			3 807,27
3 - Svislé a kompletní konstrukce			448 016,26
4 - Vodorovné konstrukce			7 207,02
5 - Komunikace pozemní			22 948,60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			1 148 335,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání			870 891,98
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí			571 995,05
PSV - Práce a dodávky PSV			2 151 980,91
711 - Izolace proti vodě			17 120,07
713 - Izolace tepelné			3 066,57
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			97 976,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod			143 318,10
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty			230 868,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud			411 029,48
742 - Elektroinstalace - slaboproud			86 256,82
751 - Vzduchotechnika			48 852,72
762 - Konstrukce tesařské			23 733,98
763 - Konstrukce suché výstavby			33 372,53
764 - Konstrukce klempířské			32 679,88

765 - Krytina skládaná	34 758,90
766 - Konstrukce truhlářské	377 667,59
767 - Konstrukce zámečnické	59 222,65
771 - Podlahy z dlaždic	141 271,84
776 - Podlahy povlakové	104 718,71
781 - Dokončovací práce - obklady	118 368,34
783 - Dokončovací práce - nátěry	30 688,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	98 553,55
795 - Lokální vytápění	58 455,53
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	167 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy objektu sociálního bydlení, Vlášimská 897, Benešov

Objekt: SO 01 - Objekt sociálního bydlení

Soupis: C 01 - Stavební úpravy

Místo:

Zadavatel: Stavební firma Dráb a spol., s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 13. 3. 2018

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D		1	Zemní práce				58 335,65
1	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	1,893	320,00	605,76 CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorys, řez				
	W		(4*0,5+5,9*1,8)*0,15		1,893		
2	K	131301109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	1,893	39,20	74,21 CS ÚRS 2018 01
	W		1,893		1,893		
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	16,360	405,51	6 634,14 CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorys, řez				
	W		5*0,6*1+(9,9+6,6+3,4+13,5)*0,5*0,8		16,360		
4	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	16,360	321,50	5 259,74 CS ÚRS 2018 01
	W		16,36		16,360		
5	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	12,744	1 768,00	22 531,39 CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorys, řez				
	W		(2,7+9,5+5,85+3*1+2+2+1,3)*0,6*0,8		12,744		
6	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,744	177,50	2 262,06 CS ÚRS 2018 01
	W		12,744		12,744		
7	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	12,744	157,00	2 000,81 CS ÚRS 2018 01
	W		12,744		12,744		
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,744	15,20	193,71 CS ÚRS 2018 01
	W		12,744		12,744		
9	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,770	195,50	1 323,54 CS ÚRS 2018 01
	W		26,55*0,6*(0,8-0,375)		6,770		
10	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	6,770	177,50	1 201,68 CS ÚRS 2018 01
	W		6,77		6,770		
11	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	6,770	157,00	1 062,89 CS ÚRS 2018 01
	W		6,77		6,770		
12	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuťněním	m3	6,770	338,00	2 288,26 CS ÚRS 2018 01
	W		6,77		6,770		
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	16,360	101,50	1 660,54 CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		16,36							
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z hominy tř. 1 až 4		m3	7,867	262,50	2 065,09	CS ÚRS 2018 01
VV		12,744+1,893-6,77							
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky		m3	7,867	15,20	119,58	CS ÚRS 2018 01
VV		7,867							
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce		t	16,993	200,00	3 398,60	CS ÚRS 2018 01
VV		7,867*2,16							
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození		m3	5,648	421,00	2 377,81	CS ÚRS 2018 01
VV		26,55*(0,6*0,375-0,01227)							
18	M	58331351	Kamenivo těžené drobné frakce 0-4		t	11,296	290,00	3 275,84	CS ÚRS 2018 01
VV		5,648*2							
D 2		Zakládání							
19	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20		m3	1,593	2 390,00	3 807,27	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez							
VV		26,55*0,6*0,1							
D 3		Svislé a kompletní konstrukce							
20	K	310238211	Zadrživka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC		m3	0,176	4 335,00	762,96	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez							
VV		0,41*0,67*0,64							
21	K	310278842	Zadrživka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených nebo porobetonových tváří		m3	8,125	4 335,00	35 221,88	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez							
VV		0,48*1,8*0,576+0,8*2,29*0,45+0,8*2,1*0,56+1,2*2,1*0,56+1,558*2,32*0,37+0,52*3,12*0,221+0,475							
22	K	349231821	Přizdivka ostění tl do 300 mm		m2	4,313	1 524,00	6 573,01	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez							
VV		0,4*2,25+0,65*3,22+2*0,3*2,2							
23	K	311271129	Zdivo z cihel betonových na maltu M15		m3	0,270	5 325,00	1 437,75	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez							
VV		2*(0,6+0,9)*0,6*0,15							
24	K	342272235	Příčka z porobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 125 mm		m2	33,429	776,00	25 940,90	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez							
VV		(1,665+1,025+0,15+0,725)*2,39-1,4+(1,7+0,55+0,15)*3,16-1,4+(0,755+0,15)*3,02+(1,7+1,397)*3,15-3+1,35*3,15-1,8+(1,75+0,15+0,55)*3,04-1,4+2,135							
25	K	342272245	Příčka z porobetonových hladkých tváří na tenkovrstvou maltu tl 150 mm		m2	67,129	776,00	52 092,10	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez							
VV		0,9*2,51+3,49*2,59-1,4+0,9*3,16+4,415*3,16-1,6+1,235*3,16-1,6+2,4*3,12-1,6+(2+2,18)*3,02-1,4+3,726*3,12-1,6+0,65*3,12+2,425*3,04+3,196							
26	K	342291112	Ukötvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm		m	38,088	78,20	2 978,48	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez							
VV		3,565+10,202+4,39+19,931							
27	K	342291121	Ukötvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami		m	67,200	107,00	7 190,40	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez							
VV		3*2,39+3,02+3,15+2*(3,15+3,04)+2*(2,51+2,59)+4*3,16+5*3,12+3,04							
28	K	319202321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 80 mm přizdáním		m2	122,346	194,50	23 796,30	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez							
VV		815,64*0,15							
29	K	319201321	Vyrovnaní nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou		m2	312,724	204,00	63 795,70	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorys, řez, pohledy							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			815,64*0,25+329,738*0,33		312,724			
30	K	317142432	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 125 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy					
VV			8		8,000			
31	K	317142442	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 150 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	9,000	550,00	4 950,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy					
VV			9		9,000			
32	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,032	35 700,00	1 142,40	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy					
VV			2*1,6*8,4*1,2/1000		0,032			
33	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,639	35 900,00	22 940,10	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy					
VV			(5*1,5+3*1,4+4*0,5+2*1,5+3*1,875+2*1)*21,9*1,2/1000		0,639			
34	K	346244381	Plentování v do 200 mm válcovaných nosníků	m2	7,389	688,00	5 083,63	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez					
VV			1,6*0,3+1,5*1,05+6,275*0,85		7,389			
35	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	1,181	6 150,00	7 263,15	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez					
VV			31,5*0,15*0,25		1,181			
36	K	985223110	Prezdívání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	2,250	9 800,00	22 050,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Předpokl.					
VV			2,25		2,250			
37	M	59610002	Cihla pálená plná 290x140x65mm do P20	kus	1 208,000	7,50	9 060,00	CS ÚRS 2018 01
VV			(1,181+2,25)*320*1,1		1 207,712			
VV			0,288		0,288			
38	K	314238203	Kominové těleso 3 složkové 2 průduchové do D 20/20 cm v 3 m	soubor	1,000	29 000,00	29 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez					
VV			1		1,000			
39	K	314238213	Příplatek ke kominovému tělesu do D 20/20 cm ZKD 1 m v	m	6,250	6 550,00	40 937,50	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez					
VV			6,25		6,250			
40	K	314238235	Krycí deska základní pro 2 průduchový komin	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez					
VV			1		1,000			
41	K	314239119	Opravy stávajících kominů - vyspravení nadstřešní částí, nové krycí desky, dvířka, apod.	kus	4,000	20 000,00	80 000,00	
VV			Půdorysy					
VV			4		4,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 207,02	
42	K	411388532	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 v klenbách nebo stropích	m3	0,250	8 475,00	2 118,75	CS ÚRS 2018 01
VV			Předpokl.					
VV			0,25		0,250			
43	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,150	2 710,00	406,50	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez					
VV			0,75*0,4*0,5		0,150			
44	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1,150	432,50	497,38	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez					
VV			2*(0,75+0,4)*0,5		1,150			
45	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	1,150	134,00	154,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,15					
46	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kaři	t	0,005	27 830,00	139,15	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys, řez					
VV			2*0,75*0,4*8/1000		0,005			
47	K	434311115	Schodišťové stupně dusané na terén nebo na desku z betonu tř. C 20/25	m	9,060	281,00	2 545,86	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys					
VV			3*3,02		9,060			
48	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,178	1 062,00	1 251,04	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys, řez					
VV			9,06*0,13		1,178			
49	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	1,178	80,00	94,24	CS ÚRS 2018 01
VV			1,178		1,178			
D	5		Komunikace pozemní				22 948,60	
50	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojné pl do 50 m2	m2	12,620	167,49	2 113,72	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys					
VV			4*0,5+5,9*1,8		12,620			
51	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl do 50 m2	m2	12,620	282,49	3 565,02	CS ÚRS 2018 01
VV			12,62		12,620			
52	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	17,500	74,20	1 298,50	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys					
VV			2*4+5,9+2*1,8		17,500			
53	K	113201111	Vytřábní obrub chodníkových	m	9,900	99,10	981,09	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys					
VV			9,9		9,900			
54	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	12,620	253,50	3 199,17	CS ÚRS 2018 01
VV			12,62		12,620			
55	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl do 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,620	350,50	4 423,31	CS ÚRS 2018 01
VV			12,62		12,620			
56	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl do 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,620	314,00	3 962,68	CS ÚRS 2018 01
VV			12,62		12,620			
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,900	240,00	2 376,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys					
VV			4+5,9		9,900			
58	M	59217016	Obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	10,395	99,00	1 029,11	CS ÚRS 2018 01
VV			9,9*1,05		10,395			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 148 335,33	
59	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	113,345	263,00	29 809,74	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys, řez					
VV			(1,5+1,7+1,175)*2,05		8,969			
VV			(1,665+0,9)*2,05		5,258			
VV			0,6*0,6		0,360			
VV			0,6*0,6		0,360			
VV			(1,725+2)*2,05		7,636			
VV			(1,7+0,75)*2,05		5,023			
VV			0,6*0,6		0,360			
VV			(1,873+1,25)*2,05		6,402			
VV			0,6*0,6		0,360			
VV			(1,7+1,69)*2,05		6,950			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,166+0,6)*0,6		1,060			
VV			(11,132-1,576)*2,05-1,4		18,190			
VV			4,12*2,45+2,69*3,16+3,775*3,16+2,68*3,11+4,46*3,04		52,417			
60	K	611321143	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně	m2	71,226	360,00	25 641,36	CS ÚRS 2018 01
VV			Púdorysy, řez					
VV			(103,25*1,15+(4,06+4,12+7,63)*1,5)*0,5		71,226			
61	K	611142022	Polažení vnitřních stropů rákosovou rohoží v jedné vrstvě	m2	114,445	259,00	29 641,26	CS ÚRS 2018 01
VV			Púdorysy					
VV			(61,22+167,67)*0,5		114,445			
62	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	114,445	360,00	41 200,20	CS ÚRS 2018 01
VV			114,445					
63	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvourstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	708,055	340,00	240 738,70	CS ÚRS 2018 01
VV			Púdorysy, řez					
VV			2*(10,5+3,02)*3+2*4,85*3/2-6,854		88,816			
VV			2*(7,47+5,82)*2,37+7,1*0,7-2,125-3,2		62,640			
VV			2*(4,12+4,2+0,25)*2,35+7,1*0,7-2,125-1,6		41,524			
VV			2*(4,72+3,17+0,15)*2,35-1,23*2+5,2*0,4		37,408			
VV			2*(7,63+1,332+0,273)*2,37-1,23*2-1,6+11,425*0,86		49,539			
VV			2*(3,24+1,62)*3,32-1,4+5,97*0,7		35,049			
VV			2*(1,7+2,047+0,3)*1,73-1,072+3,91*0,75		15,863			
VV			5,2*0,75+5,46*0,75		7,995			
VV			23,05*3,15-1,6-1,442+4,13*0,15		70,185			
VV			(2*3,74+1,44)*3,15-1,4-0,677+2,334*0,15		26,371			
VV			(2*3,404+3,532+1,16)*3,08-1,4-1,595+5*0,7		35,925			
VV			(3,27+3,35+4,735+1,38+1,69)*3,16-1,595+5*0,7		47,488			
VV			(1,38+1,69+6,066+4,746+5,6)*3,16-3,19+12,24*0,53		64,860			
VV			(2*(4,749+4,75)-1,56)*3,01-3,19+12,24*0,53		55,786			
VV			(3,85+3,726+4,52+0,76)*3,11-1,595+6,01*0,46		41,152			
VV			(2*(5,2+4,721)-0,72)*3,04-3,19+12,02*0,46		60,470			
VV			(5,26+3,51+5,1+2*5,208)*3,04-3,19-1,6+12,02*0,46		74,569			
VV			-113,345		-113,345			
VV			0,9*2,25+0,75*3,22+0,6*2,2		5,760			
64	K	612131101	Cementový posťik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	821,400	51,20	42 055,68	CS ÚRS 2018 01
VV			113,345+708,055		821,400			
65	K	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	343,335	49,80	17 098,08	CS ÚRS 2018 01
VV			3*114,445		343,335			
66	K	611321195	Příplatek k vápenocementové omítce kleneb nebo schodišťových konstrukcí za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	213,678	42,91	9 168,92	CS ÚRS 2018 01
VV			3*71,226		213,678			
67	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	2 464,200	47,69	117 517,70	CS ÚRS 2018 01
VV			3*(113,345+708,055)		2 464,200			
68	K	612142001	Polažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	234,575	140,50	32 957,79	CS ÚRS 2018 01
VV			Púdorysy, řez					
VV			0,48*1,8+2*0,8*2,29+0,8*2,1+1,2*2,1+1,86*3,15+3,116*2,32+1,04*3,12+2*(33,428+67,129)+1,05*8		234,575			
69	K	612311131	Polažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	227,952	140,00	31 913,28	CS ÚRS 2018 01
VV			Púdorysy, řez					
VV			234,575-59,04+42,323+10,094		227,952			
70	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení stěn z minerální vlny tl do 120 mm	m2	42,323	454,00	19 214,64	CS ÚRS 2018 01
VV			Púdorysy, řez					
VV			2,69*3,16+3,775*3,16+2,68*3,11+4,46*3,04		42,323			
71	M	63151529	Deska izolační minerální kontaktního zateplení tl 120mm	m2	48,671	385,00	18 738,34	CS ÚRS 2018 01
VV			42,323*1,15		48,671			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
72	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení stěn z minerální vlny tl přes 160 mm	m2	10,094	454,00	4 582,68	CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorysy, řez					
	W		4,12*2,45		10,094			
73	M	63151540	Deska izolační minerální kontaktního zateplení tl 200mm	m2	11,608	635,00	7 371,08	CS ÚRS 2018 01
	W		10,094*1,15		11,608			
74	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	65,424	35,00	2 289,84	CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorysy, řez					
	W		8,764+24,188+32,472		65,424			
75	K	622131101	Cementový posítek vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	329,738	67,99	22 418,89	CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorysy, řez, pohledy					
	W		20,6*7,25+20,65*7,55+3,439*3,8-38,352+22,75*0,35+15,21*0,15+5,45*0,84+52,11*0,25+1,8*2,55+2,5*5,95+1,75*1,4		329,738			
76	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	329,738	145,00	47 812,01	CS ÚRS 2018 01
	W		329,738		329,738			
77	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	329,738	245,00	80 785,81	CS ÚRS 2018 01
	W		329,738		329,738			
78	K	622331191	Příplatek k cementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	989,214	42,00	41 546,99	CS ÚRS 2018 01
	W		3*329,738		989,214			
79	K	622532021	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní probarvená zrnitá omítka zm. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	310,579	252,00	78 265,91	CS ÚRS 2018 01
	W		329,738-19,159		310,579			
80	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková síťednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	19,159	435,00	8 334,17	CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorysy, řez, pohledy					
	W		20,6*0,6-0,3*0,7-0,5+14,95*0,5-0,7*0,38-0,5*0,3+0,75*0,4		19,159			
81	K	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,352	35,00	1 342,32	CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorysy, řez, pohledy					
	W		32,952+5,4		38,352			
82	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým tloušťky do 80 mm	m3	9,772	3 345,00	32 687,34	CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorysy, řez					
	W		(103,25-4,456-7,015)*0,075*0,5		3,442			
	W		(167,67-9,43)*0,08*0,5		6,330			
83	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,428	3 245,00	4 633,86	CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorysy, řez					
	W		(3,02*2,75+5,89*1,37+1,02*1,33+1,25*1,05)*0,075		1,428			
84	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,052	2 895,00	3 045,54	CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorysy, řez					
	W		7,015*0,15		1,052			
85	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	11,200	294,50	3 298,40	CS ÚRS 2018 01
	W		9,772+1,428		11,200			
86	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,052	73,60	77,43	CS ÚRS 2018 01
	W		1,052		1,052			
87	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,519	275,00	142,73	CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorysy, řez					
	W		3,05*0,17		0,519			
88	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	0,519	83,00	43,08	CS ÚRS 2018 01
	W		0,519		0,519			
89	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,572	25 830,00	14 774,76	CS ÚRS 2018 01
	W		Půdorysy, řez					
	W		((91,779+158,24)*0,5+7,015+19,043)*3,03*1,25/1000		0,572			
90	K	632450124	Vyrovňovací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	17,242	304,50	5 250,19	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Půdorysy, řez					
VV			1,45*0,46+1,1*1,0,42+2*(2,1*0,75+1,75*0,4)+0,545*1,05+1,25*0,36+0,54*0,32+0,45*0,95		7,306			
VV			7*(1,25*0,25+1,1*0,25)+2*(1,3*0,78+1,15*0,25)+1,1*0,35+1,2*0,6+0,9*0,35+2*(1,25*0,5+1,1*0,25)		9,936			
91	K	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	19,043	29,00	552,25	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys					
VV			19,043		19,043			
92	K	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhuštěním	m3	2,414	1 120,00	2 703,68	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez					
VV			3,02*1,95*0,41		2,414			
93	K	635211131	Násyp pod podlahy z perlitu nebo keramzitu	m3	23,736	2 410,00	57 203,76	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez					
VV			158,24*0,3*0,5		23,736			
94	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2	kus	10,000	682,00	6 820,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			10		10,000			
95	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	11,000	840,00	9 240,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			11		11,000			
96	M	55331413	Zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 700 L/P	kus	3,000	1 512,00	4 536,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			3		3,000			
97	M	55331414	Zárubeň ocelová pro porobeton s drážkou 150 800 L/P	kus	7,000	1 541,00	10 787,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			7		7,000			
98	M	55331220	Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 700 L/P	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			2		2,000			
99	M	55331222	Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 800 L/P	kus	6,000	950,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			6		6,000			
100	M	553312229	Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou atypický rozměr 160 800x1340	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
VV			Půdorysy, výpis					
VV			1		1,000			
101	M	55331224	Zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 160 900 L/P	kus	2,000	950,00	1 900,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			2		2,000			
102	M	553312299	Příplatek k ocelovým zárubním za provedení EI/EW	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	
VV			Půdorysy, výpis					
VV			8		8,000			
103	K	642946111	Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do zděné příčky	kus	3,000	550,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			3		3,000			
104	M	55331611	Pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 700 mm - standardní rozměr	kus	3,000	5 500,00	16 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV					3,000			
105	K	637211121	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	11,094	355,50	3 943,92	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys					
VV			(5,637+3,5+14,598+1,6+2*1,2)*0,4		11,094			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

870 891,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
106	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	285,000	85,00	24 225,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Půdorys					
	WV		103,25+167,67+4,4*3,2		285,000			
107	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m	m2	285,000	42,50	12 112,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		285		285,000			
108	K	941111131	Montáž lešení řadového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	305,463	57,30	17 503,03	CS ÚRS 2018 01
	WV		Půdorys, řez, pohledy					
	WV		20,6*7+20,65*7,25+3,5*3,3		305,463			
109	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	28 102,596	1,10	30 912,86	CS ÚRS 2018 01
	WV		305,463*92		28 102,596			
110	K	941111831	Demontáž lešení řadového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	305,463	35,00	10 691,21	CS ÚRS 2018 01
	WV		305,463		305,463			
111	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	305,463	10,30	3 146,27	CS ÚRS 2018 01
	WV		305,463		305,463			
112	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	28 102,596	0,30	8 430,78	CS ÚRS 2018 01
	WV		305,463*92		28 102,596			
113	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken	m2	305,463	6,20	1 893,87	CS ÚRS 2018 01
	WV		305,463		305,463			
114	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	120,000	300,00	36 000,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		15*8		120,000			
115	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm a vyčištění komínového průduchu z cihel plných pálených	m	67,500	1 050,00	70 875,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Půdorys, řez					
	WV		5*13,5		67,500			
116	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm v 3 m	soubor	5,000	17 650,00	88 250,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Půdorys, řez					
	WV		5		5,000			
117	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	52,500	1 350,00	70 875,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Půdorys, řez					
	WV		5*10,5		52,500			
118	K	953943112	Osazování výrobků do 5 kg/kus bez jejich dodání	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Půdorys, pohledy					
	WV		2		2,000			
119	M	56245603	Mřížka větrací hranatá plast 200x200 se síťovinou	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		2		2,000			
120	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus bez jejich dodání	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Půdorys, PBRS					
	WV		3		3,000			
121	M	44932113	Přístroj hasící ruční práškový 6 kg	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	
	WV		3		3,000			
122	K	953942421	Osazování rámu poklopů do 1000x1000 mm bez jejich dodání	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		Půdorys					
	WV		1		1,000			
123	M	56230666	Poklop plynotěsný s rámem, pro zadiřáždění, 600 x 600 mm	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
	WV		1		1,000			
124	K	HZS1332	Hodinová zúčtovací sazba montér konstrukci specialista - protipožární úpravy (těsnění prostupů apod.)	hod	72,000	320,00	23 040,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		72		72,000			
125	M	59081010	Tmel požární ochranný protipožární zpěňující	litr	12,500	968,00	12 100,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		12.5				12,500			
126	M	59081217	Manžeta požární ochranná pro průchod PVC,PP,PE potrubí stěnami a stropy do D 125mm EI 120		kus	34,000	999,00	33 966,00	CS ÚRS 2018 01
VV		34				34,000			
127	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista - zednické přímoprace včetně materiálu pro profese		hod	240,000	250,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV		240				240,000			
128	K	962023390	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC do 1 m3		m3	9,082	665,00	6 039,53	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy, řez							
VV		1,1*2,31*0,65+1,2*2*0,25+(6,421*3,16-4)*0,16+0,8*2,32*0,2+0,95*2,32*0,21+(2,571*2,32-1,6)*0,37+2,285*3,04*0,18+0,525				9,082			
129	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm		m2	4,913	89,00	437,26	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy, řez							
VV		1,18*3,16-0,8*2+1,2*2,32				4,913			
130	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm		m2	15,299	108,00	1 652,29	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy, řez							
VV		3,49*2,37-0,92*2+1,019*3,05-0,6*2+2,365*3,08-0,8*2+0,55*2,32				15,299			
131	K	963023612	Vybourání schodišťových slupků ze zdi kamenné nebo smíšené oboustranně		m	1,350	443,00	598,05	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy, řez							
VV		1,35				1,350			
132	K	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m		t	0,244	7 265,00	1 772,66	CS ÚRS 2018 01
VV		Předpokl.							
VV		(3*1,55+6*1,5)*0,0179				0,244			
133	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2		m3	11,365	2 195,00	24 946,18	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy, řez							
VV		(103,25-4,456-7,015)*0,075*0,5				3,442			
VV		(167,67-9,43)*0,08*0,5				6,330			
VV		26,55*0,6*0,1				1,593			
134	K	965049113	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin s rabcovým pletivem tl do 100 mm		m3	11,365	978,00	11 114,97	CS ÚRS 2018 01
VV		11,365				11,365			
135	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm		m2	125,010	175,00	21 876,75	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy							
VV		(91,779+158,24)*0,5				125,010			
136	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru		m2	250,020	47,00	11 750,94	CS ÚRS 2018 01
VV		2*125,01				250,020			
137	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2		m2	50,080	85,00	4 256,80	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy							
VV		24,65+14,75+10,68				50,080			
138	K	965083131	Odstanění násypů pod podlahami mezi trámy tl přes 200 mm		m3	23,736	212,00	5 032,03	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy, řez							
VV		158,24*0,3*0,5				23,736			
139	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm		m2	122,346	150,50	18 413,07	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy, řez							
VV		815,64*0,15				122,346			
140	K	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdivu kamenném nebo smíšeném		m2	1,364	142,50	194,37	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy, řez							
VV		2,31*0,4+2*2*0,1				1,364			
141	K	974029666	Vysekání rýh ve zdivu kamenném nebo smíšeném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm		m	31,500	450,00	14 175,00	CS ÚRS 2018 01
VV		Půdorysy, řez							
VV		5*1,7+3*1,25+2*2*0,5+2*1,5+3*3,25+0,5				31,500			
142	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2		m2	1,502	150,00	225,30	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
WV			Půdorys, výpis								
WV			0,189+0,302+0,334+0,677								
143	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2		m2	1,502				456,32	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys, výpis								
WV			1,41+1,442								
144	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní včetně křidel pl přes 2 m2		m2	2,852				1 225,70	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys, výpis								
WV			2,31+2,1+2,8								
145	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2		m2	31,280				5 317,60	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys								
WV			(3*0,9+3*0,8+4*0,6)*2+0,8*1,35+(8*0,8+2*0,6)*2								
146	K	976085311	Vybourání rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2		kus	1,000				62,80	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys								
WV			1								
147	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm		m	129,276				25 208,82	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys, řez								
WV			2*(38,088+26,55)								
148	K	974042553	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm		m	38,088				183,50	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys, řez								
WV			3,565+10,202+4,39+19,931								
149	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů nebo kleneb v rozsahu do 50 %		m2	142,453				5 854,82	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys, řez								
WV			103,25*1,15+(4,06+4,12+7,63)*1,5								
150	K	978012161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 50 %		m2	228,890				13 161,18	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys								
WV			61,22+167,67								
151	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn (včetně obkladů) v rozsahu do 100 %		m2	815,640				51 385,32	CS ÚRS 2018 01
WV			113,345+702,295								
152	K	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %		m2	327,288				18 197,21	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys, řez, pohledy								
WV			20,6*7,25+20,65*7,55+3,439*3,8-38,352+22,75*0,35+15,21*0,15+5,45*0,84+52,11*0,25+1,8*2,55+2,5*5,95								
153	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2		kus	21,000				315,00	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys								
WV			11+10								
154	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2		kus	2,000				40,00	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys								
WV			2								
155	K	762521811	Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm		m2	23,200				1 067,20	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys								
WV			23,2								
156	K	762421828	Demontáž obložení stropů z desek dřevostěpkových tl přes 15 mm na pero a dražku šroubovaných		m2	14,080				1 562,88	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys								
WV			3,2*4,4								
157	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně		m2	76,120				5 617,66	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys								
WV			26,23+12,02+15,41+22,46								
158	K	767132812	Demontáž příček nebo stěn svařovaných		m2	6,680				328,50	CS ÚRS 2018 01
WV			Půdorys, řez								
WV			3,34*2								

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
159	K	985131111	Očištění ploch schodišť tlakovou vodou		m2	17,772	95,00	1 688,34	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Půdorysy, řez								
	VV		22*1,35*(0,28+0,18)+1,32*1,65+1,38*1,4								
160	K	985131311	Ruční dočištění ploch schodišť ocelovými kartáči		m2	17,772	165,00	2 932,38	CS ÚRS 2018 01		
	VV		17,772								
161	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník - ostatní bourací práce (drážky, otvory apod.), bourací práce pro profese (včetně demontáže rozvodů, zařízení, předmětů apod.)	hod		360,000	220,00	79 200,00	CS ÚRS 2018 01		
	VV		360			360,000					
162	K	975053151	Víceřadové podchycení stropů nebo kleneb pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení přes 1500 kg/m2	m		23,700	505,00	11 968,50	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Půdorysy								
	VV		2*(4,3+2,5+3,85+1,2)			23,700					
D	99		Přesun hmot a manipulace se suti					571 995,05			
163	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t		216,577	282,50	61 183,00	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Automat. výpočet								
	VV		216,577			216,577					
164	K	997013213	Vnitrosiaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t		213,869	910,00	194 620,79	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Automat. výpočet								
	VV		213,869			213,869					
165	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m		12,000	222,00	2 664,00	CS ÚRS 2018 01		
	VV		2*6			12,000					
166	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m		360,000	32,40	11 664,00	CS ÚRS 2018 01		
	VV		12*30			360,000					
167	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km s naložením a se složením	t		213,869	220,00	47 051,18	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Automat. výpočet								
	VV		213,869			213,869					
168	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		1 924,821	10,16	19 556,18	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Automat. výpočet								
	VV		213,869*9			1 924,821					
169	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného	t		213,869	1 100,00	235 255,90	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Automat. výpočet								
	VV		213,869			213,869					
D	PSV		Práce a dodávky PSV					2 151 980,91			
D	711		Izolace proti vodě					17 120,07			
170	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2		15,930	9,50	151,34	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Půdorys								
	VV		26,55*0,6			15,930					
171	M	11163150	Lak asfaltový penetrační	t		0,005	47 500,00	237,50	CS ÚRS 2018 01		
	VV		15,93*0,0003			0,005					
172	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAI/P	m2		15,930	87,30	1 390,69	CS ÚRS 2018 01		
	VV		15,93			15,930					
173	M	62841170	Pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnny posyp tl 3mm	m2		18,320	135,00	2 473,20	CS ÚRS 2018 01		
	VV		15,93*1,15			18,320					
174	K	711113111	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena emulzí elastickou	m2		27,500	139,00	3 822,50	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Půdorys								
	VV		5,63+1,5+3,82+3,71+3,58+3,61+5,65			27,500					
175	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí elastickou	m2		40,666	149,00	6 059,23	CS ÚRS 2018 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
VV			Půdorysy, řez					
VV			(9,98+4,43+7,35+7,1+7,046+7,078+10,08)*0,25+(3,7+5*2)*2		40,666			
176	M	24771220	Páska těsnící pro utěsnění rohů a přechodových spár	m	58,370	50,55	2 950,60	CS ÚRS 2018 01
VV			53,064*1,1		58,370			
177	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	17,080	2,05	35,01	CS ÚRS 2018 01
D	713		Izolace tepelné				3 066,57	
178	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,043	27,60	525,59	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys					
VV			19,043		19,043			
179	M	28372308	Deska EPS 100 tl 80mm	m2	19,995	124,00	2 479,38	CS ÚRS 2018 01
VV			19,043*1,05		19,995			
180	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	30,050	2,05	61,60	CS ÚRS 2018 01
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				97 976,55	
181	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 110 včetně tvarovek	m	3,000	360,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			3		3,000			
182	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 125 včetně tvarovek	m	20,000	399,00	7 980,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			20		20,000			
183	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 DN 160 včetně tvarovek	m	7,000	473,00	3 311,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			7		7,000			
184	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP DN 32-40 včetně tvarovek	m	6,000	296,00	1 776,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			6		6,000			
185	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP DN 50 včetně tvarovek	m	42,000	296,00	12 432,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			42		42,000			
186	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP DN 70-75	m	8,000	334,00	2 672,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			8		8,000			
187	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP DN 100-110 včetně tvarovek	m	78,000	347,00	27 066,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			70+3,5+4,5		78,000			
188	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	24,000	158,00	3 792,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			24		24,000			
189	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100-110	kus	6,000	205,00	1 230,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			6		6,000			
190	M	28615602	Čistící kanalizační tvarovka PP DN 50-75	kus	4,000	158,00	632,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			4		4,000			
191	M	28615603	Čistící kanalizační tvarovka PP DN 100-110	kus	6,000	195,00	1 170,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řez, výpis					
VV			6		6,000			
192	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	3,000	851,00	2 553,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			3		3,000			
193	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70-75	kus	1,000	882,00	882,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			1		1,000			
194	K	721274123	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100-110	kus	3,000	998,00	2 994,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			3		3,000			
195	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40-50	kus	6,000	310,00	1 860,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			6		6,000			
196	K	721226573	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu	kus	5,000	733,00	3 665,00	
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			5		5,000			
197	K	721226579	Vtok kondenzátu se zápachovou uzávěrkou	kus	6,000	257,00	1 542,00	
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			6		6,000			
198	K	721299112	Napojení potrubí na stávající kanalizaci	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			2		2,000			
199	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace do DN 125	m	164,000	40,00	6 560,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			164		164,000			
200	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	851,970	15,00	12 779,55	CS ÚRS 2018 01
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				143 318,10	
201	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové D 16 včetně tvarovek	m	1,000	273,00	273,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			1		1,000			
202	K	722173302	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému za členitý rozvod D 16	m	1,000	47,00	47,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1		1,000			
203	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové D 20 včetně tvarovek	m	69,000	273,00	18 837,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			69		69,000			
204	K	722173303	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému za členitý rozvod D 20	m	69,000	47,00	3 243,00	CS ÚRS 2018 01
VV			69		69,000			
205	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové D 25(26) včetně tvarovek	m	75,000	299,00	22 425,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			75		75,000			
206	K	722173304	Příplatek k potrubí vodovodnímu plastovému za členitý rozvod D 25(26)	m	39,500	53,00	2 093,50	CS ÚRS 2018 01
VV			39,5		39,500			
207	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové D 32 včetně tvarovek	m	7,000	315,00	2 205,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			7		7,000			
208	K	722174005	Potrubí vodovodní plastové D 40 včetně tvarovek	m	18,000	368,00	6 624,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezu, výpis					
VV			18		18,000			
209	K	725813111	Ventil rohový s filtrem	soubor	31,000	184,00	5 704,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezu, výpis					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
W		31			31,000			
210	K	725813112	Ventil pračkový se zpětnou klapkou G 3/4	kus	6,000	273,00	1 638,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		6			6,000			
211	K	722231141	Ventil odvzdušňovací automatický G 1/2	kus	4,000	231,00	924,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		4			4,000			
212	K	722230103	Ventil přímý G 1	kus	6,000	357,00	2 142,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		6			6,000			
213	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2	pár	5,000	221,00	1 105,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		5			5,000			
214	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	40,000	50,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		40			40,000			
215	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	90,000	90,00	8 100,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		65+7+18			90,000			
216	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 30 mm DN do 22 mm	m	30,000	57,00	1 710,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		1+29			30,000			
217	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubnicemi z PE tl do 30 mm DN do 45 mm	m	10,000	90,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		10			10,000			
218	K	722262213	Vodoměr podružný	kus	6,000	588,00	3 528,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		6			6,000			
219	K	722270101	Sestava vodoměřová podružných vodoměrů	soubor	6,000	336,00	2 016,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		6			6,000			
220	K	722250133	Hydrantový systém s tvarově sialou hadicí D 19(25) x 30 m celoplechový	soubor	1,000	10 290,00	10 290,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		1			1,000			
221	K	722270109	Sestava hlavní vodoměřová - kul. uzávěr, vodoměrné šroubení, vodoměr, kul. uzávěr se zpětnou klapkou s vypouštěním, držák	soubor	1,000	5 250,00	5 250,00	
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		1			1,000			
222	K	722280240	Připojovací sada pro zásobník - uzavír. ventil, zpětná klapka, pojistný ventil, vypouštěcí ventil	soubor	6,000	1 945,00	11 670,00	
W			Půdorysy, řezu, výpis					
W		6			6,000			
223	K	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100	m	170,000	35,00	5 950,00	CS ÚRS 2018 01
W			1+69+75+7+18		170,000			
224	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	170,000	35,00	5 950,00	CS ÚRS 2018 01
W			170		170,000			
225	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1 246,240	15,00	18 693,60	CS ÚRS 2018 01
D	725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				230 868,25	
226	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé 550 mm	soubor	6,000	1 250,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Půdorysy, řezy, výpis					
VV			6		6,000			
227	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním včetně instalační sady a sedátka	soubor	6,000	3 200,00	19 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezy, výpis					
VV			6		6,000			
228	K	725222119	Vana akrylátová s bočním panelem 1700x700 mm	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
VV			Půdorysy, řezy, výpis					
VV			1		1,000			
229	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverhrubová 900x900 mm	soubor	5,000	3 950,00	19 750,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezy, výpis					
VV			5		5,000			
230	K	725245131	Zástěna sprchová včetně dveří do výšky 900 mm a šířky 900 mm pro vaničky čtverhrubové	soubor	5,000	10 100,00	50 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV			5		5,000			
231	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou (do kuchyňské linky)	soubor	6,000	1 490,00	8 940,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezy, výpis					
VV			6		6,000			
232	K	725532114	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l	soubor	6,000	3 990,00	23 940,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezy, výpis					
VV			6		6,000			
233	K	725821326	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím	soubor	6,000	1 490,00	8 940,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6		6,000			
234	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	6,000	999,00	5 994,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6		6,000			
235	K	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s přepínačem a sprchou	soubor	1,000	1 799,00	1 799,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1		1,000			
236	K	725841333	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a sprchou	soubor	5,000	6 900,00	34 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV			5		5,000			
237	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	6,000	415,00	2 490,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6		6,000			
238	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	6,000	335,00	2 010,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6		6,000			
239	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	6,000	330,00	1 980,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6		6,000			
240	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	6,000	273,00	1 638,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6		6,000			
241	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	899,00	899,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1		1,000			
242	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	5,000	385,00	1 925,00	CS ÚRS 2018 01
VV			5		5,000			
243	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, řezy, výpis					
VV			10		10,000			
244	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	2 007,550	15,00	30 113,25	CS ÚRS 2018 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				411 029,48	
245	K	741110121	Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pod omítku	m	30,000	30,50	915,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			30		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
246	M	34571154	Trubka elektroinstalační D 22,9/28,5 mm	m	30,000	13,00	390,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		30		30,000			
247	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová	kus	62,000	50,00	3 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		62		62,000			
248	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová	kus	135,000	30,00	4 050,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		135		135,000			
249	M	34571512	Krabice přístrojová	kus	135,000	7,00	945,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		135		135,000			
250	M	34571521	Krabice pod omítku	kus	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20		20,000			
251	M	34571431	Krabice odbočná se svorkovnicí	kus	42,000	40,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		42		42,000			
252	M	34562696	Svorka krabicová s vodiči do 2,5 mm2	kus	42,000	4,00	168,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		42		42,000			
253	K	741122011	Montáž kabel Cu 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	70,000	25,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		70		70,000			
254	K	741122015	Montáž kabel Cu 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	520,000	25,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		520		520,000			
255	K	741122016	Montáž kabel Cu 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	380,000	25,00	9 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		380		380,000			
256	K	741122024	Montáž kabel Cu 4x10 mm2 (CYKY)	m	120,000	30,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		120		120,000			
257	K	741122025	Montáž kabel Cu 4x16 až 25 mm2 (CYKY)	m	15,000	35,00	525,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		15		15,000			
258	K	741122031	Montáž kabel Cu 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	65,000	25,00	1 625,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		20+45		65,000			
259	K	741120541	Montáž šňůra Cu do 5x 2,5 mm2	m	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		8		8,000			
260	M	34111005	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	70,000	10,00	700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		70		70,000			
261	M	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	520,000	12,00	6 240,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		520		520,000			
262	M	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	380,000	18,00	6 840,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		380		380,000			
263	M	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x10mm2	m	120,000	85,00	10 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		120		120,000			
264	M	34111610	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm2	m	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
265	M	34111090	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2	m	20,000	18,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20		20,000			
266	M	34111094	Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2	m	45,000	27,00	1 215,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		45		45,000			
267	M	34143308	Šňůra s Cu jádrem stíněná 5x2,50mm2	m	8,000	39,00	312,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8		8,000			
268	K	741120001	Montáž vodičů Cu izolovaný žila 0,35-6 mm2 (CY)	m	140,000	20,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis		140,000			
	VV		140		140,000			
269	K	741120003	Montáž vodičů Cu izolovaný žila 10-16 mm2 (CY)	m	80,000	25,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis		80,000			
	VV		80		80,000			
270	M	34140842	Vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm2	m	140,000	11,00	1 540,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		140		140,000			
271	M	34140850	Vodič izolovaný s Cu jádrem 16 mm2	m	80,000	33,00	2 640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		80		80,000			
272	K	741132132	Ukončení kabelů do 4x10 mm2	kus	68,000	105,00	7 140,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis		68,000			
	VV		68		68,000			
273	K	741132147	Ukončení kabelů do 5x10 mm2	kus	18,000	120,00	2 160,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis		18,000			
	VV		18		18,000			
274	K	741132134	Ukončení kabelů do 4x25 mm2	kus	4,000	135,00	540,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis		4,000			
	VV		4		4,000			
275	K	741410071	Ukončení vodičů pospojování	m	42,000	25,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis		42,000			
	VV		42		42,000			
276	M	35442029	Svorka pospojování	kus	85,000	18,00	1 530,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		85		85,000			
277	M	35442979	Svorkovnice pospojování	kus	1,000	200,00	200,00	
	VV		1		1,000			
278	K	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis		8,000			
	VV		8		8,000			
279	K	741210003	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 100 kg	kus	1,000	1 300,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis		1,000			
	VV		1		1,000			
280	M	35711690	Rozvaděč elektroměrový RE	kus	1,000	29 800,00	29 800,00	
	VV		1		1,000			
281	M	35711691	Rozvaděč RS	kus	1,000	8 850,00	8 850,00	
	VV		1		1,000			
282	M	35711692	Rozvaděč bytu	kus	6,000	13 200,00	79 200,00	
	VV		6		6,000			
283	M	35711699	Svodící přepěť B včetně skříňe	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	
	VV		1		1,000			
284	K	741320023	Montáž pojistka do 500 V, 100 A	kus	3,000	15,00	45,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		3		3,000			
285	M	35825252	Pojistka nožová 80A	kus	3,000	75,00	225,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,000			
286	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prosředí normální					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		21		21,000	75,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01
287	K	741310021	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prosředí normální					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		6		6,000	80,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
288	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prosředí normální					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		9		9,000			
289	K	741310024	Montáž přepínač nástěnný 6+6 dvojitý střídavý nebo s vypínačem prosředí normální					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		2+3		5,000			
290	K	741310025	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prosředí normální					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		1		1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2018 01
291	K	741310013	Montáž ovladač nástěnný 1/0So-tlačítkový zapínací s doulnavkou prosředí normální					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		3		3,000	80,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
292	M	34535512	Spínač jednopólový 10A bílý					
	VV		21		21,000	65,00	1 365,00	CS ÚRS 2018 01
293	M	34535573	Spínač řazení 5 10A bílý					
	VV		6		6,000	75,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
294	M	34535553	Přepínač střídavý řazení 6 10A bílý					
	VV		9		9,000	70,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
295	M	34535793	Přepínač střídavý dvojitý 10A bílý					
	VV		2		2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
296	M	34535794	Přepínač střídavý s vypínačem 10A bílý					
	VV		3		3,000	85,00	255,00	
297	M	34535710	Přepínač křížový řazení 7 10A bílý					
	VV		1		1,000	90,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
298	M	34535802	Ovladač zapínací tlačítkový s doulnavkou 10A bílý					
	VV		3		3,000	100,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
299	K	741313002	Montáž zásuvek se zapojením vodičů					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		77		77,000	90,00	6 930,00	CS ÚRS 2018 01
300	K	741313006	Montáž zásuvka 2x se zapojením vodičů					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		7		7,000	90,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
301	M	34555101	Zásuvka 1násobná 16A bílá					
	VV		77		77,000	85,00	6 545,00	CS ÚRS 2018 01
302	M	34555121	Zásuvka 2násobná 16A bílá					
	VV		7		7,000	139,00	973,00	CS ÚRS 2018 01
303	M	34536700	Flameček pro spínače a zásuvky jednonásobný					
	VV		122		122,000	17,00	2 074,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
304	M	34536705	Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	7,000	30,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		7		7,000			
305	K	741330763	Montáž relé časové	kus	5,000	95,00	475,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis					
	VV		5		5,000			
306	M	35835190	Relé časové	kus	5,000	240,00	1 200,00	
	VV		5		5,000			
307	K	741311021	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis					
	VV		6		6,000			
308	K	741311089	Montáž sporáku	kus	6,000	500,00	3 000,00	
	VV		Přidorysy, výpis					
	VV		6		6,000			
309	M	35811071	Zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V	kus	6,000	299,00	1 794,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,000			
310	M	54111972	Sporák elektrický	kus	6,000	5 900,00	35 400,00	
	VV		6		6,000			
311	K	741372061	Montáž svítidel LED	kus	60,000	295,00	17 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis					
	VV		60		60,000			
312	M	348901	Přisazené LED svítidlo s krytem 37W A	kus	16,000	990,00	15 840,00	
	VV		16		16,000			
313	M	348902	Přisazené LED svítidlo s krytem 28W B	kus	13,000	810,00	10 530,00	
	VV		13		13,000			
314	M	348903	Přisazené LED svítidlo s krytem 28W IP44 C	kus	6,000	850,00	5 100,00	
	VV		6		6,000			
315	M	348904	Osvětlení zrcadla LED 18W D	kus	6,000	740,00	4 440,00	
	VV		6		6,000			
316	M	348905	Přisazené svítidlo IP65 1x26W E	kus	9,000	1 170,00	10 530,00	
	VV		9		9,000			
317	M	348906	Přisazené venkovní svítidlo LED se senzorem pohybu 28W F	kus	4,000	1 085,00	4 340,00	
	VV		4		4,000			
318	M	348907	Nouzové svítidlo s piktogramem LED 3W	kus	6,000	745,00	4 470,00	
	VV		6		6,000			
319	K	74819911	Kabelový vývod pro svítidlo se svorkovnicí	kus	6,000	55,00	330,00	
	VV		Přidorysy, výpis					
	VV		6		6,000			
320	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm ² v měsíkové zástavbě v zemi	m	50,000	50,00	2 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis					
	VV		10+40		50,000			
321	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	80,000	130,00	10 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis					
	VV		80		80,000			
322	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná	kus	27,000	50,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přidorysy, výpis					
	VV		27		27,000			
323	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdíva	kus	3,000	235,00	705,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Půdorysy, výpis		3,000			
VV			3					
324	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m a pomocný jímáč	kus	8,000	330,00	2 640,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			8					
325	M	35442062	Pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	41,800	35,00	1 463,00	CS ÚRS 2018 01
VV			40*0,95*1,1		41,800			
326	M	35441073	Drát D 10mm FeZn	kg	6,820	35,00	238,70	CS ÚRS 2018 01
VV			10*0,62*1,1		6,820			
327	M	35441077	Drát D 8mm AlMgSi	kg	11,880	100,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
VV			80*0,135*1,1		11,880			
328	M	35441520	Podpěra vedení FeZn pro vlnitou krytinu	kus	56,000	20,00	1 120,00	CS ÚRS 2018 01
VV			56		56,000			
329	M	35441415	Podpěra vedení FeZn do zdiva	kus	36,000	20,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
VV			36		36,000			
330	M	35441885	Svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	6,000	12,00	72,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6		6,000			
331	M	35441905	Svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	3,000	15,00	45,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3		3,000			
332	M	35441895	Svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	1,000	18,00	18,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1		1,000			
333	M	35442003	Svorka na potrubí, FeZn	kus	6,000	39,00	234,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6		6,000			
334	M	35441860	Svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
VV			8		8,000			
335	M	35441925	Svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	3,000	30,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3		3,000			
336	M	35441128	Tyč jímací 1500 mm včetně držáku na hřeben	kus	4,000	710,00	2 840,00	CS ÚRS 2018 01
VV			4		4,000			
337	M	35441069	Pomocný jímáč	kus	4,000	60,00	240,00	
VV			4		4,000			
338	M	35441831	Úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000 mm, FeZn	kus	3,000	155,00	465,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3		3,000			
339	M	35442110	Šíitek plastový	kus	6,000	5,00	30,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6		6,000			
340	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektřinař odborný - revize a ostatní práce	hod	56,000	350,00	19 600,00	CS ÚRS 2018 01
VV			56		56,000			
341	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	4 079,700	0,75	3 059,78	CS ÚRS 2018 01
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				86 256,82	
342	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	270,000	30,00	8 100,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorysy, výpis					
VV			270		270,000			
343	M	34571072	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 včetně protahovacího vodiče	m	110,000	15,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
VV			110		110,000			
344	M	34571074	Trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 včetně protahovacího vodiče	m	160,000	17,00	2 720,00	CS ÚRS 2018 01
VV			160		160,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
345	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		36	kus	36,000	30,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
346	M	34571512	Krabice příslbová					
	VV		18	kus	18,000	7,00	126,00	CS ÚRS 2018 01
347	M	34571519	Krabice protahovací					
	VV		18	kus	18,000	15,00	270,00	CS ÚRS 2018 01
348	K	742121002	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		400	m	400,000	21,00	8 400,00	CS ÚRS 2018 01
349	M	34123563	Kabel sdělovací Cu 4x1					
	VV		80	m	80,000	11,00	880,00	CS ÚRS 2018 01
350	M	34126168	Kabel sdělovací UTP 5					
	VV		140	m	140,000	7,00	980,00	CS ÚRS 2018 01
351	M	34126543	Kabel sdělovací H125 75 ohmů					
	VV		180	m	180,000	10,00	1 800,00	
352	K	74226950	Ukončení koaxiálního kabelu					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		14	kus	14,000	45,00	630,00	
353	K	74226951	Ukončení kabelu UTP					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		12	kus	12,000	80,00	960,00	
354	K	74226952	Ukončení kabelu 4x1					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		8	kus	8,000	60,00	480,00	
355	K	742310001	Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		1	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2018 01
356	K	742310002	Montáž komunikačního tabla					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		1	kus	1,000	990,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
357	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		6	kus	6,000	199,00	1 194,00	CS ÚRS 2018 01
358	K	742320001	Montáž elektrického zámku					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		1	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2018 01
359	M	389190	Napáječ domovního telefonu					
	VV		1	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	
360	M	389191	Tablo domovního telefonu 6 tl.					
	VV		1	kus	1,000	5 100,00	5 100,00	
361	M	389192	Domácí telefon					
	VV		6	kus	6,000	600,00	3 600,00	
362	M	389193	Elektrický zámek					
	VV		1	kus	1,000	800,00	800,00	
363	K	742420061	Montáž rozvodnice TV+R					
	VV		Půdorysy, výpis					
	VV		1	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2018 01
					1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
364	M	390091	Rozvaděč TV+R	kus	1,000	11 950,00	11 950,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
365	K	742420021	Montáž anténního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		1		1,000			
366	K	742420009	Montáž anténního systému	kus	1,000	2 900,00	2 900,00	
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		1		1,000			
367	K	742420121	Montáž televizní a telefonní zásuvky	kus	12,000	95,00	1 140,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		12		12,000			
368	M	390901	Anténní stožár 3 m	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
	VV		1		1,000			
369	M	390990	Anténní systém pozemního vysílání TV+R	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	
	VV		1		1,000			
370	M	37451231	Zásuvka telefonní bílá	kus	6,000	165,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,000			
371	M	37451121	Zásuvka tv+r bílá	kus	6,000	195,00	1 170,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,000			
372	M	34536705	Rámeček pro spínače a zásuvky dvojnásobný, vodorovný	kus	6,000	30,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,000			
373	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	10,000	135,00	1 350,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, výpis					
	VV		10		10,000			
374	M	40483010	Detektor kouře se zálohou, 230 V	kus	10,000	1 450,00	14 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10		10,000			
375	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný - kompletace a nastavení	hod	10,000	330,00	3 300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		10		10,000			
376	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	857,850	0,55	471,82	CS ÚRS 2018 01
	D	751	Vzduchotechnika				48 852,72	
377	K	751111012	Mž vent ax ntl nástěnného základního D do 200 mm	kus	6,000	250,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, řez					
	VV		6		6,000			
378	M	42914137	Ventilátor axiální stěnový zpětná klapka a zpožděný doběh sířtř z plastu D 120-125mm IP44	kus	6,000	1 450,00	8 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,000			
379	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí D do 200 mm kompletní provedení včetně tvarovek, spodního kusu a přenos kondenzátu	m	45,000	600,00	27 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, řez					
	VV		45		45,000			
380	K	751514776	Mž protidešťové sířisky nebo výřukové hlavice potrubí kruhové bez přínuby D do 200 mm	kus	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Přídorysy, řez					
	VV		4		4,000			
381	M	42981267	Hlavice výřuková D do 200mm	kus	4,000	1 890,00	7 560,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4		4,000			
382	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný - zkoušky a ostatní práce	hod	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8		8,000			
383	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	486,000	0,52	252,72	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	762		Konstrukce tesařské				23 733,98	
384	K	762523914	Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivé do 4 m2	m2	23,200	365,50	8 479,60	CS ÚRS 2018 01
	W		Přúdorysy					
	W		23,2		23,200			
385	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný - úpravy dřevěných stropů a krovu (otvory, prostory) včetně materiálu	hod	40,000	350,00	14 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		40		40,000			
386	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	224,800	5,58	1 254,38	CS ÚRS 2018 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				33 372,53	
387	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,080	890,00	12 531,20	CS ÚRS 2018 01
	W		Přúdorys					
	W		3,2*4,4		14,080			
388	K	763131453	SDK podhled deska 1xH2 15 bez TI dvourstvá spodní kce profil CD+UD	m2	20,370	675,00	13 749,75	
	W		Přúdorys					
	W		3,82+3,71+3,58+3,61+5,65		20,370			
389	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	34,450	45,00	1 550,25	CS ÚRS 2018 01
	W		14,08+20,37		34,450			
390	M	28329276	Folie nehořlavá parotěsná pro interiér 140 g/m2, včetně doplňků	m2	41,340	49,00	2 025,66	CS ÚRS 2018 01
	W		34,45*1,2		41,340			
391	K	763164546	SDK obklad Ivanu L š do 0,8 m desky 1xH2DF 15	m	1,025	890,00	912,25	CS ÚRS 2018 01
	W		Přúdorys					
	W		1,025		1,025			
392	K	763164646	SDK obklad kovových kcí Ivanu U š do 1,2 m desky 1xH2DF 15	m	2,125	990,00	2 103,75	CS ÚRS 2018 01
	W		Přúdorys					
	W		2,125		2,125			
393	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	328,730	1,52	499,67	CS ÚRS 2018 01
D	764		Konstrukce klempířské				32 679,88	
394	K	764314611	Lemování prostupů střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou	m2	4,850	1 920,00	9 312,00	CS ÚRS 2018 01
	W		Přúdorys střechy, výpis					
	W		1,35+7*0,5		4,850			
395	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 330 mm	m	3,900	545,00	2 125,50	CS ÚRS 2018 01
	W		Přúdorys, výpis					
	W		0,5+2*0,6+1+1,2		3,900			
396	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 400 mm	m	3,600	616,00	2 217,60	CS ÚRS 2018 01
	W		Přúdorys, výpis					
	W		3*1,2		3,600			
397	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš do 500 mm	m	1,200	769,00	922,80	CS ÚRS 2018 01
	W		Přúdorys, výpis					
	W		1,2		1,200			
398	K	HZS2152	Hodinová zúčtovací sazba klempíř odborný - očištění, příp. úpravy, vyspravení stávajících klempířských prvků včetně materiálu	hod	32,000	550,00	17 600,00	CS ÚRS 2018 01
	W		32		32,000			
399	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	321,780	1,56	501,98	CS ÚRS 2018 01
D	765		Krytina skládaná				34 758,90	
400	K	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný - úpravy stávající sítěšní krytiny - částečná demontáž, zpětné doplnění včetně materiálu	hod	60,000	550,00	33 000,00	CS ÚRS 2018 01
	W		60		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
401	K	998765202	Přesun hmot procentiní pro krytýny skládané v objektech v do 12 m	%	330,000	5,33	1 758,90	CS ÚRS 2018 01
D	766		Konstrukce truhlářské				377 667,59	
402	K	766001	Dodávka a montáž plastových oken a dveří, parametry a vybavení dle PD, včetně kování, doplňků, vnitřních parapetů a ošetření připojovacích spár	m2	8,764	9 990,00	87 552,36	
VV			Půdorys, výpis					
VV			Cena je stanovena na základě průzkumu trhu					
VV			8,764		8,764			
403	K	766660001	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys, výpis					
VV			12		12,000			
404	K	766660002	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys, výpis					
VV			1		1,000			
405	K	766660021	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	7,000	750,00	5 250,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys, výpis					
VV			7		7,000			
406	K	766660022	Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	750,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys, výpis					
VV			1		1,000			
407	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šítky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	3,000	1 600,00	4 800,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys, výpis					
VV			3		3,000			
408	M	61161717	Dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 70x197cm s povrchovou úpravou	kus	7,000	2 890,00	20 230,00	CS ÚRS 2018 01
VV			7		7,000			
409	M	61161721	Dveře vnitřní hladké plně 1křídlové 80x197cm s povrchovou úpravou	kus	3,000	2 900,00	8 700,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3		3,000			
410	M	61161760	Dveře vnitřní hladké 2/3sklo 1křídlové 80x197cm s povrchovou úpravou	kus	3,000	3 900,00	11 700,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3		3,000			
411	M	61165310	Dveře vnitřní protipožární hladké plně 1křídlové 80x197cm s povrchovou úpravou	kus	6,000	4 200,00	25 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			6		6,000			
412	M	61165319	Dveře vnitřní protipožární hladké plně 1křídlové atypický rozměr 80x134cm s povrchovou úpravou	kus	1,000	5 800,00	5 800,00	
VV			1		1,000			
413	M	61165314	Dveře vnitřní protipožární hladké plně 1křídlové 90x197cm s povrchovou úpravou	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1		1,000			
414	M	61173131	Dveře vchodové dřevěné plně 70x197 cm s povrchovou úpravou	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1		1,000			
415	M	61173120	Dveře vchodové dřevěné plně 80x197 cm s povrchovou úpravou	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1		1,000			
416	M	61173121	Dveře vchodové dřevěné plně 90x197 cm s povrchovou úpravou	kus	1,000	5 900,00	5 900,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1		1,000			
417	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	1 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys, výpis					
VV			3		3,000			
418	M	61182258	Zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197cm tl 6-17cm s povrchovou úpravou	kus	3,000	2 490,00	7 470,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3		3,000			
419	K	766660722	Montáž dveřního kování	kus	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
VV			24		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
420	M	54914620	Kování vrchní dveří (klíka / koule / WC) včetně rozet-šitů a montážního materiálu	kus	24,000	750,00	18 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		24		24,000			
421	M	54964110	Vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	17,000	220,00	3 740,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		17		17,000			
422	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	8,000	95,00	760,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Půdorys, výpis					
	VV		8		8,000			
423	M	61187401	Práh dvevní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm š do 15cm včetně povrchové úpravy	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		7		7,000			
424	M	61187421	Práh dvevní dřevěný bukový tl 2cm dl 92cm š do 15cm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,000			
425	K	766660717	Montáž dvevních křidel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	3,000	200,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Půdorys, výpis					
	VV		3		3,000			
426	M	54917265	Samozavírač dveří hydraulický	kus	3,000	1 025,00	3 075,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,000			
427	K	766008	Dodávka a montáž kuchyňských linek, parametry a vybavení dle PD	kus	6,000	21 900,00	131 400,00	
	VV		Půdorys					
	VV		Cena je stanovena na základě průzkumu trhu					
	VV		6		6,000			
428	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný - vyspravení stávajícího dřevěného schodiště včetně materiálu	hod	24,000	300,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		24		24,000			
429	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3 736,320	1,08	4 035,23	CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				59 222,65	
430	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - očištění a vyspravení schodišťových madel včetně materiálu	hod	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		12		12,000			
431	K	767122112	Montáž stěn s výplní z kovové síť	m2	26,590	300,00	7 977,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Půdorys, výpis					
	VV		(1,019+2,97+2,97+2,12+2)*2,4		26,590			
432	K	767122129	Příplatek za provedení dveří včetně dodání pantů a kování	kus	5,000	1 250,00	6 250,00	
	VV		Půdorys, výpis					
	VV		5		5,000			
433	M	14550246	Profily ocelové	t	0,671	25 500,00	17 110,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Předpokl.					
	VV		0,61*1,1		0,671			
434	M	31324912	Žebírkové pleťivo v rámu	m2	37,730	600,00	22 638,00	
	VV		26,95*1,4		37,730			
435	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	581,750	1,80	1 047,15	CS ÚRS 2018 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				141 271,84	
436	K	771473112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm	m	109,180	90,00	9 826,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		Půdorys					
	VV		23,81+1,65+6,7+10,38+6,151+15,48+12,245		76,416			
	VV		21,064+1,5+1,85+2,15+2,2+2,15+1,85		32,764			
437	K	771473132	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených v do 90 mm	m	25,320	90,00	2 278,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Půdorys					
	VV		22,44+2*1,44		25,320			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
438	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm		m	9,060	315,00	2 853,90	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Přůdorysy								
	VV		3*3,02			9,060					
439	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených v do 200 mm		m	9,060	315,00	2 853,90	CS ÚRS 2018 01		
	VV		9,06			9,060					
440	K	771574131	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených do 50 ks/m2		m2	109,045	368,00	40 128,56	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Přůdorysy								
	VV		24,64+1,15+5,63+1,5+29,74			62,660					
	VV		19,28+1,47+3,82+1,16+3,71+1,13+3,58+1,11+1,025+3,61+0,84+5,65			46,385					
441	K	771591195	Zvýraznění krajních stupňů schodišť		m	14,140	120,00	1 696,80			
	VV		Přůdorysy								
	VV		2*3,02+6*1,35			14,140					
442	K	771990112	Vyrovnění podkladu samonivelační stěrkou tl do 4 mm pevností 30 Mpa		m2	109,045	165,00	17 992,43	CS ÚRS 2018 01		
	VV		109,045			109,045					
443	M	59761290	Dlaždice keramické protiskluzné (barevné) přes 9 do 12 ks/m2		m2	153,083	359,00	54 956,80	CS ÚRS 2018 01		
	VV		((109,18+25,32)*0,15+109,045+9,06*(0,3+0,13))*1,15			153,083					
444	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m		%	1 325,870	6,55	8 684,45	CS ÚRS 2018 01		
										104 718,71	
D	776		Podlahy povlakové								
445	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah		m2	154,915	10,00	1 549,15	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Přůdorysy								
	VV		19,03+17,1			36,130					
	VV		4,16+15,77+2,7+9,68+22,32+16,58+3,96+18,45+14,085+11,08			118,785					
446	K	776141112	Vyrovnění podkladu povlakových podlah stěrkou tl do 5 mm		m2	154,915	165,00	25 560,98	CS ÚRS 2018 01		
	VV		154,915			154,915					
447	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem		m2	154,915	89,00	13 787,44	CS ÚRS 2018 01		
	VV		154,915			154,915					
448	M	28412285	Krytina podlahová PVC		m2	185,898	269,00	50 006,56	CS ÚRS 2018 01		
	VV		154,915*1,2			185,898					
449	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm		m	149,408	35,00	5 229,28	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Přůdorysy								
	VV		16,81+16,34			33,150					
	VV		6,31+14,92+4,336+11,61+17,982+16,448+5,16+15,99+12,98+10,522			116,258					
450	M	28411003	Lišta soklová PVC 30 x 30 mm		m	164,349	19,00	3 122,63	CS ÚRS 2018 01		
	VV		149,408*1,1			164,349					
451	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt		m	28,950	49,00	1 418,55	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Přůdorysy								
	VV		2*0,9+0,8+2,55+6*0,9+5*0,8+3,55+2,5+2,15+2,22+2,13+1,85			28,950					
452	M	55343115	Profil přechodový Al 30 mm		m	34,740	105,00	3 647,70	CS ÚRS 2018 01		
	VV		28,95*1,2			34,740					
453	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m		%	1 043,220	0,38	396,42	CS ÚRS 2018 01		
										118 368,34	
D	781		Dokončovací práce - obklady								
454	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených (včetně lišt)		m2	122,167	370,00	45 201,79	CS ÚRS 2018 01		
	VV		Přůdorysy, řez								
	VV		(1,5+1,7+1,175)*2,05			8,969					
	VV		(1,665+0,9)*2,05			5,258					
	VV		0,6*0,6			0,360					
	VV		0,6*0,6			0,360					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(1,725+2)*2,05		7,636			
W			(1,7+0,75)*2,05		5,023			
W			0,6*0,6		0,360			
W			(1,873+1,25)*2,05		6,402			
W			0,6*0,6		0,360			
W			(1,7+1,69)*2,05		6,950			
W			(1,166+0,6)*0,6		1,060			
W			(1,132-1,576)*2,05-1,4		18,190			
W			7,005*2,05-2,8		11,560			
W			2,565*2,05-1,4		3,858			
W			2,2*0,6		1,320			
W			2,425*0,6		1,455			
W			4,325*2,05-1,4		7,466			
W			3*0,6		1,800			
W			5,35*2,05-1,4		9,568			
W			2,15*0,6		1,290			
W			4,623*2,05-1,4		8,077			
W			2,4*0,6		1,440			
W			4,388*2,05-1,4		7,595			
W			0,634*0,6		0,380			
W			1,576*2,05		3,231			
W			1,25*0,46+1,231*0,7+0,45*0,75+0,5*0,85		2,199			
455	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za vyrovnání podkladu	m2	122,167	165,00	20 157,56	CS ÚRS 2018 01
W			122,167					
456	M	59761071	Obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 12 ks/m2	m2	140,492	350,00	49 172,20	CS ÚRS 2018 01
W			122,167*1,15		140,492			
457	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	1 145,310	3,35	3 836,79	CS ÚRS 2018 01
D		783	Dokončovací práce - natěry				30 688,85	
458	K	783223121	Napouštění dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr tesafských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	54,900	95,00	5 215,50	CS ÚRS 2018 01
W			23,2*2+8,5		54,900			
459	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	97,599	94,00	9 174,31	CS ÚRS 2018 01
W			5*1,41+13*1,44+1,044+2*1,47+8,56*0,16+26,59*2,5		97,599			
460	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	97,599	72,00	7 027,13	CS ÚRS 2018 01
W			97,599		97,599			
461	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	97,599	95,00	9 271,91	CS ÚRS 2018 01
W			97,599		97,599			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				98 553,55	
462	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	185,671	25,00	4 641,78	CS ÚRS 2018 01
W			71,226+114,445		185,671			
463	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	185,671	109,50	20 330,97	CS ÚRS 2018 01
W			185,671		185,671			
464	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 345,170	14,70	19 774,00	CS ÚRS 2018 01
W			142,453+228,89+708,055+227,952+14,08+20,37+1,025*0,8+2,125*1,2		1 345,170			
465	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra síťedné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 345,170	40,00	53 806,80	CS ÚRS 2018 01
W			1345,17		1 345,170			
D		795	Lokální vytápění				58 455,53	
466	K	795991002	Umístění přenosných kamen na tuhá paliva, krbokamen a sporáků o hmotnosti do 150 kg	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
W			Půdorysy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			7		7,000			
467	M	54141125	Kamna krbová standard, výkon min. 2,5 kW	kus	7,000	5 490,00	38 430,00	
VV			7		7,000			
468	K	795942002	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 130 mm	m	5,000	350,00	1 750,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys		5,000			
VV			5					
469	K	795942012	Napojení lomené ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 130 mm	m	2,000	1 300,00	2 600,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Půdorys		2,000			
VV			2					
470	M	54171016	Roura kouřová dl do 1m D 130mm	m	25,000	320,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV			25		25,000			
471	M	54171163	Koleno kouřové D 130mm	kus	16,000	220,00	3 520,00	
VV			16		16,000			
472	M	54171581	Oblouk přestavitelný 0-90° D 130mm	kus	2,000	620,00	1 240,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2		2,000			
473	M	54171182	Růžice kouřová D 132mm	kus	7,000	30,00	210,00	CS ÚRS 2018 01
VV			7		7,000			
474	M	54171222	Zděň kouřová D 132mm	kus	7,000	90,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
VV			7		7,000			
475	K	998795202	Přesun hmot procentní pro lokální vytápění v objektech v do 12 m	%	581,300	0,56	325,53	CS ÚRS 2018 01

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	167 500,00				
476	K	011002000	Průzkumné práce (sondy)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
477	K	012002000	Geodetické práce	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
478	K	013002000	Projektové práce (dokumentace skutečného provedení)	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
479	K	020001000	Příprava staveniště	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
480	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	158 500,00	158 500,00	CS ÚRS 2018 01
481	K	040001000	Inženýrská a kompletační činnost	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01

