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Identifikační údaje :
Název stavby

: Oprava lodžií, M. Kudeříkové 1574, Benešov

Místo stavby

: M. Kudeříkové 1574, Benešov

Č. kat.


: 1484/6

Katastrální území
: Benešov u Prahy

Investor a uživatel
: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov

Dodavatel stavby
: není zatím určen

Datum zpracování 
: 9.2016

Stupeň


: Dokumentace pro výběr dodavatele

Projektant

: Ipros s.r.o. , Tyršova 2076, Benešov
  Zdeněk Rainhart 



   autorizovaný technik  pro pozemní stavby

   ČKAIT- 0007730

Charakter stavby
: Oprava lodžií v bytovém domě

Základní údaje o stavbě , pozemku, území:
Projekt je zpracován na opravu lodžíí v bytovém domě, která zahrnuje především výměnu okapního profilu a zhotovení nové nášlaplné vrstvy na lodžii. Dále bude provedena částečná oprava omítek.
Průzkumy :

Stavebně technický průzkum nebyl proveden. Podkladem pro vypracování projektu bylo zaměření stávajícího stavu lodžií. 

Požadavky dotčených orgánů
Bez požadavku
Požadavky na výstavbu 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb  o technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 20/1012 Sb.

Podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí
Bez požadavku

Vazby na související stavby
Bez požadavku.  
Lhůta výstavby
Zahájení stavby bude po vydání stavebního povolení. Dokončení stavby je předpokládáno do dvou měsíců. 
Technické a konstrukční řešení
Stávající stav

Původní souvrství lodžií u bytových domů bylo realizováno  teracovou dlažbu lepenou cementovým tmelem na spádovou betonovou mazaninu. Hydroizolační vrstvu tvořil asfaltový pás umístěný beze spádu na povrchu hlavní nosné konstrukce pod spádovou mazaninou. 


Stávající okapní profily pro odvod dešťových srážek podléhají korozi a neplní již svojí původní funkci. Spáry mezi teracovou dlažbou a degradující okapní plech umožňují zatékání vody na spádový beton a tím dochází k rozpadu čela spádového betonu a oddělování dlažby od podkladu.


Stávající zábradlí je kotveno do stěn lodžie a nepodílí se na degradaci lodžie. 
Navržené úpravy
Neprve bude ostraněn pás teracové dlažby široký 120 mm včetně podkladních vrstev až pod stávající okapnici. Poškozený podklad bude nutné důkladně vyčistit a srovnat stěrkou. Poté bude na upravený podklad položen extrudovaný polystyren. Výška polystyrenu bude daná dle hloubky odstraněných vrstev (cca 50 mm). 

Na extrudovaný polystyren bude položena OSB deska tl. 20 mm. Tato deska spolu s polystyrenem bude kotvena do stropní konstrukce. Čelo každé lodžie bude lokálně opraveno i s případně opadanou omítkou stropu novou omítkou na stěrce s výztužnou síťovinou.

 Nový okapní plech bude kotven do připravené OSB desky přes podkladní plech.  
Dále bude nutné důkladně vyčistit stávající teracovou dlažbu od všech nečistot a odpadajících částí (nejlépe tlakovou vodou). 

Na očištěný povrch podlahy a stěn lodžie (do výšky 150 mm) budou nalepeny hydroizolační pásy ve dvou vrstvách, které budou ukončeny na konci lodžie u okapního plechu. Na hydroizolaci bude položena ochranná geotextilie. Spodní pás bude lepen ne penetrační nátěr. 
Novou nášlapnou vrstvu lodžie budou tvořit WPC lamely, které budou kotveny do pochozího roštu z profilů z kompozitního materiálu Twinson. Na stěnách lodžie bude nad ukončením hydroizolace vybourána drážka pro zakotvení zakrývací a ochranné lišty hydroizolace. Drážka ve zdivu bude poté zatmelena. 

vliv stavby na okolní pozemky a stavby
 
Stavební činnost bude mít, nevyhnutelně, negativní vliv na okolí.

Po dobu výstavby musí být zachovány veškeré funkce budov a zařízení v okolí.

Pro zařízení staveniště bude využito okolních pozemků. Zábor veřejných ploch (pouze v nejnutnějším rozsahu) bude projednáván stavební firmou vždy s ohledem na konkrétní technologické (a z toho vyplývající prostorové) požadavky. Tyto požadavky budou v dostatečné podrobnosti známy až po výběru dodavatele stavby.

Bude nutné dbát na udržování pořádku na staveništi a na dodržování všech norem ochrany životního prostředí se zvláštní pozorností na hluk a vyvážení nečistot ze stavby. Stavební činnost stavebními mechanizmy a hlučné práce budou prováděny v pracovní dny v době od 7.oo - 21.oo hod., v sobotu od 8.oo – 20.oo hod

Pro minimalizaci negativního vlivu stavba zajistí:


a) minimální dobu výstavby


b) technologickou kázeň


c) omezení hlučných prací při prodloužených směnách


d) čistění příjezdní vozovky a kropení vozovky v suchém období


e) čištění vozů při výjezdu ze stavby

Pozornost je dále nutné soustředit na požární bezpečnost na staveništi. Veškeré  povinnosti vyplývající  z požární ochrany stavby i zařízení staveniště přísluší dodavateli stavby. Při realizaci stavby budou dodrženy následující předpisy a pravidla o bezpečnosti práce, bezpečnostní předpisy dle vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb.

Odpad při výstavbě bude likvidován dle platných předpisů, zvláště § 10-16 zákona č.185/2001 Sb. o odpadech. Odpad může odvážet, recyklovat nebo likvidovat pouze oprávněná osoba. Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení odpadů.

Na stavbě nesmí být skladovány látky škodlivé vodám a pohonné hmoty.

způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, 

Při provádění prací musí být dodrženy platné předpisy pro stavebnictví, zejména vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 591/2006 Sb. – o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a příslušné ČSN.

Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení a ochranu všech podzemních a inženýrských sítí, které by mohly být zemními pracemi dotčeny. 

Všechny nepředvídané okolnosti zjištěné v průběhu prací, případně odchylky od projektu budou konzultovány s projektantem.
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