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číslo vyhotovení

5/2025D.1.1.2.3

stavební úpravy části objektu
Jiřího Horáka 1667, Benešov

projektant

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

stavebník

název akce

Ing. Roman Moravec
Bukovany 113
257 41 Týnec nad Sázavou

stupeň dokumentace

dokumentace pro výběr zhotovitele

autorizace

část dokumentace

D.1.1      architektonicko stavební řešení
D.1.1.2   výkresová část

ozn. úprava /prvek

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

kovová dělící konstrukce
- nosné prvky konstrukce z ocelových uzavřených profilů, žárově pozinkováno
- výplň z drátěného pletiva, žárově pozinkováno
- uzamykatelné dveřní křídlo

umývárna, wc - soubor úprav 
- nové příčky z pórobetonových příčkovek na zdící lepidlo (líce opatřeny vrstvou
lepidla s výztužnou tkaninou), keramický obklad k podhledu
- dveře v kovové zárubni, wc kování
- nový rozvod vodovodu a kanalizace (rozvody napojeny na stávající stoupačky,
přesné provedení bude stanoveno dle možností stávajících rozvodů)
- nový rozvod elektroinstalace
- nový rozvod VZT
- nové zařizovací předměty
- kazetový podhled v. 2400 mm bez požadavku na požární odolnost
- nová keramická dlažba

zazdění dveřního otvoru
- vybourání stávajících kovových zárubní
- zazdění otvoru příčkovkami z pórobetonu na zdící lepidlo
- povrchy opatřeny vrstvou lepidla s výztužnou tkaninou, štukem a vnitřní malbou
nová příčka z pórobetonu
- zdivo z pórobetonových příčkovek na zdící lepidlo
- vnější povrch opatřen výztužnou tkaninou, štukem a vnitřní malbou

demontáž dvířek vč. rámu, zazdění stávajícího otvoru
- odstranění stávajících kovových dvířek včetně rámu
- vyčištění otvoru, zazdění pórobetonem, omítka

nová zárubeň, dveřní křídlo
- zazdění nové kovové zárubně do upraveného otvoru
- osazení nového dveřního křídla

nové dveřní křídlo
- vyspravení stávající kovové zárubně
- osazení nového dveřního křídla

sádrokartonový zákryt elektroinstalace
- stávající povrchové rozvody elektroinstalace budou zakryty sádrokartonovou
konstrukcí bez požadavku na požární odolnost

protipožární vybavení
- stávající hydrantová skříň - původní hadicový systém bude demontován a nahrazen 
hadicovým systémem s nástěnnou instalací do skříně s tvarově stálou hadicí
jmenovité světlosti min. 25 mm a délky 20 m
- na stěně budou osazeny dva přenosné práškové hasicí přístroje 6 kg
s hasicí schopností 21A, 113B, C

kazetový podhled
- ve vyznačené části chodby m. č. 102 bude proveden standardní kazetový podhled
bez požadavku na požární odolnost

prostup elektroinstalace
- prostup elektroinstalačního roštu s kabely do sousedního požárního úseku bude opatřen 
certifikovaným protipožárním systémem Hilti
(provedení uvedeno v části D.2 celkové požární řešení)

protipožární revizní dvířka do instalační šachty
- revizní dvířka typu PROMAT SP EI 15‘DP1
- rozměry 600 x 600 mm (2 ks) a 450 x 600 mm (1 ks)
- provozně bude zajištěn přístup do šachet

nová rozvodná skříň
- provedení uvedeno v části D.1.2.2 elektroinstalace
nová příčka z pórobetonu
- příčka z pórobetonových tvárnic na lepidlo, povrchy opatřeny vrstvou lepidla
s výztužnou tkaninou, štukem a malbou (za dřezem keramický obklad, nebo jiná úprava)
- do příčky bude zazděna kovová zárubeň pro jednokřídlové dveře a bude
zabudováno okno v plastovém rámu
- překlad nad dveřmi bude systémový z nabídky výrobce zdícího systému

nové okno ve stávající příčce
- ve stávající příčce bude vyříznut otvor
- bude osazeno a zednicky zapraveno okno v plastovém rámu

výměna okenní výplně
- vybourání stávající sklobetonové výplně s plastovým oknem
- dozdění části otvoru pórobetonovými tvárnicemi (zdivo opatřeno vrstvou lepidla
s výztužnou tkaninou, z vnější strany tenkovrstvá omítka, z vnitřní strany štuk a malba)
- otvor pro prostup VZT, venkovní žaluzie
- osazení nového okna, zednické zapravení
- vnitřní plastová parapetní deska, vnější oplechování z bezúdržbového plechu

výměna okenní výplně
- vybourání stávající sklobetonové výplně s plastovým oknem
- osazení nového okna, zednické zapravení
- vnitřní plastová parapetní deska, vnější oplechování z bezúdržbového plechu
dozdívka z pórobetonu
- meziokenní pilíř dozděn pórobetonovými tvárnicemi
- vrstva lepidla s výztužnou tkaninou, venkovní tenkovrstvá omítka
zákryt vedení VZT
- stávající nosná konstrukce zákrytu bude v případě možnosti zachována a doplněna,
popř. zcela nahrazena novou konstrukcí z kovových profilů
- po montáži VZT bude proveden zákryt ze sádrokartonu bez požadavku
na požární odolnost

stávající otopné těleso
- vyspravení, v případě potřeby přetěsnění, nový nátěr včetně veškerého potrubí

nové otopné těleso
- nové otopné těleso, napojení na těleso v sousední místnosti

revizní dvířka
- kovová revizní dvířka 300 x 300 mm bez požadavku na požární odolnost

keramický obklad
- keramický obklad za zařizovacími předměty (rozsah bude stanoven v rámci stavby)

ozn. materiál

demolice, odstraněné konstrukce

stávající konstrukce
(železobetonové prefabrikáty, zdivo)

zdivo z pórobetonu
- zdivo z pórobetonových příčkovek na lepidlo, líce zdiva budou opatřeny
tenkovrstvou omítkou s armovací tkaninou, štukem a vnitřní malbou

ozn. materiál

demolice, odstraněné konstrukce

stávající konstrukce
(železobetonové prefabrikáty, zdivo)

zdivo z pórobetonu
- zdivo z pórobetonových příčkovek na lepidlo, líce zdiva budou opatřeny
tenkovrstvou omítkou s armovací tkaninou, štukem a vnitřní malbou

tabulka místností

legenda stavebních úprav/prvků

legenda materiálů
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