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A. PRUVODNI LIST

A.1 Identifika¢ni idaje

Stavba : BENESOV - ulice Simova
Investor: Meésto BeneSov, Masarykovo ndm. 100
Objekt : SO402Vetfejné osvétleni
Misto,obec: Meésto BenesSov
Okres: Benesov
Stavebni urad: Benesov
Stupen PD : D P Z - Dokumentace pro povoleni ziméru — stavby siti
technické infrastruktury dle vyhl. 131_2024 MMR
Projektant: Projektova kancelar
Slabihoudek Petr

Hraského 770/4 BeneSov

tel. 602271030 ICO 12572888

e-mail:info@pkslabihoudek.cz
Cis. stavby: 25011

A.2 Seznam vstupnich podkladu

2.1 Projektova dokumentace LUCIDA Praha - pozadavky investora.
2.2 Projednani akce s investorem stavby a spravci siti — viz hlavni dokladova ¢ast LUCIDA_DUSP.
2.3 Vypocet osvétleni LED SERVIS Vlasim — viz ¢ast C..

2.4 Projednéni akce se spravcem napéjeci sité CEZ a.s.
2.5 Technické kvalitativni podminky ministerstva dopravy TKP — 15 / dodatek ¢.1

A.3  Clenéni stavby
SO 402 Veftejné osvétleni

A4 Vécné a ¢asové vazby stavby na okoli

A.4.1 Podminky dotenych organizaci a majitelti pro investora a dodavatele
montaznich praci. Nedochdzi k Zddnym zdbortim zemédélského ptidniho fondu
ani lesnim pozemkiim.
Pfi postupu praci se bude fidit podminkami a vyjddieni spravci siti-zejména
CETIN a.s.; CEZd a.s.; GasNet a.s. +VHS BN s.r.o.+ T-MOBIL-viz dokladov4 &st PD.
Pred zahdjenim vykopovych praci je nutné provést vytyceni stavajicich podzemnich vedeni
a déle tyto zajistit pted poSkozenim dle pokynt spravcu siti.
KiiZenf se stdvajicimi sitémi budou feSeny dle prostorové normy CSN 736005.
A.4.2 Stéavajici rozvody viz situace - vykres Cl1.
Skute¢né provedeni bude v souladu s podminkami SU digitdlné zamé&feno.



A.4.3 Opravnény dodavatel dle vyhl.¢.194/ 2022 Sb. zarucuje, Ze provedeni bude odpovidat
CSN, ON, PN-01 - Stavba vefejného osvétleni i bezpe¢nostnim piedpistim.
Navrzené osvétleni chodniku a ptilehlé komunikace splituje poZadavky normy
CSN EN 13201-2 a TKP 15 dodatek 1-z vypocet osvétleni v piflohdch technické zpravy.

A.5 Kolaudace - zkuSebni provoz
Zatizeni bude jako celek dokonceno dle podminek SU BeneSov.

A.6 Naklady stavby
Rozpoctova ¢ast viz bod E.

Néklady budou oodsouhlaseny investorem po nabidkovém a vybérovém fizeni.

V Benesové 2025
Vypracoval: Slabihoudek Petr
CKAIT 0007739

ICO 12572888



B.

Zakladni technické reseni

1. Uzemi stavby

1.1.

1.2
1.3

Ochranné pasmo kabelového vedeni V.O. je 1 m.
Provedené pruzkumy
Na mist¢ stavby byly provedeny priizkumné projektové prace.

2. Stavebné¢ technické feSeni stavby

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

2.8

29

Technické feseni stavby
Navrzené feSeni respektuje ekonomiku, pozadavky investora a spliuje Technické kvalitativni
podminky ministerstva dopravy — TKP — 15 / dodatek ¢.1

Upravy ploch a prostranstvi
Po skonceni stavebnich - montdZnich praci bude stavajici terén uveden do piivodniho
stavu v souladu s podminkami Méstyse DiviSov.

Péce o Zivotni prostiedi

Provozem zafizeni V.O. nevzniknou latky ohroZujici Zivotni prostfedi v dané lokalit¢.
Bezpecnost prace a technickych zatizeni

Je feSena pii vystavbé i provozu el. zafizeni dodrzovanim CSN 33200-5-52 a doplnujici
normy. Bezpecnost technickych zafizeni je ddna ochrannymi pasmy vcetné respektovani tech.

vzdélenosti dle CSN 736005-nutny ruéni vikop v blizkosti stavajicich siti-zejména CEZ,
kanalizace VHS, Vodovod VHS; kabely CEZd a CETIN; STL plynovod GasNet.

Zemni prace

Vétsina vykopi je predpokldddna ru¢né dle prizkumnych praci v zeming¢ ti.3.
Druh kabeld

Kabelové vedeni V.O. - kabel CYKY 4 x 10mm 2 + FeZn 10mm / AROT 50mm.

UloZeni kabelu

Provedeno dle CSN 736005. Kabel NN bude uloZen v zemi v kab.ryze 35x80 cm

v piskovém lozi + vystrazna folie v podélném sméru v chranicce AROT 50mm - viz C2.
V mistech s nebezpe¢im mechanického poskozeni bude kabel ulozen v hloubce Im

vV

v kabelové chrani¢ce — AROT 75/110m. Ktizeni komunikance pomoci podvrtu bez poskozeni.

Uzemnéni
Vz4jemné pospojeni ocelovych stozart bude provedeno FeZn 10mm uloZenym ve
vykopu pod kabelovym loZem - mimo vlastni trasu kabelu V.O..

Ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych casti el. zarizeni

Samo¢innym odpojenim od zdroje - TN - C dle CSN 332000-4-41

2.10 Prostiedi - vnéjsi vlivy

Uréeno dle CSN 33 2000-3 - zakladni charakteristiky
AA3,AA4,AB7,AC1,AD1,AE1,AF2,AK1,AL1,AN2,AP1,AQ2,AR2,AS2,BA1,BD1,BE1



B.3.3 Zakladni technicky popis stavby

Projektovd dokumentace fesi ndvrh vefejného osvétleni kabelovym rozvodem NN v Simové
ulici v BeneSov¢. Stavajici kabelovy rozvod V.O.v¢€. stozarti budeou demontovany

v koordinaci s hlavnim dodavatelem stavby. Kabel V.O. v celé trase v oddélené chranicce
AROT 50.

Je nutno dodrZet umisténi stozart dle vykresu ¢. C1. Nov¢ instalované osvétlovaci body
budou napdjeny ze stavajiciho zapinaciho bodu V.O.

Zapinaci bod vetejného osvétleni bude vyuzit stavajici- je zde dostatecnd rezerva vykonu..
Projednéno s TS s.r.o. BeneSov - spravcem V.0O. M¢sta BeneSova.

Piipojné misto bude v ulici Simové v osv.bodu &. A/1, do kterého bude piepojen stdvajici
piivod ze stavajiciho stozaru 086/12 v ulici Hodéjovského. Novy rozvod bude jeste
smyckovan v bodu 089/12 v Purkyiiové ulici a tim bude rozvod V.O. zokruhovan.

Osvétleni je feSeno v souladu s pozadavky Mésta BeneSov+ budouciho provozovatele —
TS s.r.o. Benesov.Vypocet osvétleni proveden vyrobcem svitidel-fy.LED SERVIS Vlasim.
Skute¢né provedeni bude v souladu se smlouvou digitdln¢ zaméteno dle podminek NStZ.
Provedeni montdZnich praci je patrné z vykresu ¢. C1 — C3.

Vykresova ¢ast v¢. technickych udaja - viz ptislusna cast DPZ

Druh kabelu
Kabelové vedeni V.0.-0,4 kV - kabel CYKY 4x 10 mm?2 + FeZn 10mm. / AROT 50 mm

UloZeni kabelu V.O.

Provedeno dle CSN 332000-5-52; PNE341050. Kabel VO bude uloZen v zemi v kabelové
ryze 35 x 80 cm v piskovém loZi a oddélovaci chranicce AROT 50mm v soubéhu s kabely
NN CEZd dle PNE 341050 a CSN 736005 viz C3

V mistech s nebezpe¢im mechanického poSkozeni /pod komunikacemi, vjezdy/ bude kabel
V.O. uloZen v hloubce 1m chranicce AROT110.

Osvétlovaci body
Specifikace projektovaného osvétlovacitho bodu mistni obsluzna komunikace- celkem 7ks:
A1-A7 Pozinkovany stozar Kooperativa UZM10 — 133/108/89 Z s vyloZznikem 1m
Svitidlo typ EKOSAN MINI LS-15W- 48LED-30-2700K -30046
Betonovy zaklad, uzemnéni.

Celé zarizeni je dimenzovano dle typovych podminek vyrobce a dodavatele svitidel
ELEKTROLUMEN a.s. a pIlné odpovida v¢. udrzované primérné svislé osvétlenosti
komnikaci Technickym kvalitativnim podminkam ministerstva dopravy z r. 2019 -
TKP - 15/ dodatek ¢.1



B.3.4

B.3.5

B.3.6

Energetické vypocty - zajisténi prikonu elektrické energie.

Predmétem této projektové dokumentace je navrh rekonstrukce verejného osvétleni

v Simové ulici.

Projekt je vypracovan dle pozadavku vedeni Mésta BeneSov a HIP LUCIDA Praha..O.
Zapinaci bod vetfejného osvétleni bude vyuzit stavajici je zde dostatecnd rezerva pro toto
rozSiteni V.O.

Vypocteny soudoby prikon nového V.O. 0,15 kW

Zasady pozarni bezpecnosti
Realizace stavby nevyZaduje zvlastni feSeni protipoZarniho zabezpeceni. VSechny prace na
elektrickém zafizeni budou provddény v beznapétovém stavu.
Povinnosti, prava a odpovédnost zaméstnanct pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci jsou

zakotveny v pracovnim fddu a jednotlivych fidicich a provadécich aktualizovanych dokumentech
BOZP.

Zaméstnanci zhotovitele jsou pravidelné Skoleni a sezndmeni s pfedpisy BOZP a PO pfi obsluze a
manipulaci na el. zafizeni v piipad¢ pozaru.

Obecné povinnosti, odpovédnosti a kompetence zaméstnanci jsou stanoveny v legislativnich
pfedpisech a ve vnitinich fidicich dokumentech spolecnosti zhotovitele stavby.

Realizace stavby a stavebni prace nevyZaduji vymezeni pozirn€ nebezpecného prostoru a ani
posouzeni z hlediska pozarni ochrany. Jednd se o béZné priace bez pouZiti nebezpecnych litek, nebo
latek s nutnym protipoZarnim zabezpecenim.

Zajistit zdkaz koufeni, svafovani, manipulaci s otevienym ohném a pozirné nebezpecnymi litkami,
zejména v prostorich se zvySenym poZarnim nebezpecim, § 4, Zdkona o pozarni ochrané cislo
133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi.

Zajistit volné piijezdové komunikace a ndstupni plochy pro pozarni techniku, tinikové cesty a volny
piistup k nouzovym vychodiim, rozvodnym zafizenim el. energie, uzdvérim vody, plynu, topeni a
produktovodiim, k vécnym prostfedkim poZarni ochrany a k ruénimu ovldddni poZarné
bezpecnostnich zafizeni v prostorach vztahujicich se k /pfedanému pracovisti.

Zhotovitel bere na védomi svoji odpoveédnost za pribézné plnéni povinnosti v oblasti poZarni ochrany
po celou dobu provadéni smluvnich praci — ve smyslu Zikona o poZarni ochran€ ve znéni pozdéjsich
ptedpist, technickych norem, vztahujicich se k pozarni ochrané i obecné platnych pravnich predpisi.
Zaméstnanci zhotovitele i osoby, zdrZujici se s jeho védomim na pracovistich stavebnika, jsou pfi
zdolavani poZaru, Zivelnych pohrom a jinych mimotfadnych uddlosti povinni poskytnout pfimefenou
osobni pomoc a potfebnou vécnou pomoc.

Hygienické poZadavky- vliv na Zivotni prostiedi

Zhotovitel a objednatel stavby jsou povinni dodrzovat vS§echny podminky tykajici se ochrany
Zivotniho prostfedi , které byly zjiStény v rdmci projedndvani akce a jsou obsazeny ve vyjadieni
dotcenych organti a organizaci.

Objednatel a zhotovitel jsou pfi realizaci stavby povinni v plném rozsahu postupovat dle
podminek OZP M&U BeneSov.



VytéZend zemina, kterd nebude vyuZita v misté pro zasypy a dpravy terénu a ostatni stavebni odpady
budou uloZeny na schvdlené tloZzisté ( skladka inertniho materialu, skladka TKO, rekultivace, a
pod.).Po ukonceni zemnich praci budou povrchy uvedeny do pivodniho stavu.

Provozem zaiizeni pro rozvod elektiiny nevznikaji Zadné Skodlivé vlivy na Zivotni prostiedi
stavba tak nebude mit Zadny trvale negativni vliv na Zivotni prostredi.

vypracoval: Petr Slabihoudek
BeneSov 2025
Autorizace CKAIT 0007739
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B. DOKLADOVA

Dokladova ¢ast pro tento objekt z hlediska stanovisek spravci stavajicich inZenyrskych
siti je v platnosti v dokladech DUSP hlavniho projektanta akce fy. LUCIDA Praha.

V Benesové 2025

Vypracovali: Slabihoudek Petr
Barta Vladimir
Vladimira Otradovcova
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B3. VYPOCET OSVETLENI

Paré &.1/ investor a paré ¢.2 / SU Benesov
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