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Technická   zpráva 
                                            k profesní části projektu stavby 

 
Místo stavby                 : Benešov, ulice Šímova 
 
Investor  : Město Benešov 
 
 

SO 401    Ochrana a přeložky inženýrských sítí 
 
Tento objekt řeší ochranu sítí Cetin a stranovou překládku Cetin. 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
 
Ochrana a stranová překládka Cetin 
 
Dle požadavku Cetin k projektu rekonstrukce ulice Šímova je navržena stranová překládka trasy SEK 
– po pravé ulice (východní strana komunikace) z důvodu rozšíření stávající vozovky a tím by se 
stávající kabel Cetin dostal do tělesa vozovky.  
Jedná se o stranovou překládku v délce 172,8m (ve staničení cca  km 0,085-0,260). Dále bude pod 
rekonstruovanými vjezdy a v místě přechodu kabelu přes ulici Purkyňova dle požadavku Cetin 
osazena chránička PE 125mm s přesahem 0,5m na obě strany vjezdu/vozovky (zakresleny a délky 
popsány v situaci). Nová trasa překládaného kabelu Cetin je přehledně zakreslena ve výkresové části 
dokumentace. Veškerá nová výsadba stromů bude provedena do protikořenové fólie, tak aby kořeny 
nezasáhly stávající ani překládaná kabelová vedení. 
 
Požadavky Cetin k projektu: 
 
- zahrnout překládku sítě elektronických komunikací (SEK) CETINu do  projednávaného rozhodnutí 
jako samostatný soubor uvedený ve výrokové části – splněno přeložka má samostatný objekt SO 401 
– Ochrana a přeložky inženýrských sítí 
- uzavřít s vlastníky pozemků dotčených překládkou SEK trojstranné smlouvy o smlouvách budoucích 
na zřízení služebnosti dle zaslaného vzoru a  následně zaslat na naší adresu k podpisu – bude 
provedeno po vydání stavebního povolení 
 
Po vydání právoplatného rozhodnutí: 
- zaslat  kopii právoplatného rozhodnutí na mail pana Burdy 
- zaslat sken stavebním úřadem ověřené koordinační situace, která je nedílnou součástí vydaného 
rozhodnutí 
- zaslat skeny vyjádření účastníků řízení (síťaři, státní správa,…) 
 
 
PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ: 
 
Pro zpracování tohoto SO byly použity:  
 

- situace veškerých stávajících sítí v uličním prostoru 
- koordinační situace stavby 

     Je třeba dodržet podmínky vyjádřené v tomto projekčním stupni a respektovat připomínky, které 
vyplynou jak z veřejněprávního projednání, tak z projednání u provozovatelů sítí.  
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Po vydání SP správce sítě SEK sepíše s investorem stavby smlouvu, na základě které společnost 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. zajistí vypracování projektu stranové překládky SEK i její 
vlastní provedení.   
 
 
ULOŽENÍ KABELŮ 

V zemi bude kabel uložen v souladu s ČSN 736005 v kabelovém loži z kopaného písku nebo proseté 
zeminy, zakryt plastovými deskami s minimálním krytím 40 cm, nad kterými bude položena oranžová 
fólie š. 22 nebo 33 cm. Rýha bude zasypána hutněnou zeminou.  

 

Ing. Jan Beneš, Ing. Josef Stanko 
31.1.2025                                                                                                                  
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