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A. průvodní zpráva  
A.1 identifikační údaje  
A.1.1 údaje o stavbě  
a) název stavby  

stavební úpravy oplocení u ZŠ Na Karlově, Benešov 
okolí minoritu 
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  
Jedná se o stavební úpravy části oplocení u základní školy Na Karlově v těsné blízkosti po-
zůstatků minoritského kláštera. Stávající oplocení je umístěno na pozemku č. 3351 v k. ú. 
Benešov u Prahy (druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace). 
Poloha nových podezdívek zůstane zachována. Dotčený pozemek je ve vlastnictví stavební-
ka. 
 
c) předmět dokumentace  
Předmětem dokumentace je návrh stavebních úprav části oplocení u ZŠ Na Karlově v Bene-
šově v těsné blízkosti pozůstatků minoritského kláštera. Stávající podezdívky jsou kamenné 
a betonové, vlastní oplocení je tvořeno kovovými sloupky a výplněmi z pletiva v kovových 
rámech, část oplocení je pouze z pletiva na sloupcích. 
Součástí akce budou rovněž stavební úpravy a doplnění okapového chodníku na západní 
fasádě budovy základní školy. 
 
A.1.2 údaje o stavebníkovi  
název   : Město Benešov 
sídlo   : Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov 
 
A.1.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
název   : Ing. Roman Moravec  
    autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT č. 0008376) 
sídlo   : Bukovany 113, 257 41 Týnec nad Sázavou 
IČ   : 685 71 887 
 
A.2 seznam vstupních podkladů  
- záměr stavebníka 
- snímek z katastrální mapy 
- základní zaměření dotčené části oplocení (prosinec 2016) 
- fotodokumentace stávajícího stavu oplocení (prosinec 2016) 
- konzultace s technickými zástupci stavebníka 
- konzultace s orgánem památkové péče - Ing. Primusová, NPÚ Praha 
 
A.3 údaje o území  
Dotčená část oplocení se nachází na jihozápadním nároží budovy základní školy Na Karlově. 
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A.4 údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Z legislativního hlediska se jedná o změnu dokončené stavby - stavební úpravy oplocení a 
okapového chodníku u objektu základní školy.  
 
b) účel užívání stavby 
Realizací navržených opatření se nezmění účel užívání stavby. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jde o trvalou stavbu.  
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 
Dotčený pozemek se nachází v ochranném pásmu souboru kulturních památek města Be-
nešov, vyhlášeném rozhodnutím Okresního úřadu Benešov, referátem  kultury, č. j. RK 
429/98 ze dne 25. 6. 1998. Zřízením památkového ochranného pásma kolem souboru kul-
turních památek města Benešov (areálu zříceniny chrámu minoritského kláštera včetně zvo-
nice, areálu kostela sv. Mikuláše se zvonicí, areálu nového židovského hřbitova s márnicí, 
secesního městského domu č. p. 74) se sleduje zvýšená ochrana dochovaného prostředí 
kulturních památek před nepříznivými vlivy a rušivými zásahy, zvláště při stavebních změ-
nách. Území památkového ochranného pásma zahrnuje nejstarší část města. Jejím přiroze-
ným centrem je chrám sv. Mikuláše, jenž současně tvoří hlavní pohledovou dominantu měs-
ta, kterou je nutno uchovat i do budoucna. Z tohoto důvodu byly orgánem památkové péče 
stanoveny požadavky na charakter a provedení stavebních úprav, především na materiálové 
a tvarové řešení nových konstrukcí.  
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických poža-
davků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění zákona č. 
350/2012 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s vyhláškou č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavbu není třeba řešit z hlediska bez-
bariérovosti. 
  
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 
Stavební úpravy oplocení (podezdívek) byly konzultovány s orgánem památkové péče 
(Ing. Primusová, NPÚ Praha) a s technickými zástupci stavebníka. 
 
g) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavební úpravy oplocení a okapového chodníku budou provedeny v jedné etapě. Termíny 
zahájení a dokončení stavebních prací budou stanoveny na základě legislativních a technic-
kých podmínek stavby. 
   
h) orientační náklady stavby  
Předpokládané finanční náklady na realizaci akce jsou uvedeny v orientačním rozpočtu.  
Součástí dokumentace pro provádění stavby je výkaz výměr. 
 
A.5 členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
Akce bude členěna na jeden stavební objekt - stavební úpravy stávajícího oplocení a okapo-
vého chodníku. 
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B. souhrnná technická zpráva  
B.1.1 celkové architektonické řešení  
a.) stavební úpravy oplocení 
stávající stav oplocení 
Stávající oplocení je tvořeno kamennými a betonovými podezdívkami, kovovými sloupky a 
kovovými rámy s pletivem, popř. samotným pletivem. Součástí kamenné podezdívky jsou 
dva sloupky, vyzděné z betonových cihel. 
Veškeré prvky oplocení (podezdívky, sloupky, výplně) jsou vlivem povětrnosti značně poško-
zené. Současný technický stav neumožňuje částečnou opravu, je nutno provést odstranění 
všech původních prvků a realizaci nových konstrukcí. 
 
zemní práce, demolice, odstraněné konstrukce 
Na základě dohody s technickými zástupci stavebníka a se zástupci orgánu památkové péče 
bude provedeno kompletní odstranění stávajícího oplocení včetně podezdívek a jeho nahra-
zení novými konstrukcemi. V minulosti došlo v okolí minoritského kláštera k odstranění ně-
kterých kovových částí oplocení a k realizaci nového chodníku, spojujícího prostranství před 
základní školou s chodníkem a schody do ulice Pod Klášterkou. Nové kovové prvky oplocení 
nemá z provozních důvodů smysl osazovat, proto budou realizovány pouze nové podezdív-
ky, které budou plnit funkci opěrných zídek. 
V rámci demolic budou proto odstraněny veškeré prvky stávajícího oplocení a podezdívek. 
Kovové prvky budou odvezeny k recyklaci, betonové části podezdívek budou odvezeny na 
příslušnou skládku. Část původního lomového kamene je možno použít na vyzdění nepohle-
dových částí nových podezdívek. 
V rámci zemních prací bude pod podezdívkami proveden výkop do nezámrzné hloubky (min. 
900 mm od nejnižšího místa terénu). Šířku výkopu je třeba minimalizovat na nejnižší možnou 
s ohledem na možnost provádění zdiva. Vytěžená zemina bude odvezena na skládku. Stá-
vající kamenná dlažba přilehlých chodníků bude v nezbytném rozsahu odstraněna a po rea-
lizaci podezdívek vrácena na původní místo. 
V úsecích oplocení D, E budou odstraněny keře v bezprostřední blízkosti podezdívek. 
 
nové podezdívky 
Nové podezdívky lze rozdělit na pět úseků – A až E (viz výkresová část dokumentace). Úse-
ky A a B budou vyzděny z lomového kamene na cementovou maltu, šířka podezdívky bude 
500 mm (lze vyzdít pohledové části a jádro podezdívky vybetonovat). Koruna podezdívky 
bude tvořena dvěma řadami betonových cihel uložených na plocho do cementové malty 
s vyplněnými sparami. 
Úsek C bude tvořen žulovými bloky (obrubníky) o rozměrech cca 800 x 100 x 300 mm, ulo-
ženými do betonového lože (nadzemní část cca 150 mm nad terénem). Tyto obrubníky bu-
dou navazovat na obrubníky u chodníku na konci úseku C. Výška obrubníku v tomto místě 
bude definovat i konečnou celkovou výšku podezdívek v úsecích A – C (horní líc podezdívek 
bude vodorovný). Budou použity kamenné bloky shodného barevného a rozměrového řeše-
ní, jako jsou stávající obrubníky u chodníku. 
V úseku D bude provedena podezdívka z lomového kamene šířky 250 mm s korunou tvoře-
nou pouze jednou řadou betonových cihel do cementové malty s vyspárováním, výška pode-
zdívky bude definována výškou stávajícího kamenného obrubníku u chodníku na začátku 
úseku D. 
Zdivo v úsecích A, B a D bude vyskládáno z lomového kamene vždy s jednou pohledovou  
stranou hladkou (přírodní, nebo pouze lehce opracovanou). Bude použit kámen z části hřbi-
tovní zdi na severní straně hřbitova, která bude v souběhu s úpravami podezdívek u klášteru 
rovněž dotčena stavebními úpravami. Použití původního kamene ze hřbitovní zdi do zděných 
částí podezdívek bude zajištěno stavebníkem smlouvou s dodavatelem.    
Provedení zdiva bude odsouhlaseno zástupkyní orgánu památkové péče Ing. Primusovou (v 
úvodní fázi zdění bude přizvána na staveniště a odsouhlasí další postup)! 
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Podezdívka v úseku E bude provedena ze slabě vyztuženého betonu (beton třídy C20/25, 
konstrukční výztuž ze svařovaných sítí 6/100 x 6/100) se zakrytím betonovými cihlami na 
plocho s vyspárováním cementovou maltou. Horní líc podezdívky (včetně krycích cihel) bude 
kopírovat sklon terénu a bude cca 200 mm nad upraveným terénem u budovy školy. 
 
terénní úpravy, zeleň 
Po dokončení podezdívek bude provedeno dorovnání terénu ornicí v úsecích A a B, násled-
ně budou souběžně s podezdívkami v těchto úsecích vysazeny drobné keře (živý plot), plnící 
funkci nepochůzného bezpečnostního pásu dle ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, čl. 5.1.2 
cc). Pás bude použit od hloubky přilehlého volného prostoru h = 500 mm, šířka pásu min. 
1500 mm, souvislá trvalá zeleň výšky min. 500 mm. 
 
b.) stavební úpravy a doplnění okapového chodníku 
Stávající betonová deska, tvořící okapový chodník na západní fasádě budovy základní školy 
bude ponechána a nad ní bude proveden nový okapový chodník ze dvou řad betonových 
desek 500 x 500 x 50 mm se štěrkovou vyrovnávkou, lemovaných betonovými záhonovými 
obrubníky do betonového lože - chodník bude napojen na již provedenou část na jihozápad-
ním nároží budovy školy. Část okapového chodníku ve svahu bude tvořena pouze jednou 
řadou betonových desek do štěrku, tato část okapového chodníku nebude lemována obrub-
níky, ale bude opatřena úpravou proti sjíždění desek ze svahu (trny ze stavební oceli ve spa-
rách desek). 
 
B.2 zásady organizace výstavby  
Skládky stavebního materiálu budou umístěny v blízkosti oplocení na předem vyhrazených 
plochách, přesný rozsah skládek bude stanoven dodavatelem stavby na základě dohody se 
stavebníkem. 
V průběhu realizace stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšenou prašnost na stave-
ništi. Okolí stavby nebude vzhledem k použitým stavebním technologiím zatíženo nadlimit-
ními hodnotami hluku ze stavební činnosti. 
Staveniště je dopravně přístupné z přilehlé komunikace v ulici Na Karlově. 
V průběhu stavby bude stavebníkem zajištěn zdroj vody a elektrické energie. Předpokládá 
se možnost využití zdrojů z objektu základní školy. 
Stavební úpravy budou provedeny v jedné etapě, postup výstavby bude stanoven stavební-
kem na základě legislativních, ekonomických a technických podmínek stavby. 
 
!!! Stavební úpravy podezdívek budou prováděny za provozu základní školy. Je nutno 
řádně zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob (především dětí ze strany 
areálu základní školy a chodců ze strany komunikace a chodníků) a v průběhu realiza-
ce jednotlivých prací respektovat provozní požadavky školy. Veškerá manipulace s 
materiálem a veškeré stavební práce budou prováděny s maximální opatrností ve 
vztahu k okolí !!! 
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C. situační výkresy  
Součástí výkresové dokumentace jsou: 
výkres             č.  

situační výkres širších vztahů   C.1  

celkový situační výkres stavby   C.2  
 

 

D. dokumentace objektů  
D.1 dokumentace stavebního objektu  
D.1.1 architektonicko stavební řešení  
Součástí výkresové dokumentace jsou: 
 
výkres             č.  

půdorys, pohledy         1  

řezy              2  

 
 

E. dokladová část  
Dokladová část bude zpracována stavebníkem. 
 
 


