


1. Úvod :

Projektová  dokumentace,  vypracovaná  ve  stupni  „dokumentace  pro  stavební
povolení“,  se týká  konstrukční  části stavebních úprav v úrovni přízemí v objektu „Muzea
umění a designu“ - Malé náměstí 74 - Benešov.

Po konstrukční stránce se jedná o třípodlažní částečně podsklepený objekt doplněný
směrem do dvora dvoupodlažním traktem se sálem na úrovni druhého podlaží. 

Půdorysně  má  objekt  nepravidelný  tvar  ve  formě  zalomeného  obdélníku
korespondující  s  půdorysem  historické  zástavby.  Směrem  do  ulice  je  objekt  poměrně
pravidelným dvoutraktem se  světlostmi  6.75 + 5.75m doplněným centrální  chodbou šířky
1.75m. Dvorní část je prakticky jednolodní se světlostí 7.20m využívající na úrovni přízemí k
vynesení stropů částečně i příčné stěny tl.150mm. Propojovací a zároveň komunikační trakt je
pak konstrukčně nepravidelný kombinující sloupový charakter s menšími stěnovými trakty.
Světlá výška místností se pohybuje v rozmezí 3.30 až 4.20m.

Stropní  konstrukce  jsou  kombinací  dřevěných  trámových  stropů  se  stropy
ocelodřevěnými a cihelných kleneb v komunikačním traktu u schodiště. 

Objekt  je  původem  administrativní  budovou  a  můžeme  tak  uvažovat  s  užitným
zatížením v místnostech  pn  = 2.00 kN/m2  . V prostoru reprezentativního sálu v patře dvorní
části je možné uvažovat se zatížením  pn  = 4.00 kN/m2  . V chodbách a na schodišti pak lze
bezpečně počítat s užitným zatížením pn = 3.00 kN/m2    

 

2. Podklady :

 stavební část dokumentace  – SPS projekt s.r.o.
    archivní dokumentace objektu
 fotodokumentace
    prohlídka na místě  

3. Použité normy :

    ČSN  EN 1991 - 1  Zatížení stavebních konstrukcí 
 ČSN  EN 1993 - 1  Navrhování ocelových konstrukcí
 ČSN  EN 1996 - 1  Navrhování zděných konstrukcí
 ČSN  EN 1997 - 1  Navrhování dřevěných konstrukcí
 EC – Příručka pro posuzování konstrukcí při přestavbách

4. Konstrukční řešení stavebních úprav :

Úprava č. 1 

       Tato  úprava  spočívá  ve  změně  polohy  stávajícího  dveřního  otvoru  včetně  jeho
klasifikace na průchod šířky 1100mm. Pro posunutí je navrženo nově dozdění jednoho ostění
a ubourání  druhého.  Nový otvor pak bude zajištěn novými postupně ze stran ukládanými
překlady z válcovaných nosníků. 
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Úprava č. 2 

       Tato úprava spočívá v probourání stávající niky a vytvoření tak nového průchodu v
její  původní šířce 1870mm. Pro vytvoření  otvoru je navrženo nově plné zajištění  novými
postupně ze stran ukládanými překlady z válcovaných nosníků, které mohou být vynechány
pouze  v  případě,,  že  bude  možné  zachovat  stávající  výšku  otvoru  a  jeho  nadpraží  bude
bezpečně zajištěno překlady stávajícími.  

Úprava č. 3 

       Tato úprava spočívá v probourání stávající plné nosné stěny a vytvoření tak nového
průchodu v šířce 1200mm. Pro vytvoření otvoru je navrženo plné zajištění novými postupně
ze stran ukládanými překlady z válcovaných nosníků.  

Úprava č. 4 

       Tato úprava je obdobou úpravy č.3 a spočívá v probourání stávající plné nosné stěny a
vytvoření  tak nového  průchodu  v  šířce  1200mm.  Pro  vytvoření  otvoru  je  navrženo  plné
zajištění novými postupně ze stran ukládanými překlady z válcovaných nosníků.  

Úprava č. 5 

       Tato úprava spočívá v probourání parapetu a rozšíření stávajícího okenního otvoru a
vytvoření tak nového průchodu do dvorku s celkovou šířkou 2330mm omezenou vloženým
středním pilířkem šířky 250mm korespondujícím s dělením oken vyšších podlaží. 

Pro vytvoření otvoru s ubouráním ostění je navrženo plné zajištění novými postupně
ze stran ukládanými překlady z válcovaných nosníků. Vzhledem k ponechané výšce, je třeba
uvažovat s odstraněním překladů stávajících.  

Úprava č. 6 

       Tato úprava spočívá ve vybourání zdiva mezi pilíři sloupového traktu podél chodby.
Tato  úprava  nemusí  být  zásadním  zásahem  do  nosných  konstrukcí  v  případě,  že  rovná
nadpraží  mezi  sloupy  jsou  regulérními  překlady  a  bourané  zdivo  je  pouze  výplňové.
Vzhledem k  nemožnosti  ověření  této  skutečnosti  destruktivními  sondami,  bude  třeba  toto
ověřit se zahájením prací před bouráním konstrukcí. 

Pokud by stávající  překlady  nebyly  dostatečnou  zárukou zajištění  nadpraží,  budou
nadpraží zajištěna překlady novými. 

Úprava č. 7 

       Tato  úprava  je  obdobná  úpravě  č.6  a  spočívá  ve  vybourání  zdiva  mezi  pilíři
sloupového traktu. Na rozdíl od chodbového traktu lze však předpokládat, že v tomto případě
jsou bourané konstrukce skutečně  pouze výplňové a nebude tak třeba doplnění  statického
zajištění. 

Přesto doporučuji před jejich bouráním ověření provedení konstrukcí destruktivními
sondami s odstraněním omítek.
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Úprava č. 8 

       Úpravy pod číslem 8 nejsou staticky významnými  a spočívajíc pouze v odstranění
dispozičních příček bez nutnosti statického zajištění. Jedinou podmínkou je tak požadavek na
ověření materiálu a zapojení do navazujících konstrukcí před jejich bouráním. 

Úprava č. 9 

       Tato úprava není staticky významná a má charakter pouze vybourání stávajících dveří
včetně jejich ostění  v hlavní nice stavebního otvoru.  Podmínkou provedení  bez statického
zajištění je ověření zajištění otvoru v místě nad subtilními ostěními dveří. 

Úprava č. 10 

       Tato úprava  nesouvisí  pouze s navrženým vybouráním příček ve dvorním křídle  v
úrovni  přízemí,  ale  reflektuje  i  nezávislým  posudkem  zjištěnou  nedostatečnou  únosnost
stropní konstrukce po jejich odstranění. 

Stropní konstrukce je sice systémově provedena jako samonosná na šířku traktu, je
však poddimenzována jak v únosnosti hlavních ocelových nosníků i360, tak i v únosnsti do
nich vložených dřevěných trámových stropů. 

Navrhujeme  proto  nejen  pro  odstranění  příček  kompletní  zesílení  konstrukce  jak
novými  dvojicemi  ocelových  nosníků  I240  pod  nosníky  stávajícími,  tak  i  doplněnými
dřevěnými příložkami podél stávajících trámů.

Úpravy podlah  

Nedílnou součástí navržených úprav je kromě výše uvedeného také úplná rekonstrukce
podlah a podhledů v rozsahu dle stavebně-architektonické části dokumentace. 

Využitelné  podlahy budou důkladně ošetřeny,  poškozené  budou opraveny případně
nahrazeny novými a v prostoru dvorního křídla, kde jsou problémy s vlhkostí, bude provedena
kompletní nová skladba od zemního horizontu.

5.   Použité materiály :

 Beton C16/20  -   podlahy
 Beton C12/15 -   podbetony
 Beton C25/30 XC1 -   podlahová deska
 Ocel 10 505 (R), Kari      -   výztuž monolitických konstrukcí
 Zdivo -   P20/MC5 – plná cihla       
 Ocel  S235 -    překlady, nosníky   
 Dřevo C22 (24)                -    dřevěné příložky stropu   
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6.   Uvažovaná zatížení :

a)  Užitná zatížení :

 kancelářské místnosti  - pn = 2.00 kN/m2 γ
f = 1.3

 výstavní prostory - pn = 4.00 kN/m2 γ
f = 1.3

 chodby a schodiště - pn = 3.00 kN/m2 γ
f = 1.3

b)   Klimatická zatížení :

 zatížení sněhem - s0 =  0.70 kN/m2 γ
f = 1.5

7.   Důležitá upozornění :
 
-     při provádění novných konstrukcí je třeba dodržovat podmínky a doporučení výrobců 
      či dodavatelů použitých materiálů
- při provádění je třeba zohlednit klimatické podmínky ve vztahu k technologiím 
-     materiál podkladu nové podlahy ve výstavním sále bude prověřen geotechnikem a na 

základě jeho doporučení bude provedena jeho úprava pod novou skladbu podlahy 
- prostupy musí být konfrontovány se stavební částí dokumentace a projekty profesí
- ocelové konstrukce budou před zakrytím opatřeny základním nátěrem
- dřevěné konstrukce nové i odkryté stávající budou preventivně ošetřeny proti houbám 

a dřevokaznému hmyzu

8.   Mechanická odolnost a stabilita :

     Mechanická  odolnost  nosných  konstrukcí  byla  posouzena  statickým  výpočtem  dle
platných  norem.  Základové konstrukce  pak byly  navrženy na  předpokládanou  tabulkovou
únosnost – podmíněnou průzkumem a přejímkou geologem. 

Prostorová  tuhost  objektu  je  v  dostatečné  míře  zajištěna  pravoúhlým  uspořádáním
nosných konstrukcí s jejich důkladným provázáním  

9.   Bezpečnost práce :

     Během  všech  prací  je  dodavatel  povinen  dodržovat  všechny  platné  bezpečnostní
předpisy a vyhlášky.
      Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a
jsou  povinni  používat  při  práci  předepsané  ochranné  pomůcky.  Staveniště  musí  být
ohraničené  a  na  všech  vstupech  označené  výstražnými  tabulkami  se  zákazem  vstupu
nepovolaným osobám. 
     Před zahájením všech zemních prací je třeba vytyčit (za přítomnosti správců) vedení
inženýrských sítí a jejich přesnou polohu ověřit ručně kopanými sondami.

     

14.1.2018                                                                                                   Ing. P. Šimák
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