
 

MěÚ Benešov – rekonstrukce kotelny – budova „A“  
Vytápění + ZTI 

 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 41515 
 

Strana 1 z 11 
 

 

 

OBSAH 

1 PŘEDMĚT PROJEKTU ....................................................................................................................... 2 

2 VÝCHOZÍ ÚDAJE, PODKLADY .......................................................................................................... 2 

2.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ................................................................................................. 2 
2.2 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ ........................................................................... 2 
2.3 VÝCHOZÍ ÚDAJE ........................................................................................................................ 3 

3 STÁVAJÍCÍ STAV ............................................................................................................................... 4 

4 STAV PO REKONSTRUKCI ............................................................................................................... 5 

4.1 DEMONTÁŽE .............................................................................................................................. 5 
4.2 NOVÝ STAV ................................................................................................................................ 5 

5 TOPNÁ SOUSTAVA ........................................................................................................................... 7 

6 ÚPRAVY V ROZVODECH ZTI ............................................................................................................ 8 

7 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE ....................................................................................... 8 

7.1 STAVBA ....................................................................................................................................... 8 
7.2 VZT .............................................................................................................................................. 8 
7.3 ELEKTROINSTALACE A MAR ..................................................................................................... 9 

8 POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A UŽÍVÁNÍ ............................................................... 9 

9 POKYNY PRO MONTÁŽ .................................................................................................................. 10 

10 UVEDENÍ DO PROVOZU ................................................................................................................. 10 

11 POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ ............................................................................ 11 

12 ZÁVĚR .............................................................................................................................................. 11 

 
 
 
 
 



 

MěÚ Benešov – rekonstrukce kotelny – budova „A“  
Vytápění + ZTI 

 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 41515 
 

Strana 2 z 11 
 

 

 

1 PŘEDMĚT PROJEKTU 

Předkládaná projektová dokumentace pro provádění stavby řeší rekonstrukci plynové teplovodní kotelny 
v budově „A“ MěÚ Benešov. 
Kotelna zásobuje teplem pouze stávající otopná tělesa, neslouží pro přípravu TV. 
Předmětem projektu je pouze změna řešení zdroje a veškerého vybavení kotelny, bez zásahů do rozvodů 
vytápění vně prostoru kotelny.  
Součástí této dokumentace jsou i nutné zásahy do rozvodů ZTI. 
 
Úkolem dokumentace je navrhnout vhodná technická opatření pro zajištění vytápění ve vnitřních 
prostorech objektu tak, aby odpovídalo příslušným normám ČSN a hygienickým předpisům. 

2 VÝCHOZÍ ÚDAJE, PODKLADY 

2.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Pro vypracování projektové dokumentace byly využity následující zadávací podklady: 
 

• Stavební podklady z rekonstrukce prováděné v roce 1993 

• Stavební podklady z rekonstrukce podkroví prováděné v roce 2004 

• Původní dokumentace vytápění z roku 1993 

• Původní dokumentace vytápění podkroví z roku 2004 

• Projekt plynovodu z roku 1993 

• Projekt větrání kotelny z roku 1993 

• Technické parametry nových výplní otvorů (oken) z roku 2010 

• Zjištěná hodnota tvrdosti vody v městském vodovodním řádu 

• Požadavky souvisejících profesí 

• Podklady od výrobců použitých zařízení 

• Technické normy a hygienické vyhlášky 

• Konzultace s investorem 

2.2 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ 

ČSN EN 12831-1 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu 
 Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor 
ČSN EN 12828+A1  Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav 
ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 
ČSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návrh na provoz, obsluhu, 

údržbu a užívání – Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující 
kvalifikovanou obsluhu 

ČSN EN 14336 Tepelné soustavy v budovách – Montáž a přejímka teplovodních otopných 
soustav 

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 
ČSN 73 0540 Část:1-4  Tepelná ochrana budov  
ČSN EN ISO 14683  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární součinitel prostupu tepla. 

Zjednodušené metody a orientační hodnoty 
ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
ČSN 73 0834  Požární bezpečnost staveb – Změny staveb 
ČSN EN 1366-3 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací 
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Část 3: Těsnění prostupů 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem Část 1: Obecné principy 
ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 
ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě 
 Část 5: Provoz a údržba 
ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace  
ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 

požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná paliva, kontroly a revize 

spalinových cest 
 
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích. Vyhláška MZe ČR č.428/2001 Sb., kterou se 
provádí zákon č.274/2001 Sb. 
Nařízení vlády ČR č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Vyhláška MMR ČR č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

2.3 VÝCHOZÍ ÚDAJE 

Při návrhu otopné soustavy se vycházelo z následujících hodnot: 
Charakter stavby: Ústřední vytápění 
Venkovní výpočtová teplota: -15°C 
Krajina z hlediska větru: krajina nechráněná 
Teplotní spád navrhovaného top. systému: 75/60°C  
Doba vytápění: nepřerušované vytápění 
Počet nadzemních podlaží: 4 NP 
 
Tepelná ztráta objektu (část vytápěná kotlem HYDROTHERM) byla vypočtena obálkovou metodou a činní 
92,6kW (původní hodnota z roku 1993 byla 138kW), výměnou oken tak došlo ke snížené tepelné ztráty o 
45,4kW tj. o 32,9% oproti výpočtové tepelné ztrátě převzaté z dokumentace Ing.Zikmunda z roku 1993. 
Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN 12831-1. 
 

Tepelně technické vlastnosti budovy: 
V rámci výpočtu byly použity součinitele prostupu tepla z PENB vypracovaného v roce 2015 Ing. Janem 
Antonínem.  
Pro okna z roku 2010 byl použit součinitel prostupu tepla Uw=0,9W/(m2.K) dle podkladů od investora. 
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3 STÁVAJÍCÍ STAV 

Kotelna je umístěná v podkroví (4.NP) v samostatné místnosti č. 318.  
 
V kotelně jsou instalovány dva zdroje tepla a to: 

1.  plynový teplovodní litinový kotel HYDROTHERM typ SE-130.2 IH o max. výkonu 150kW s vlastní 
automatikou pro provoz dle ekvitermní teploty 

2. plynový nástěnný kotel VAILLANT typ VU 242-5 o výkonu 8,9÷24kW. 
 
Kotel HYDROTHERM zásobuje teplem celou budovu A vyjma podkrovních kanceláří z roku 2004. Otopná 
tělesa v podkrovních kanceláří vybudovaných v roce 2004 jsou zásobovány teplem z kotle VAILLANT. 
 
Plynová kotelna se svým výkonem řadí ve smyslu členění kotelen dle ČSN 07 0703 do III. kategorie. 
 
Kotelna je vybavena centrálním regulačním systémem s havarijním zabezpečením a detekcí plynu 
s odstavením kotlů z provozu. Provoz kotelny je automatický, nepřerušovaný, v noci tlumený s občasnou 
obsluhou jedním pracovníkem s příslušnými zkouškami pro plynové kotelny III. kategorie. Obsluha kotlů  
1x denně kontroluje stav a chod kotelny případně reaguje na poruchové a havarijní stavy. 
 
Odkouření kotle HYDROTHERM je zajištěno samostatným kouřovodem z pozink. roury pr. 220mm 
zaústěným  do komínu ze systému SCHIEDEL UNI s ochranou komínovou vložkou, obalenou skelnou 
vatou, kruhového pr. 300mm. Účinná výška komína je cca.5m, neúčinná výška cca.0,7m s vyústěním nad 
hřeben šikmé střechy. Kondenzát je sveden do odpadu. 
Odkouření kotle VAILLANT je zajištěno nuceným odtahem spalin a přívodu vzduchu kombinovaným 
svislým odkouřením přes střechu. Vznikající kondenzát je jímán do sběrné nádoby s ručním 
vyprazdňováním obsluhou kotelny. 
 
Hlavní otopná soustava je jištěna pojistnými ventily s otevíracím přetlakem 1,8bar.  
Otopná soustava podkrovní vestavby je jištěna pojistnými ventilem v kotli VAILLANT s otevíracím 
přetlakem 3bar. 
Pro zabezpečení objemových změn v hlavním topném systému budovy je v prostoru kotelny umístěna 
membránová expanzní nádoba o objemu 140l. 
Závěsný kotle VAILLANT je vybaven vestavěnou expanzní nádobou o objemu 10l. 
 
Doplňování vody do hlavního otopného systému je provedeno přes elektromagnetický ventil a to přímo 
z rozvodu studené vody. 
Doplňování vody do otopného systému z kotle VAILLANT je provedeno jako ruční s napojením přes 
hadici. 
Topný systém je napouštěn neupravenou pitnou vodou z městského řádu. 
 
Kotelna je, mimo chod kotlů, větrána přirozeným způsobem (otevíráním střešního okna).  
Přívod spalovacího vzduchu zajišťuje přívodní potrubní ventilátor APP 315 o vzduchovém výkonu 
900m3/h, který zajišťuje 6-ti násobnou výměnu vzduchu v kotelně. Chod ventilátoru je spínán v závislosti 
na chodu kotlů. Na rozhraní kotelny a půdního prostoru je ve vzduchovodu osazena protipožární klapka.  
Tento ventilátor zajišťuje i přetlakové havarijní větrání kotelny. 
 
Výstupní teplota topné vody z kotlů je řízena ekvitermě. Pro hlavní rozvod je výpočtový teplotní spád 
80/60°C. Pro podkrovní systém z kotle VAILLANT je výpočtový teplotní spád 75/60°C. Doregulace 
tepelné pohody v místnosti s otopnými tělesy je zajištěna termostatickými hlavicemi na každém otopném 
tělese. 
 
 



 

MěÚ Benešov – rekonstrukce kotelny – budova „A“  
Vytápění + ZTI 

 
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 41515 
 

Strana 5 z 11 
 

 

 

Otopný systém se dělí na: 
A) hlavní otopný systém z kotle HYDROTHERM, který se v prostoru kotelny dělí na dvě větve a to: 

• OT západ 

• OT východ 
B) otopný systém z kotle VAILLANT pro podkrovní vestavbu 
 
Ovládání a provoz kotelny řeší samostatný projekt profese MaR. 
 

Tepelná bilance kotelny: 
Kotel HYDROTHERM            140 kW 
Kotel VAILLANT 24 kW 
Celkem 164 kW 

4 STAV PO REKONSTRUKCI 

4.1 DEMONTÁŽE 

V prostoru kotelny budou demontována veškerá zařízení tj. kotle, kouřovod, exp. zařízení, plynovod, 
rozvod studené vody, VZT ventilátor a potrubí, … 
 
Stávající rozvody vytápění (větve) budou po demontáži napojeny na nový sdružený rozdělovač/sběrač, po 
dobu rekonstrukce je bude nutno zaslepit tak, aby nedošlo k průniku nečistot do rozvodu. 
 
Plynovod bude za vstupem do kotelny zaslepen a připraven na napojení na nový rozvod. 
 
Rozvod studené vody bude ukončen KK. 

4.2 NOVÝ STAV 

Kotelna bude umístěna v prostoru stávající kotelny (m. č. 318) v podkroví a bude odvětrávána přirozeným 
způsobem – viz. samostatný projekt VZT.  
 
V kotelně budou instalovány dva nástěnné plynové kondenzační kotle zapojené v kaskádě. Každý o 
jmenovitém topném výkonu 70kW (50/30°C). 
Kotle budou vybaveny čerpadlovou skupinou, která obsahuje: oběhové čerpadlo, pojistný ventil (otev. 
přetlak 3bar), plynový kohout, uzavírací kohouty, teploměry, zpětnou klapku, manometr. Sestava bude 
dodána včetně izolace. 
Hydraulické propojení kotlů zajistí kaskádová jednotka, která obsahuje: sběrné potrubí pod kotli 
výstup/zpátečka, plynovou trubki 2“, anuloid (min. průtok 10m3/h) a montážní rám. Sestava bude dodána 
včetně izolace. 
 
Plynová kotelna svým výkonem zůstává ve III. kategorii (ve smyslu členění kotelen dle ČSN 07 0703). 
 
Kotelna bude vybavena centrálním regulačním systémem s havarijním zabezpečením a detekcí plynu 
s odstavením kotlů z provozu. Provoz kotelny bude automatický, nepřerušovaný, v noci tlumený 
s občasnou obsluhou jedním pracovníkem s příslušnými zkouškami pro plynové kotelny III. kategorie. 
Obsluha kotlů bude 1x denně kontrolovat, stav a chod kotelny případně zareaguje na poruchové a 
havarijní stavy. 
 
Odkouření kotlů bude zajištěno typovou sadou odkouření z produkce výrobce kotle. Společný sběrač 
DN160 bude zaústěn do stávajícího komína vyvedeného nad střechu kotelny. Účinná výška komína je 
cca.5m, neúčinná výška cca.0,7m s vyústěním nad hřeben šikmé střechy. Stávající komín bude nově 
vyvložkován a podroben revizi odbornou firmou. 
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Přívod spalovacího vzduchu zajistí typová sada z produkce výrobce kotle. Společný sběrač DN125 bude 
veden z fasády objektu ke kotlům. Na fasádě objektu bude nasávání spalovacího vzduchu zakončeno 
protidešťovou žaluzií s ochranou síťkou proti vnikání hmyzu. 
 
Kondenzát z odkouření, přívodu spalovacího vzduchu a kotlů bude sveden do odpadu. 
 
Otopná soustava bude jištěna pojistným ventilem s otevíracím přetlakem 1,8bar, přepad bude sveden do 
kanalizace. 
Každý kotel bude od výrobce vybaven vlastním pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 3bar. 
 
Pro zabezpečení objemových změn v topném systému bude v prostoru kotelny umístěna uzavřená 
membránová expanzní nádoby o objemu 140l. Na topný systém bude nádoba připojena přes typový 
uzavírací kohout se zajištěním. 
 
Stávající otopná soustava bude kompletně vypuštěna a propláchnuta. Poté bude znovu napuštěna. 
Vzhledem k tomu, že v Benešově je v městském vodovodu deklarovaná tvrdost vody 1,25mmol/l 
(7,011°Dh), nebude studená voda pro systém vytápění nijak upravována. 
Doplňování kotlové vody bude provedeno jako automatické. Toto dopouštěcí zařízení zajistí i signál pro 
profesi MaR o trvalém dopouštění (poruchové hlášení), zároveň plní i funkci systémového oddělovače a 
tedy zabraňuje průniku topné vody do rozvodu studené vody (vodovodního řádu). Před montáží je nutno 
zkontrolovat potřebný tlak na straně objektového rozvodu vody. 
 
Výstupní teplota topné vody z kotle je konstantní teploty 75°C a přivádí se (přes HVDT) do 
kombinovaného RS modul 80. Tento RS bude osazen hrdly zakončenými přírubami.  
Z RS budou vyvedeny čtyři větve: 

větev č. 1 – otopná tělesa východ teplotní spád 75/60°C 
větev č. 2 – otopná tělesa podkroví teplotní spád 75/60°C 
větev č. 3 – rezerva DN32 
větev č. 4 – otopná tělesa západ teplotní spád 75/60°C 

 
Každá větev (kromě rezervy) je vybavena oběhovým čerpadlem, uzavíracími, vyvažovacími, regulačními, 
vypouštěcími a odvzdušňovacími armaturami, filtrem, zpětnou klapkou a teploměrem. 
Vytápěcí okruh budou ekvitermě regulovány pomocí trojcestné směšovací armatury. Doregulace tepelné 
pohody v místnosti s otopnými tělesy je zajištěna termostatickými hlavicemi na každém otopném tělese. 
 
Ovládání a provoz jednotlivých okruhů bude řešit samostatný projekt profese MaR. 
 

Tepelná bilance kotelny: 
Otopná tělesa východ  33,3 kW 
Otopná tělesa podkroví 17,2 kW 
Otopná tělesa západ  59,3 kW 
Celkem 109,8 kW 

 

Ostatní parametry kotelny: 

• jmenovitý tlak      PN 6  

• minimální přetlak v systému     40 kPa 

• maximální přetlak v systému   180 kPa 

• max. potřeba spalovacího vzduchu  195 m3/h 

• maximální hodinová potřeba plynu   17,0 m3/h 

• minimální hodinová potřeba plynu     3,5 m3/h 
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5 TOPNÁ SOUSTAVA 

Stávající otopná soustava vně kotelny zůstane rekonstrukcí nedotčena. 
 
Rozdělení otopných větví na OT západ, OT východ a OT podkroví také zůstane zachováno.  
Při rekonstrukci dojde pouze k přepojení těchto větví ze stávajících (demontovaných) zdrojů tepla na nový 
kombinovaný RS a jejich hydraulickému zaregulování (nastavení vyvažovacích ventilů). 
 
Otopná soustava je provozována jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem. Krytí tepelných ztrát 
objektu zajišťují desková a trubková otopná tělesa, v některých místnostech jsou jako otopná tělesa 
osazeny registry Likov. Všechna otopná tělesa mají osazena regulační šroubení pro doregulování otopné 
soustavy a termostatické hlavice pro možnost individuálního nastavení tepelné pohody ve vytápěném 
prostoru. 
 
Rozvodné potrubí systému vytápění v kotelně bude provedeno do DN 50 vč. z ocelových bezešvých 
závitových trubek běžných, nad DN 50 z trubek hladkých. Část rozvodu (pro napojení vytápění podkroví) 
bude provedena z Cu trubek spojovaných pájením. Tyto nové potrubní trasy budou napojeny na stávající 
rozvody (vše se bude odehrávat v kotelně). 
Stávají systém vytápění z roku 1993 je proveden z ocelových trubek, otopný systém pro vestavbu 
kanceláří v podkroví z roku 2004 je proveden z měděných trubek spojovaných pájením. 
 
V nejvyšších místech rozvodu jsou osazeny odvzdušňovací armatury. Vypouštění systému se provádí 
přes otopná tělesa (stávající stav) a kotelnu. 
 
Nové rozvody v kotelně budou zavěšeny na nosnou stropní konstrukci. Kotevní konstrukce musí 
zajistit trvale pevné uchycení potrubí a musí být provedena tak, aby instalované potrubí vykazovalo 
po dobu životnosti tvarovou stálost a nedocházelo k nežádoucím tvarovým deformacím rozvodů 
(mimo přirozené kompenzace teplotní roztažnosti). 

Pro tepelné izolace nových rozvodů bude použit materiál mající součinitel tepelné vodivosti ּג menší nebo 
roven 0,038 W/m2K (hodnoty ּג udávány pro 0°C), pokud to nevylučují bezpečnostně technické 
požadavky. 
Tepelná izolace kombinovaného rozdělovače/sběrače v technické místnosti bude provedena z  izolace 
PUR pěny o tl. 35mm opatřena oplechováním z eloxovaného plechu. 
 
U rozvodů se tloušťka tepelné izolace stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na 
jednotku délky potrubí U byl menší nebo roven jak hodnoty uvedené v příloze č. 3 vyhlášky č. 193/2007 
Sb. 
 
Tepelná izolace volně vedeného potrubí bude provedena z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólie 
krytou PVC fólií OKAPAK (bílý).  
 
Zavěšení potrubí včetně průchodů stavebními konstrukcemi je provedeno s omezením přenosu vibrací do 
stavebních konstrukcí. K zavěšení potrubí se použije upevňovací systém potrubí např. Hilti, Sikla apod. 
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6 ÚPRAVY V ROZVODECH ZTI 

Stávající KK DN15 (1/2“) pro ruční dopouštění bude zachován včetně KK s hadicovou koncovkou pro 
individuální odběr / oplach pro obsluhu.  
Na tento napojovací bod bude navazovat nové plastové potrubí, kterým bude připojeno automatické 
doplňovací zařízení s obtokem. Provedení rozvodu a osazení armatur viz. schéma zapojení kotelny 
výkres č. UT02. 
 
Do kanalizace budou svedeny kondenzáty z komína a kotlů. Dále bude třeba napojit sběrný žlab 
odvzdušňovacích ventilů, odtok z automatického doplňovacího zařízení, které slouží i jako oddělovač 
systémů bránící zpětnému průtoku topné vody do vodovodu. 
Při rekonstrukci bude opravena stávající podlahová vpusť – doporučuji osadit zcela novu. 
 
Rozvody vody budou provedeny z plastových trubek PP-R typ 3 PN16. Svodné kanalizační potrubí bude 
provedeno z typových hrdlových trubek. 
 
Volně vedené potrubí studené vody bude izolováno izolací z pěnového PE tl. 20 mm s obalem z Al folie 
se skelnou mřížkou. 
 
Nové rozvody v kotelně budou zavěšeny na nosnou stropní konstrukci. Kotevní konstrukce musí 
zajistit trvale pevné uchycení potrubí a musí být provedena tak, aby instalované potrubí vykazovalo 
po dobu životnosti tvarovou stálost a nedocházelo k nežádoucím tvarovým deformacím rozvodů 
(mimo přirozené kompenzace teplotní roztažnosti). 

Zavěšení potrubí včetně průchodů stavebními konstrukcemi je provedeno s omezením přenosu vibrací do 
stavebních konstrukcí. K zavěšení potrubí se použije upevňovací systém potrubí např. Hilti, Sikla apod. 
 
Upevňovací a závěsné prvky musí být provedeny z materiálu nepodléhajícímu korozi. 

7 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE 

V průběhu zpracování dokumentace byly veškeré požadavky na navazující profese předány 
zpracovatelům jednotlivých subprojektů a celá problematika s nimi byla konzultována. 
 
Ze strany profese vytápění je požadováno: 

7.1 STAVBA 

• Zhotovení prostupů pro potrubí ve stavebních konstrukcích 

• Zajištění stavebních výpomocí v průběhu montáže 

• Zajištěn el. přípojky 3x230/400 V pro napájení ručního nářadí 

• Před zahájením montáží musí být dodržena požadovaná stavební připravenost 

• Zajištění odpovídající dopravní cesty nejen pro první namontování zařízení UT, ale i pro 
pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení 

• Zpětné začištění prostupů a drážek po demontáži, provedení tohoto začištění bude po požární 
stránce ve stejné kvalitě jako stěna, kterou potrubí prochází 

• Osazení nové podlahové vpusti v místě stávající 

7.2 VZT 

• Zajistit demontáž stávajícího rozvodu nuceného větrání kotelny (pouze v kotelně) 

• Zajistit přirozené větrání kotelny 
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7.3 ELEKTROINSTALACE A MaR 

Profese zajistí: 

• Demontáž stávajícího rozvodu a s tím souvisejících kabelových tras 

• Vytápění podle časového programu (zajištění denních a týdenních programů) 

• Přepínání mezi jmenovitou a útlumovou teplotou 

• Zajistí připojení oběhových čerpadel 

• Ekvitermní regulaci pro jednotlivé větve topného systému 

• dodávka 3-cestných směšovacích ventilů 

• napájení zdroje tepla 
 
Řídicí systém musí signalizovat poruchy a havarijní stavy. Při havarijních stavech je nutné uzavřít přívod 
zemního plynu a aktivovat havarijní větrání kotelny. 

8 POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A UŽÍVÁNÍ 

Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. Tato 
dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. 
V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé 
jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován. 
 
Při realizaci tohoto projektu je možno použít pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují 
bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb.(v platném znění), o 
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných 
předpisů). Investor stavby bude požadovat od jednotlivých dodavatelů technických zařízení, souvisejících 
s dodávkou profese vytápění, předložení dokladů o prokázání shody. 
 
Při všech stavebních pracích budou dodržována platná nařízení, předpisy BOZP.   
BOZP na staveništích řeší zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, vyhlášky 
č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhl. o požární prevenci), vyhlášky č. 
87/2000 Sb. kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných 
nádobách, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Zaměstnanci jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky: 
pracovní oděv, koženou pracovní obuv s protiskluzovou podrážkou, prstové pracovní rukavice, ochrannou 
přilbu, chrániče sluchu, respirátory, záchranné pásy a nástavná lana pro práce ve výškách, ochranné 
brýle, štíty a rukavice pro pálení autogenní soupravou, od výšky 1,5 m musí být pracovníci zajištěni proti 
pádu vždy s přihlédnutím k aktuálním rizikům na pracovišti. 
 
Veškeré instalace musí být provedeny podle platných předpisů a norem ČSN a EN. Před zahájením 
montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy 
(bezpečnost práce, požární ochrana) a riziky na pracovišti, s povinností tyto předpisy dodržovat a 
používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané 
práce vyučeni nebo zaškoleni. 
 
Při realizaci je nutné dodržovat stanovené technické a technologické postupy, stanovené příslušnými 
normami. Při montáži je nutné dodržovat zásadu, aby stavba a její okolí nebylo obtěžováno hlukem a 
zvýšenou prašností. 
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Provedení stavby i jednotlivých dílů otopné soustavy musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a 
údržbu. Dále je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou 
údržbu a obsluhu. 

9 POKYNY PRO MONTÁŽ 

• Při realizaci díla je montážní organizace povinna se řídit ustanoveními zákona 309/2006 o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nař.vl.č.495/2001 Sb, kterým se stanoví 
rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 
a dezinfekčních prostředků“, nař.vl.č.201/2010 Sb o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 

• Stavbu a montáž zařízení může provádět pouze organizace odborně způsobilá a dodržující předpisy 
ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vyhl. 
č.48/1982 Sb., kterou se stanovízákladní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technického 
zařízení a především pro provádění prací platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. 

• Stavbyvedoucím realizační organizace musí být osoba splňující podmínky stanovené zák. č.183/2006 
Sb.,  

• Montáž zařízení je nutno provádět podle montážních návodů vydaných výrobci jednotlivých zařízení. 

 
Dodavatel profese UT bude při montáži dále dbát těchto pokynů: 
 

• Všechny potrubní trasy před započetím výroby a montáže ověřit na stavbě 

• Dbát na správnost zapojení oběhových čerpadel a jejich ochranu 

• Veškerá potrubí budou viditelně označena. Kalkulovat do ceny potrubí. 

• Viditelné díly zařízení nesmí být během stavebního procesu zašpiněny, zhotovitel po dokončení 
montáže zařízení vyčistí a uklidí. 

10 UVEDENÍ DO PROVOZU 

Po dokončení hlavní montáže (případně dílčích montážních celků) se provedou individuální zkoušky. 

 

• po instalaci systému a jeho důkladném propláchnutí se provede tlaková zkouška 

• po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní - topná zkouška se provádí po dobu 72 hodin 
v topném období 

 
Dále se prověřuje zejména: 

 

• kontrola provedení díla podle projektu (vč. změn ovlivňujících funkci zařízení), 

• porovnání štítkových údajů dodaných zařízení s projektem 

• kontrola provedení prací souvisejících profesí 

• dále je nutno, aby v rámci provozních předpisů byly předány i výkresy skutečného provedení 
s vyznačenými místy přístupu a servisu (pravidelného i havarijního) 

 
O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly. 
 
Na dokončené rozvody budou umístěny popisné štítky a štítky pro označení směru proudění a druhu 
proudícího média 
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Při stavbě musí být dodržovány platné předpisy požární ochrany a předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci 

11 POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ 

• uživatel (provozovatel) je povinen vypracovat návod k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení a 
zajistit obsluhu a údržbu kvalifikovanými osobami. 

12 ZÁVĚR 

Tato dokumentace byla zpracována v dubnu 2019 na základě podkladů a informací platných v tomto 
období. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provádění stavby. Během řešení byla daná 
problematika průběžně konzultována a koordinována se zpracovateli projektových dokumentací ostatních 
profesí.  
 
V případě využití projektové dokumentace k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné 
škody vzniklé jejím využitím k účelu, pro který nebyla zpracována. 

 
Vypracoval: Ing. Renata Polidarová 


