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1.  Rozsah projektu 

 
Tato projektová dokumentace řeší silnoproudou elektroinstalaci SO-02 Zastřešení 
nástupišť akce “ Autobusový terminál Benešov “, ulice Nádražní a přilehlé okolí ve 
městě Benešov,  investor město Benešov, ve stupni  tendrová PD. 
 
 

Předmětem zakázky je provedení 

 
Tento soubor zahrnuje : 
 
- dodávku a montáž svítidel a jejich zdrojů, jisticích skříněk  a související kabeláže 
v zastřešení nástupišť 
- natažení napájecích kabelů do místa osazení informačních tabulí v zastřešení nástupišť 
- bleskosvod a uzemnění 
- výchozí revize provedených montáží 
 
 
Tento soubor nezahrnuje : 
 
- jiné neuvedené instalace 
 

 
2.  Projektové podklady 
 
Pro zpracování tohoto projektu  byly k dispozici tyto podklady : 
 
- výkresová dokumentace stavební části pro stavební povolení 
 
 
3.   Předpisy a normy 
 

Projektová  dokumentace je zpracována  v souladu s předpisy, normami ČSN a    
katalogy platnými v  době jejího zpracování. 

 

 
4.   Základní technické údaje 
 
V projektu použita napěťová  soustava : 
 
- silová soustavy nn : 3NPE~50Hz, 230/400V   TN-S 
 
 
Hlavní energetické  údaje : 

 
Instalovaný výkon:    Pi = 800W 
Výpočtové zatížení :   Pp = 800W 
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Soudobost :               β = 1 
 
 
Stupeň dodávky elektrické energie : 
 
Ve smyslu  ČSN 341610 je požadováno  pokrytí dodávky elektrické energie dle 3. 
stupně. 
 
 
Vnější vlivy : 
 
Dle Protokolu vnějších vlivů č. 03/2016 platí : 
 
- kategorie vnějšího vlivu A – vnější podmínky prostředí  

normální prostory ( neuvedené ) 
nebezpečné prostory – AB8 ( venkovní ) 

- kategorie vnějšího vlivu B – využití  
normální prostory  

- kategorie vnějšího vlivu C konstrukce budov  
normální prostory  

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s tabulkou ZA.1 dle ČSN332000-5-51 ed. 3 :  
normální. 
 
Ochrana při poruše : 
 
Ochrana při poruše elektrického zařízení je navržena podle  ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a  
ČSN 34 3085ed. 2 je provedena : 
 
normální : automatickým odpojení napájení v soustavě TN-S 
doplňková : pospojováním 
 
Ochrana před dotykem s živou částí elektrického zařízení je dána jejich  konstrukčním 
uspořádáním a je provedena  některou z těchto ochran: polohou, zábranou, krytím, 
izolací, doplňkovou izolací. 
 
 
5.    Technické řešení 
 
5.1 Označování zařízení 
 
Označení  zařízení je  provedeno podle  ČSN013306 a dalších příslušných norem. 
 
 
5.2  Dispoziční řešení a technický popis 
 
 
Osvětlení zastřešení nástupišť autobusového terminálu je řešeno ve dvou částech. Jedná se o  
osvětlení zastřešení většího nástupiště autobusového stání ( celkem 13+1 ks stání ), navazující 
na objekt vlastního terminálu ( SO-01 ) a dále o osvětlení zastřešení menšího nástupiště 
autobusového stání ( celkem 2 ks stání ), nacházející se zhruba ve střední části terminálu. 
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V rámci této části bude provedeno osazení svítidel zastřešení a kabelové rozvody vodiči CYKY 
v kabelových žlabech Mars a  elektroinstalačních trubkách v dutině zastřešení.  
Dále budou, jako součást této části, též zataženy rezervní trubky pro případný slaboproud.  
Vlastní přívod ke stupačce daného “ napájecího “  sloupu  z rozvaděče RVO/40 ( větev 01, 
větev 03 ) není předmětem této PD ( řeší jiná zakázka ). Hranicí mezi částí patřící do tohoto 
souboru  a kabelovými rozvody, bude vždy instalační jistící krabice, která bude osazena 
v zastřešení prvního “ napájecího “ sloupu. Pro větev 01 krabice označená MF-VO-01, pro 
větev 03 krabice označený MF-VO-03. Předpokládá se typ krabice  s neprůhlednými dvířky 
vybavené 2xjističem 10B/1, 1x jističem 16B/1. 
V souběhu s napájecími kabely od rozvaděče RVO/40, které nejsou součástí této PD bude ve 
výkopu veden přizemňovací pásek FeZn 30/4mm ( jako součást SO-08 ). Výše uvedené je 
patrné na situačním výkresu č. D.1.4.g.21, který je přílohou této PD.  
 
Osvětlení zastřešení je v obou případech řešeno svítidly upevněnými ze spodní strany 
zastřešení, provedení svítidel viz. Kniha svítidel, která je součástí celkové PD.  
 
Ovládání osvětlení je součástí rozvaděče RVO/40. Jedná se o  “ spínané “ větve 01 resp. 03 ( 
soumrakovým čidlem ), přes jističe 10A/1 v dané jistící skříni MF-VO-01 resp. MF-VO-03. 
 
Nouzová svítidla, v rámci zastřešení, nejsou uvažována. 
 
Výpočet osvětlenosti  byl proveden  bodovou metodou, světelně-technický výpočet byl 
přílohou DSP zpracované v 06/2016. 
 
Případné další detaily provedení osvětlení zastřešení nutno upřesnit před zahájením montáže. 
 
Čistění svítidel nutno provádět pravidelně, minimálně jednou za půl roku, výměnu 
světelných zdrojů je doporučeno provést  po uplynutí 80%  jejich životnosti. Údržba a 
čistění svítidel  se uvažuje z  dvojitého žebříku.  
 
V rámci této zakázky bude zajištěno silové napájení resp. natažení napájecích kabelů do 
místa osazení informačních tabulí v prostoru zastřešení ( vždy 1 místo pro každé 
zastřešení ).  Uvedené informační tabule budou napojeny též z  MF-VO-01 resp. MF-VO-
03, jistič 16A/1, který je napojen na “ přímé “ ( nespínané fázi daného okruhu 01 resp. 03 ). 
 
Výše uvedené je patrné na situačním výkresu č. D.1.4.g.21, který je součástí této PD.  
 
Součástí této TZ je též Soupis vodičů.  
 
Bleskosvod a uzemnění 
 
Výchozí údaje pro vyhodnocení “ rizika “ úderu blesku ( zjednodušený výpočet ) do 
objektu dle : 
 

- četnost bouřek 25-30 dní v roce ( izokeraunická mapa ČHMÚ Praha ) 
- objekt zásadně nepřevyšuje ostatní objekty v okolí 
- zatřídění LPS III ( mřížová soustava - oka W 15x15m, svody á 15m ) 
- metoda zpracování : kombinace metody valící se koule ( poloměr Rp = 45m ), 
ochranného úhlu a mřížové soustavy 

 
Jímací soustava se předpokládá strojeným mřížovým jímačem vodičem AlMgSi ø8mm 
na střechách zastřešení dotčených objektů. Upevnění jímačů se uvažuje typovými 
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podpěrami. Soustava doplněna tyčovými jímači ze stejného drátu v prostoru osazení 
stavebních konstrukcí na střeše, atd. V případě většího zastřešení bude jeho jímací 
soustava propojena s jímací soustavou terminálu ( SO-01 ). 
Svody jsou uvažovány jako pokračování jímacího drátu bez přerušení – strojené svody  
jako skryté v trubce vodičem FeZn ø8mm v každém ocelovém sloupu. Napojení svodů 
bude provedeno na základový zemnič přes zkušební svorky SZ typu SR03a ( propojení 
drátu a pásku ) ve výšce  0,4m nad zemí. Upevnění svodů se uvažuje typovými 
podpěrami. Do uvedené výšky bude vedení od zkušební svorky po vstup do 
základového betonu chráněno pomocí ochranného úhelníku OU.  
Zemnič je řešen pomocí pásku FeZn 30/4mm jako páskový základový zemnič 
propojující zdvojeným způsobem jednotlivé ocelové armování základů sloupů. Přechod 
pásku do země resp. základu musí být proti korozi chráněn asfaltovou zálivkou. 
Ochrana před bleskem a uzemnění musí být realizováno v souladu s ČSN EN 62305-1 
ed.2, ČSN EN 62305-2 ed.2, ČSN EN 62305-3 ed.2, ČSN EN 62305-4 ed.2, 
ČSN332000-5-54 ed.3. 
 
Výše uvedené je patrné na situačním výkresu č. D.1.4.g.22, který je součástí této PD.  
 
 
6.    Ochrana a bezpečnost 
 
Péče o životní prostředí – nepředpokládá se negativní dopad na životní prostředí.  
 
Péče o bezpečnost práce a technických zařízení – v průběhu realizace stavby je nutné 
postupovat při veškerých pracích v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 48 a 324/1990 
SB. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Protipožární zabezpečení stavby – dle příslušných ustanovení ČSN a dalších 
souvisejících předpisů. 
Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.  zařízeni je správná obsluha el. strojů a 
přístrojů dle norem a pokynů  výrobců. Manipulovat s el. přístroji smí  jen osoby 
s patřičnou kvalifikací dle ČSN. Obsluhu el. zařízení s krytím IP00 a IP10 mohou 
vykonávat osoby  s kvalifikací nejméně pro osoby znalé. 
Obsluhu el. zařízení s krytím IP20 a vyšším mohou  vykonávat osoby s kvalifikací  
nejméně pro osoby poučené. 
Pomůcky určené  k obsluze, provozu  a zajištění bezpečnosti především dle  ČSN 
381981, musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu. Ochranné a 
pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el. instalace. 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je dle odstavce č. 4  této  zprávy  
automatickým odpojení napájení a pospojováním.  
Ochrana  vedení  před  přetížením  a  zkratem  je provedena a jističi dle ČSN. 
Ochrana el. vedení před mech. poškozením je provedena polohou. 
Manipulace s  el. zařízením při  poruše se řídí  se dle ČSN343085 a  dle dalších 
souvisejících  předpisů.  
K danému  el. zařízení provede  montážní organizace výchozí  revizi el. zařízení dle 
ČSN. 
Během montáže musí být  dodrženy předepsané postupy a další náležitosti vyplývající z 
příslušných ČSN. 
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7. Poznámka :  
 
Tato projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro “ Tendrové řízení “. 
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá  firma a 
proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací 
prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými 
stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. 
Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně 
kompletní v každém detailu a zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně 
prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady 
nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost 
zhotovitele a ne projektanta ani objednatele. 
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, 
aby mohl připravit nabídku a je plnou zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné 
dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. 
Je povinností zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit 
pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků 
objednatele.  
V případě, že zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové 
nabídce, je nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou 
postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům 
Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků. 
Je požadováno podrobné popsání těchto výrobků (včetně specifikace jejich výrobců), jež 
byly použity při sestavování nabídkové ceny. 
Standard stavby a použitých materiálů je stanoven v této projektové dokumentaci 
většinou formou uvedení názvu výrobku, který příslušný standard reprezentuje. Tyto 
standardy jsou závazné. Zhotovitel může nabídnout jiný výrobek (výrobce) pokud jejich 
standard bude odpovídat standardům, uvedeným v této PD. Jestliže zhotovitel navrhuje 
použití jiného materiálu než je uvedeno zde nebo ve výkresové dokumentaci pro 
výběrové řízení, potom tento návrh (včetně ceny) musí být uveden nabídce. 
V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku 
nebo není uveden výrobce, anebo kdy zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, 
musí zhotovitel předložit své návrhy s technickým popisem a  s cenou ke schválení 
projektantovi. 
 
Závazek zhotovitele je vybudovat dílo elektročásti kompletní, i kdyby projektová 
dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění 
nabízejícího je tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, 
předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla. 
 
Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou 
v souladu s projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými 
vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály 
a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN 
a zkušebními požadavky. 
Projektant na základě pověření Objednatelem bude mít svrchovanou pravomoc při 
řešení všech záležitostí a případných neshod týkajících se kvality materiálu. 
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Projekt je řešen dle zadání a požadavků formulovaných v průběhu projekčních prací 
zadavatelem. Návrh řešení je proveden v souladu s platnou legislativou, příslušnými 
normami a předpisy. 
Do projektové dokumentace jsou zapracovány poznatky a požadavky, které byly 
zpracovateli známy a zadány do 10.08.2016. Další poznatky a informace získané po 
tomto datu je nutné řešit ve vyšším stupni PD tj. v prováděcím projektu. Projektová 
dokumentace je určena pro výběr dodavatele a jako podklad pro zpracování vyššího 
stupně PD. Projekt TD není určen k jiným účelům jako pro etapy přípravy výstavby a 
výstavbu. 
Projekt je zpracován na požadované úrovni tj. TD včetně potřebných písemností a 
výkresů. Z důvodů velikosti objektu je jako základní měřítko výkresové dokumentace 
použito měřítko 1:200, 1:500 a 1:100 příp. 1:50 pro detaily. Výkresová dokumentace 
obsahuje základní zařízení včetně kabelových rozvodů, tras a základních prvků 
v dostatečné míře pro výběr dodavatele. Vzhledem k typu PD ovšem dokumentace 
neobsahuje všechny detaily, které by nebyly vzhledem k použitému měřítku patrné. Tyto 
části je nutné upřesnit ve vyšším stupni PD a současně pečlivě provést koordinace a 
vazby na ostatní profese.  
 
 
8.  Požadavky na stavební část,  investora resp. určeného zástupce 
 
Investor  zajistí odsouhlasení  resp. vyjádření  k této  PD před zahájením montáže. 
 
Investor  nebo určený zástupce zajistí koordinaci s ostatními profesemi. 
 
Požadavky  byly zpracovány  na základě podkladů předaných v době zpracování tohoto 
projektu. 
 
 
Zpracoval : srpen 2016 ing. Hrdlička 
 


