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A. Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1
Údaje o stavbě

a) název stavby
Objekt na st. 2138/3 v k.ú. Benešov u Prahy
b) místo stavby
Konopišťská ul., st. 2138/3 v k.ú. Benešov u Prahy

A.1.2
Údaje o vlastníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla
Město Benešov, Masarykovo nám. 100, Benešov



A.1.3
Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání nebo

obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 
Jakub Veleba

sídlo


:
Kozmice 59, 257 25 Kozmice

IČ


:
707 22 021

DIČ


:
CZ7012270562

spojení


:
tel.:
737448904, veleba@projekceveleba.cz

A.2
Seznam vstupních podkladů

a) základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou, pravděpodobný rok dokončení stavby
Veškeré tyto informace se nacházejí ve správě majitele stavby. 

Dům na st. byl postaven na přelomu 70. a 80. let minulého století.
b) základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci, pokud se dochovala
Část původní dokumentace stavby se dochovala a byla k dispozici při zpracování této dokumentace.
A.3
Údaje o území

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Dotčené území nespadá do sféry zvláštní ochrany.
d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru nemovitostí)
st. 2138/1 v k.ú. Benešov u Prahy

A.4 Údaje o stavbě

a) druh a účel užívání odstraňované stavby
Stavba byla zbudována jako přístavba rozšiřující původní objekt zvláštní školy „Katuška.“ V současnosti je objekt nevyužívaný.
b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.
d) stávající kapacity odstraňované stavby
Zastavěná plocha činí 667 m2.

Obestavěný prostor činí 2728 m3.

Poznámka :
Dokumentace popisuje viditelné a přístupné konstrukce a prvky. Nebyl proveden invazivní průzkum, odhalení skladeb podlah, sondy apod. 
e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby
Stavba budou odstraňovány pomocí strojů, částečně ručně. Postup bouracích prací si stanoví investor dle svých časových a kapacitních možností. Více viz technická zpráva.

A.5 Členění odstraňované stavby
Stavba sestává ze dvou křídel propojených spojovacím zádveřím.

B. Souhrnná technická zpráva
B.2 celkový popis stavby

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí,
Jedná se o objekt pravidelného obdélníkového a čtvercového půdorysu. Není podsklepen, pouze kotelna je částečně zahloubena pod úroveň terénu. Krytý je sedlovou střechou s mírným spádem bez podkrovního prostoru. 

Dle dochované původní dokumentace je většina obvodových i vnitřních stěn provedena z demontovatelných polystyrenbetonových rámečkových panelů systém DP-68, výrobce ZRUP k.p. Příbram. Střední nosné příčky z železobetonových panelů. Ostatní příčky a v omezeném množství i některé vnější stěny z cihelného zdiva na MVC25. Základové pasy z prostého betonu š. 400 mm. 

Střecha a strop proveden ze střešních desek s podélným ztužením, nesených ocelovými stropnicemi. Horní líc krytý dílci POLSID tl. 5 mm a plechovou střešní krytinou. V místnostech provedeny orlenové podhledy se zateplením (fibrex).

Podlahové krytiny převážně povlakové – PVC, v menší míře pak koberec, v hyg. buňkách a WC dlažby. 

Vstupní portály a okna vesměs plastová, zasklená izolačním dvojsklem. 

Konstrukce byly shledány bez závad, nevykazují statické ani mechanické narušení, nebylo zaznamenáno závažné pronikání spodní vody do objektu.

Výše uvedené skladby konstrukcí byly převzaty z dochované původní dokumentace a nebyly ověřeny sondami ani invazivním průzkumem.
c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě
Před demolicí bude proveden důkladný průzkum konstrukcí z hlediska možného výskytu nebezpečných látek ve skladbě konstrukcí budovy (azbest, freon apod.). V případě zjištění existence takových látek s nimi bude nakládáno dle zvláštních předpisů o likvidaci ekologicky nebezpečného odpadu.

Podle zevrubného průzkumu se na budově nenachází krytina z azbestocementových vlnitých desek.

Dle dochované původní dokumentace jsou k odvětrání WC použity osinkocementové trubky, obsahující azbest. 
Dle platné legislativy spadají činnosti spojené s demontáží, uložením a transportem osinkocementových trubek s obsahem azbestu do kategorie „práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu“. 

Odpovědný pracovník firmy vykonávající takovou činnost je povinen postupovat v souladu s Předpisem č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Díl 4 - Azbest, 
Takto demontované osinkocementové trubky budou následně odvezeny na příslušnou skládku odpadů, kde budou dále uloženy nebo likvidovány způsobem odpovídajícím typu a povaze materiálu.
B.3 připojení na technickou infrastrukturu
Stavba je napojena na rozvod el. energie, plynu, vodovodu i kanalizace. Je přístupná po místní zpevněné komunikaci.

d) ochranná a bezpečnostní pásma
Vzhledem k charakteru a využití stavby se vnitřní prostory nachází v režimu požárního zabezpečení, vč. řešení únikových cest, instalace hasících přístrojů atd.  

Sítě technické infrastruktury v bezprostřední blízkosti stavby jsou chráněny v souladu s propozicemi správců těchto sítí.

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 
Po odstranění staveb bude území na hrubo srovnáno a připraveno pro další zamýšlený stavební záměr. Otázka nové vegetace bude řešena až v rámci tohoto záměru.
B.5 Zásady organizace bouracích prací 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště se nachází v centru města a je přístupné po městských komunikacích.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky
Bourání stavby nebude mít při řádném provádění významný vliv na okolní pozemky. 

V místě návaznosti na sousední stavbu přiléhající k bouraným budovám musí být postupováno s maximální opatrností a tak, aby nedošlo k poškození této stavby. Předpokládá se kooperace s majiteli okolních objektů.
e) ochrana okolí staveniště
Bourací práce budou prováděny tak, aby byla minimalizována prašnost a hluk celého procesu.
f) maximální zábory
Není nutné provádět zábory. Práce budou probíhat pouze v rámci st. 2138/1 a 2138/3.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace
Viz Technická zpráva a výkaz výměr.
D. Dokumentace objektů

a) Technická zpráva 
TECHNICKÝ POPIS BOURACÍCH PRACÍ
- návaznost a souběh pracovních operací a jejich postup
Staveniště bude oploceno v šířce cca 5 m okolo objektu ve volném prostoru a tím zároveň vymezen rozsah plochy budoucího zařízení staveniště. Před započetím hlavních prací musí být objekt odpojen od všech sítí technické infrastruktury v kooperaci s pověřenými správci těchto sítí. Po obvodu objektu bude postaveno ochranné trubkové‚ lešení s textilní tkaninou pro omezení prašnosti. Podle uvažovaného záměru bude provedena celková demolice objektů. Některé bourané části budovy navazují na jinou stavbu, kterou by demolice mohla poškodit. Je třeba postupovat s přihlédnutím k tomuto faktu obezřetně a v součinnosti se správci a majiteli okolních budov. Podle potřeby budou ručně uvolněny jednotlivé konstrukce, bude se postupovat postupně od střechy, včetně postupného rozebrání zděných stěnových konstrukcí v problematických místech, jinak bude použito rypadla apod. Suť bude sesouvána z vyšší úrovně uzavřenými shozy do kontejneru. Kontejner bude pro omezení prašnosti zakryt plachtou. Zbylá suť bude odtěžena strojně rypadlem a odvezena na vyhrazenou skládku. 
- použité stroje a zařízení
Pro uvažovanou demolici budou použity běžné stroje a zařízení. Jedná se hlavně o rypadlo, pneumatická sbíjecí kladiva (případně elektrická) apod. Je nutno dodržovat hygienické předpisy tak, aby okolní životní prostředí nebylo nadměrně zatěžováno hlukem, prachem a pod. 
- řešení dopravy
Vertikální doprava suti a vybouraných prvků bude provedena shozem do vyčleněného prostoru okolo objektů. Další přesuny materiálu budou provedeny podle potřeby rypadlem, odvoz na skládku nákladními automobily po místních komunikacích. Odpovědný pracovník bude zajišťovat údržbu přístupové komunikace. 

- opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků a pracoviště
Objekt bude obestavěn trubkovým lešením. Staveniště bude oploceno proti vniknutí nepovolaných osob. Postup bourání bude  řízen pověřeným stavbyvedoucím. Bude zajištěno, aby pracovníci provádějící bourací práce nepracovali současně nad sebou. Všichni pracovníci budou proškoleni a vybaveni potřebnými ochrannými pomůckami. Staveniště bude v případě zvýšené prašnosti kropeno vodou. Podrobný technologický postup přeloží vybraný dodavatel. 

- opatření k zajištění staveniště
Staveniště bude uzavřeno oplocením a označeno výstražnými tabulemi. Mimo pracovní dobu nebude střeženo. 

- opatření za mimořádných podmínek
Při mimořádných povětrnostních podmínkách (velká mlha, námraza, velký vítr apod.), kdy by hrozilo ohrožení osob, budou bourací práce přerušeny. Svislé i střešní konstrukce jsou převážně montované. Střešní krytina je, podle ohledání na místě, z plechových šablon.
e) Dokladová část
Případná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření přiloží investor k dokumentaci samostatně.
