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 A. PRŮVODNÍ  ZPRÁVA
A.1.1 Údaje o stavbě
Název stavby:                                    PLYNOVÝ KOTEL – VILA KATUŠKA
Místo stavby:                                    Konopišťská 386, Benešov
Obec:                                                Benešov [529303]

Katastrální území :                           Benešov u Prahy [602191]

Objekt p.č., č.p.:                                p.č. 2137, č.p. 386 
Stupeň PD:                                       Dokumentace  pro výběr dodavatele 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Investor:                                           Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
                                                         IČO:00231401 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
stavební část:                                   Zdeněk Rainhart
                                                         Ipros s.r.o. , Tyršova 2076, 256 01 Benešov
                                                         ČKAIT: 0007730

vytápění:                                           Marie Vaněčková 
plynová odběrná zařízení                 Lipová 157, 381 04 Český Krumlov
zdravotní instalace                           ČKAIT: 0101317 
                                              

elektroinstalace:                               Kamil John                                           
                                                         Vitín 181, 373 63 Ševětín
                                                         ČKAIT: 0102468  

požárně bezpečnost. řešení:             Josef Baštýř
                                                         Nádražní 137, 373 63 Ševětín
                                                         ČKAIT: 0101267 

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavební objekt: stavební část, vytápění a zdravotně technické instalace, plynová odběrná 
zařízení, elektroinstalace, požárně bezpečnostní řešení

A.3. Seznam vstupních podkladů
Použité podklady:                               - Záměr investora, prohlídka a zaměření stavby
                                                            - Kopie katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí



                                   B. SOUHRNNÁ  ZPRÁVA

B.1. Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku

Vila Katuška se nachází na ulici Konopišťská č.p. 386 v Benešově, na pozemku p.č. 2138/1. Jedná
se o historickou budovu, která byla postavena roku 1894 pro c.k. poručíka 102. pěšího pluku Karla
Hellera. Za 2.světové války se zde usídlilo benešovské gestapo, které ve sklepení věznilo zadržené
vězně.  Objekt prošel v roce 1981 rekonstrukcí, kdy byl do zahrady postaven montovaný objekt.
Naposledy  v objetu  sídlila  Základní  škola  a  Praktická  škola  Benešov.  Ty  se  přestěhovaly  do
zrekonstruované objektu v ulici Hodějovského. V současné době se uvažuje o dalším využití vily
Katuška a s demolici stávajícího montovaného objektu. 

b)  údaje  o  souladu  s  územním  rozhodnutím  nebo  regulačním  plánem  nebo  veřejně  právní
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem – neřeší.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací – neřeší.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání
území-nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů- viz. dokladová část.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů-pro potřeby projektu byla provedena prohlídka
a zaměření stavby, zmapování otopné soustavy, revize komína. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů – nevyžaduje.

h)  poloha  vzhledem  k  záplavovému  území,  poddolovanému  území-  stavba  se  nenachází  v
záplavovém ani poddolovaném území.

i)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky-stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky.
Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny v denních hodinách pracovních
dnů.  Zhotovitel  stavby  je  povinen  během  realizace  stavby  zajistit  pořádek  na  staveništi,
neznečišťovat  veřejná  prostranství.  Po ukončení  stavby bude proveden úklid  a  vše  uvedeno do
původního stavu. Odtokové poměry se stavbou nemění.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin- bez požadavků.

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu- bez požadavků.

l) územně technické podmínky-vstup a příjezd do areálu Vily Katuška je po zpevněné, asfaltové
komunikaci k uhelným skladům, výkupu železa a druhotných surovin. 

V současné  době  je  objekt  vytápěn  ze  sousedního  montovaného  objektu.  Z důvodu  plánované
demolice  montovaného  objekt  bude  provoz  stávající  plynové  kotelny  ukončen.  V objektu  vily
Katuška,  v prostoru  stávajícího  sklepa  v 1.  PP,  bude  osazen  nový plynový kondenzační  kotel.
Navržený  kotel  bude  napojen  na  stávající  rozvody ÚV,  kanalizace,  vody a  EI  uvnitř  objektu.
Zhotoven nový domovní rozvod plynu ze stávající  skříně  HUP1 na hranici  objektu investora v
oplocení. Pro odvod spalin bude využit stávající komínový průduch. 

m) věcné a časové vazby stavby, investice-věcné a časové vazby na okolní výstavbu nejsou žádné.
Stavba není podmíněna jinými investicemi

Orientační náklad stavby :                                   dle vypracovaného položkového rozpočtu

předpokládaný termín zahájení stavby:                4. čtvrtletí 2019

předpokládaná lhůta výstavby:                             3 týdny



n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Kat. území:
Benešov u

Prahy
(602191)

2137
Zastavěná
plocha a
nádvoří

157 m2  Konopišťská 386, 256 01 Benešov
 

Kat. území:
Benešov u

Prahy
(602191)

2138/1
Ostatní
plocha 

2835 m2  Konopišťská 386, 256 01 Benešov 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo

Kat. území:
Benešov u

Prahy
(602191)

2138/1
Ostatní
plocha 

2835 m2  Konopišťská 386, 256 01 Benešov 

B.2. Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby-jedná se o novou stavbu.

b)  účel  užívání  stavby-  v prostoru stávajícího  sklepa  3,  m.č.  0.09 bude vybudována technická
místnost se zdrojem tepla pro vytápění objektu vila Katuška.

c) trvalá nebo dočasná stavba- jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby –
nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů – viz. dokladová část.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – nevyžaduje.

g) navrhované parametry stavby- plocha technické místnosti: 11,63 m2, tepelný příkon kotle: 49,5
kW.

h)  základní  bilance  stavby-  přípojná  hodnota  topného  zdroje  tepla  pro  vytápění  objektu  byla
stanovena na základě  vlastní prohlídky stavby, zmapování otopné soustavy, dle stávající  otopné
plochy instalovaných těles (počtu článků). 
Maximální hodinová potřeba zemního plynu …..................................  5,29 m3/h 
Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu ….................................  cca 10 500 m3/rok

i) základní předpoklady výstavby – nevyžaduje členění na etapy.

předpokládaný termín zahájení stavby:                 4. čtvrtletí 2019

předpokládaná lhůta výstavby:                               3 týdny

j) orientační náklady stavby

orientační náklad stavby:                                Kč bez DPH 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení- není řešeno.



B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

V současné době  je objekt vytápěn z plynové kotelny umístěné v sousedním objektu. Z důvodu
plánované  demolice  objektu  s  kotelnou,  bude  v  objektu  vila  Katuška  osazen  nový  zdroj  pro
vytápění – závěsný plynový kondenzační kotel, max. tepelný příkon 49,5 kW. Kotel bude osazen v
technické místnosti, která bude zřízena v místnosti stávajícího sklepa v 1. PP , m.č. 0.09. Místnost je
přístupná z domovní chodby s navazujícím schodištěm a bude stavebně upravena. Pro ohřev teplé
vody budou ponechány el. zásobníky vody.

V  technické  místnosti  bude  osazen  plynový  kotel,  expanzní  nádoba,  hydraulický  vyrovnávač
dynamických  tlaků,  poruchová  signalizace  pro  signalizaci  chyb  zdroje  tepla,  automatické
dopouštění sytému. Jednotlivá zařízení budou napojena na stávající rozvod ÚV, vody, kanalizace a
EI uvnitř  objektu.  Zhotoven nový domovní  NTL rozvod.  Přiveden ze stávající  skříně  pro plyn
HUP1 umístěné v oplocení na hranici pozemku investora. Ukončen ve skříni HUP2 pro plyn na
fasádě objektu domovním uzávěrem plynu. Ve skříni dále osazen havarijní uzávěr plynu. Zhotoven
nový vnitřní rozvod ke kotli.

Demontáž zařízení stávající plynové kotelny nejsou předmětem této PD a položkového rozpočtu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby - nevyžaduje.

B.2.5  Bezpečnost  při  užívání  stavby-  provoz  technické  místnosti  je  automatický  s  občasnou
kontrolou. K jednotlivým zařízením budou vystaveny revizní zprávy.  Pro obsluhováni technologie
vytápění budou zodpovědné osoby pravidelně školeny, pravidelně bude prováděn dozor. Provozní
revize musí být prováděny ve lhůtě dle příslušných předpisů. Technická místnost musí být označena
tabulkou. Pro hlídání plynu osazen havarijní uzávěr plynu + detektor úniku plynu. Pro signalizaci
chyb u kotle navržena poruchová signalizace.

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

D.1.1-  Architektonicko – stavební řešení

Bourací práce  :
Stávající  dveře z chodby do technické místnosti  budou demontovány,  stávající  ocelová zárubeň
vybourána. Veškeré omítky stěn budou otlučeny. V podlaze vybourán otvor pro osazení jímky. Ve
fasádě  vybourán  otvor  pro  osazení  HUP.  V  obvodové  stěně  zhotoveny  otvory  pro  přívod
spalovacího vzduchu pro kotel a přívod vzduchu pro větrání.

Navržené úpravy: 
Vybudována jímka pro čerpání odvodu kondenzátu a přepadu z pojistného ventilu. Ve vstupním
otvoru osazena nová ocelová zárubeň a osazeny nové dveře s požární odolností, otevíravé směrem
do chodby. Svislé stěny omítnuty sanační omítkou s druhou vrstvou ze sanačního štuku a opatřeny
výmalbou  určenou  na  sanační  omítky.  Překlady  nad  vybouraným  otvorem  pro  HUP budou  z
ocelových válcovaných úhelníků. Podrobnosti – viz. samostatná PD.

D.1.3 – Požárně bezpečnostní řešení 
V objektu dochází k menším stavebním úpravám. Nemění se požární výška, nenahrazují se žádné
konstrukce, ani se nezhoršuje druh požárně dělících a nosných konstrukcí. Není zde navržená žádná
přístavba  a  nástavba.  Z tohoto  důvodu a  v souladu  s čl,  3.3  5)  z  ČSN 73 0834  budou  úpravy
posuzovány jako změna stavby skupiny I. Kromě zřízení technické místnosti ostatní prostory včetně
stávající únikové cesty zůstávají beze změn.   Technická místnost nemusí tvořit samostatný požární
úsek. 

V průběhu zpracování PD nebyl znám další účel využití objektu. V době,  kdy bude znám, bude
objekt přehodnocen z hlediska požární bezpečnosti. 



Pro potřeby technické místnosti musí být instalován jeden PHP sněhový typ S6 s hasící schopností
minimálně  55  B  (3  hasící  jednotky),  Prostupy  TZB  požárně  dělícími  konstrukcemi  musí  být
utěsněny s požární odolností dle stavebního prvku, kterým prostupují.

D.1.4 - Vytápění

V současné době  je objekt vytápěn z plynové kotelny umístěné v sousedním objektu. Z důvodu
plánované  demolice  objektu  s  kotelnou,  bude  v  objektu  vila  Katuška  osazen  nový  zdroj  pro
vytápění  –  závěsný plynový kondenzační  kotel,  tepelný příkon:  49,5 kW. Kotel  bude osazen  v
technické místnosti, která bude zřízena v místnosti stávajícího sklepa v 1. PP , m.č. 0.09. Místnost je
přístupná z domovní chodby s navazujícím schodištěm a bude stavebně upravena. Pro ohřev teplé
vody budou ponechány el. zásobníky vody.

V  technické  místnosti  bude  osazen  plynový  kotel,  expanzní  nádoba,  hydraulický  vyrovnávač
dynamických  tlaků,  poruchová  signalizace  pro  signalizaci  chyb  zdroje  tepla,  automatické
dopouštění sytému. 

Dle  zatřídění  se  jedná  pouze  o  technickou  místnost  se  zdrojem tepla,  výkon  kotle  do  50  kW,
součtový výkon do 100 kW. Platnost předpisů pro prostor se řídí TPG 704 01, předpisy pro rozvod
plynu se řídí TPG 704 01, ČSN EN 1775.

Technické údaje – plynové kotle :

spád 75/60 °C                                      výkon  9,7 – 48,7 kW 
spád 40/30 °C                                      výkon  40 – 49,5 kW 
tepelný příkon                                     10,0 – 49,5 kW 
max.potřeba zemního plynu                5,29 m³/ hod     
hmotnost kotle (bez vody)                   78 kg 
výška x šířka x hloubka                       760 x 765 x 361 mm
emisní třída kotle                                  NOx č.5 
přípojky vstup/výstup                           G 1“ (DN 25)
připojení plynu                                      G 1“ (DN 25)
spaliny / vzduch                                    C 80/125       
pojistný ventil                                       G 3/4“ (DN 20) 
čerpadlo                                                 vestavěné
expanzní nádoba                                    není součástí kotle
elektrické napětí/frekvence                    230/50 V/Hz

Rozvod potrubí   přívodní  a  vratné potrubí  kotlového okruhu bude připojeno k hydraulickému
vyrovnávači dynamických tlaků pro kotle o výkonu 50 kW, max. průtok: 2,5 m3/h. Hydraulický
vyrovnávač dynamických tlaků je určen pro hydraulické oddělení zdrojů tepla od otopné soustavy,
které přispívá k vytvoření hydraulické stability v připojených otopných soustavách. Systém ÚV –
jedna větev přímá (radiátory) osazená elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem. Teplota topné
vody je upravována v závislosti na venkovní teplotě a požadavku objektu. Navržený rozvod ÚV v
technické místnosti propojeno se stávajícím potrubím 

Jištění topného systému ÚV bude zajištěno tlakovou expanzní nádobou s membránou objem 50
litrů, 6 barů. Pojistný ventil je součástí kotle. 

Dopouštění  otopné soustavy bude automatické.  Přívod studené vody pro doplňování otopného
systému ÚV zhotoven z trub PPR (plastový potrubní systém pro vodu), napojen na stávající rozvod
vody pod  stropem technické  místnosti.  Na  potrubí  doplňování  osazena  předmontovaná  sestava
zamezovače  zpětného  průtoku  s  armaturami,  podružný  vodoměr  Qn=1,5  m3/h,  dvoucestný
elektromagnetický ventil  ,  kulový kohout.  Doplňovací voda bude napojena do vratného potrubí



kotlového okruhu. 

Přívod  spalovacího  vzduchu a  odvod spalin –  oddělené  vedení  spalin  a  přívodu spalovacího
vzduchu pro kondenzační kotel (uzavřený spotřebič). Pro odvod spalin využit stávající komínový
průduch, v rámci předprojekční přípravy byl prohlédnut kominíkem. Přívod spalovacího vzduchu
zajištěn potrubím z venkovního prostředí.   

Větrání  místnosti - kotel je navržen v provedení „C“ jako uzavřený plynový spotřebič,  tj. bez
nároku na kubaturu prostoru, ve kterém je osazen. Přívod vzduchu pro větrání zajištěn potrubím
svedeným k podlaze. Pro odvod vzduchu využit komínový průduch, mřížka pod stropem.

D.1.4 - Zdravotní instalace

Projekt zdravotní instalace řeší odvedení kondenzátu z kotle a spalinové cesty, přepad z pojistného
ventilu kotle.  Protože navržené odpadní potrubí nelze gravitačně  zaústit  do stávající kanalizace,
bude v prostoru technické místnosti zřízena jímka osazená ponorným kalovým čerpadlem. Potrubí
výtlačné kanalizace bude zaústěno so stávajícího kanalizačního potrubí v technické místnosti.

Přívod studené vody pro doplňování otopného systému ÚV zhotoven z trub PPR (plastový potrubní
systém pro vodu), napojen na stávající rozvod vody pod stropem technické místnosti.  Na potrubí
doplňování osazena předmontovaná sestava zamezovače zpětného průtoku s armaturami, podružný
vodoměr  Qn=1,5  m3/h,  dvoucestný elektromagnetický ventil,  kulový kohout.  Doplňovací  voda
bude napojena do vratného potrubí kotlového okruhu.

D.1.4 – Plynová odběrná zařízení

Pro objekt vila Katuška bude zhotoven nový domovní NTL rozvod plynu z trub PE 100 SDR 11 pr.
63 x 5,8 mm. Přiveden ze stávající skříně pro plyn HUP1 umístěné v oplocení na hranici pozemku
investora.  Ukončen ve skříni HUP2 pro plyn na fasádě  objektu domovním uzávěrem plynu.  Ve
skříni dále osazen havarijní uzávěr plynu, který bude propojen s detektorem úniku plynu osazeným
pod stropem technické  místnosti.  Zhotoven  nový vnitřní  rozvod ke  kotli.  Před  kotlem osazena
uzavírací armatura – kulový kohout. 

D.1.4 - Elektroinstalac  e

Předmětem projektové dokumentace elektroinstalace je připojení nového plynového kotle včetně
zabezpečení. Pro napájení a zabezpečení kotle bude v technické místnosti osazen nový rozvaděč
RK, který bude sloužit pro kotel  a jeho zabezpečení.  Připojen ze stávajícího elektroinstalačního
rozvaděče  osazeného  v prostoru  schodiště  v 1.  NP  kabelem,  do  kterého  se  doplní  jištění.
V rozvaděči RK bude osazen regulátor, kterým budou hlídány poruchové stavy. 

V technické místnosti osazeno nové LED svítidlo.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení -  viz. samostatná stavební část, část vytápění, plynová odběrná zařízení, EI,
zdravotní instalace. 

b) výčet  technických a technologických zařízení -  viz.  samostatná stavební část,  část  vytápění,
plynová odběrná zařízení, EI, zdravotní instalace.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení - viz. samostatná část požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana - stavba je v souladu s předpisy a normami týkajícími se
úspor energií a ochrany tepla.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby - činnosti, které by mohly okolí obtěžovat hlukem budou



prováděny v denních hodinách pracovních dnů. Zhotovitel stavby je povinen udržovat pořádek na
staveništi, po ukončení stavby provést závěrečný úklid a vše uvést do původního stavu. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí - nevyžaduje.

B.3.  Připojení  na  technickou infrastrukturu  -  jednotlivá  zařízení  budou napojena  na  stávající
rozvod ÚV, vody,  kanalizace a EI uvnitř  objektu.  Stávající  STL přípojka ponechána bez úprav.
Navržený domovní  NTL rozvod plynu pro objekt vila  Katuška napojen ve stávající  přípojkové
skříni  HUP1 v oplocení na stávající  rozvod plynu.  Stávající  plynová kotelna bude odpojena od
rozvodu plynu. 

B.4. Dopravní řešení - vstup a příjezd do areálu vily Katuška je po zpevněné, asfaltové komunikaci
k uhelným skladům, výkupu železa a druhotných surovin. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav - neřeší.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí   - stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky a to i
po jejím dokončení. Při provádění stavebních prací a technologických montáží musí být vyloučeny
všechny  negativní  vlivy  na  životní  prostředí  a  to  zejména  –  znečišťování  odpadní  vodou,
povrchovými splachy z prostoru staveniště. Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem budou
prováděny v  denních  hodinách  pracovních  dnů.  Zhotovitel  stavby  je  povinen  během realizace
stavby zajišťovat  pořádek  na staveništi,  neznečišťovat  veřejná  prostranství.  Po ukončení  stavby
bude proveden úklid. Realizace stavby bude prováděna uvnitř objektu, domovní NTL rozvod plynu
na pozemku investora. 

b) vliv na přírodu a krajinu - záměr nemá vliv.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000    - záměr nemá vliv.

d)  způsob   zohlednění  podmínek  závazného  stanoviska  posouzení  vlivu  záměru  na  životní
prostředí  - neřeší.

e) v případě     záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci  - neřeší.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma - zřízením technické místnosti nedojde ke vzniku
nového ochranného ani bezpečnostního pásma. Ochranné pásmo domovního NTL rozvodu plynu je
1,0 m na každou stranu od vnějšího líce stěny potrubí.

B.7. Ochrana obyvatelstva - nebude ovlivněna.

B.8. Zásady organizace výstavby

a)  potřeby  a  spotřeby  rozhodujících  médií  a  hmot,  jejich  zajištění -  stavba  bude  prováděna
standardní technologií pomocí mechanického a elektrického nářadí. Z tohoto důvodu bude potřeba
jen EI a voda.

b) odvodnění staveniště - nevyžaduje.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu - dopravně je staveniště
vstup a příjezd do areálu vily Katuška po zpevněné, asfaltové komunikaci  k uhelným skladům,
výkupu  železa  a  druhotných  surovin. Objekt  je  napojen  na  stávající  technickou  infrastrukturu
(kanalizace, vodovod, EI, plyn). Napojení na stávající přípojky kanalizace, vody, plynu a EI nebude
měněno. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky - provádění stavby nebude mít vliv na okolní
stavby  a  pozemky,  bude  prováděno  uvnitř  objektu  a  areálu  investora.  Zhotovitel  stavby  bude
dodržovat pořádek na staveništi, neznečišťovat veřejná prostranství. Po ukončení stavby je povinen
provést úklid všech ploch dotčených stavbou.



e) ochrana okolí staveniště -  při provádění musí být dodrženy technologické předpisy, pracovní
postupy a  předpisy bezpečnosti  práce.  Při  montážních pracích  za  snížené  viditelnosti  musí  být
zajištěno dostatečné osvětlení. Zřízení technické místnosti nevyžaduje demolice a kácení dřevin.

f) maximální zábory pro staveniště - výkopové práce prováděny na pozemku investora. Ostatní
práce uvnitř objektu.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy – nejsou. 

h) maximální produkovaná množství  a druhy odpadů,  likvidace - s  případným odpadem bude
naloženo dle požadavku Odboru životního prostředí. Odpad ze stavby bude tříděn ve smyslu zákona
o odpadech. 

i) bilance zemních prací – nejsou.

j)  ochrana životního prostředí při  výstavbě - činnosti,  které by mohly obtěžovat okolí  hlukem,
budou  prováděny  v  denních  hodinách  pracovních  dnů.  Zhotovitel  stavby  je  povinen  během
realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi, neznečišťovat veřejná prostranství. Po ukončení
stavby bude proveden úklid. Odpad ze stavby bude tříděn ve smyslu zákona o odpadech. 

k)  zásady  bezpečnosti  a  ochrany zdraví   při  práci -  při  provádění  stavby je  nutné  dodržovat
všechny příslušné  normy a předpisy.  Při  pracovních činnostech respektovat zásady bezpečnosti
práce dle příslušných zákonů, vyhlášek, nařízení a ČSN. Používat osobní a ochranné pomůcky a
prostředky.  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb – nejsou.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření – nevyžaduje.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - nevyžaduje.

o) postup výstavby 

Technická  místnost  vybudována v místě  stávajícího sklepa v 1.  PP,  m.č.  0.09 a bude stavebně
upravena. Stávající dveře z chodby do technické místnosti budou demontovány, stávající ocelová
zárubeň vybourána. Veškeré omítky stěn budou otlučeny. V podlaze vybourán otvor pro osazení
jímky. Ve fasádě vybourán otvor pro osazení HUP. V obvodové stěně zhotoveny otvory pro přívod
spalovacího vzduchu pro kotel a přívod vzduchu pro větrání. Vybudována jímka pro čerpání odvodu
kondenzátu a přepadu z pojistného ventilu. Ve vstupním otvoru osazena nová ocelová zárubeň a
osazeny  nové  dveře  s  požární  odolností,  otevíravé  směrem  do  chodby.  Svislé  stěny omítnuty
sanační omítkou s druhou vrstvou ze sanačního štuku a opatřeny výmalbou určenou na sanační
omítky. Překlady nad vybouraným otvorem pro HUP budou z ocelových válcovaných úhelníků.

Zhotoven nový domovní NTL rozvod ukončený ve skříni HUP2 na fasádě objektu vila Katuška.
Dále nově  řešeno osazení strojního  zařízení-kotle  expanzní  nádoby,  hydraulického vyrovnávače
dynamických  tlaků,  odvodu  spalin  a  přívod  spalovacího  vzduchu.  Navržené  zařízení  technické
místnosti bude napojeno na stávající rozvod ÚV, vody, kanalizace, EI v objektu. 

Práce spojené s odpojením stávající plynové kotelny a likvidací strojního zařízení nejsou součástí
této PD a zpracovaného položkového rozpočtu. 

předpokládané zahájení stavby: 4. čtvrtletí 2019

orientační doba výstavby : 3 týdny



              


