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1. Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

1.1 Architektonické a výtvarné řešení 

Architektura domu odpovídá funkci budovy. Charakteristickým rysem je výrazně podélný tvar 
zakončený výraznou střechou přetaženou nad stupně tribuny a nad vstup umístěný na severním konci 
stavby - na straně vstupu do areálu z Hráského ulice. 

Střecha spádovaná k západní fasádě objektu bude kryta plechem. Západní fasáda, která tvoří 
„vnější“ stranu LA oválu se zázemím bude obložena kompozitními nebo cementovými deskami 
v kombinaci s omítkami. „Vnitřní“ a boční fasády (severní, východní a jižní) budou stejně jako podhled 
nad tribunu přetažené střechy obloženy dřevem. Fasády nad terén vystupujícího 1.PP (běžecký tunel) 
budou omítané. Stupně tribuny, venkovní schodiště a konstrukce ramp budou provedeny z betonových 
prefabrikátů v provedení pohledového betonu. 

1.1 Materiálové řešení 

Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky Vyhl. č. 268/2009 Sb o obecných technických 
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších změn.  

Základy jsou řešeny základovou deskou. Svislé konstrukce 1.PP, částečně přilehlých k zemině, 
budou provedeny z monolitické železobetonové stěny. V místě rozšíření tunelu je stropní deska 
podepřena průvlakem a sloupy. Strop je tvořen monolitickou železobetonovou deskou. Suterén 
je rozdělen do třech dilatačních celků. Železobetonové konstrukce jsou zatepleny tepelnou 
izolaci XPS, v místě nad zemí je fasáda opatřena omítkou.  

1.NP je tvořeno ocelovou konstrukcí – ocelové sloupy v rastru v podélném směru po 3,5 m, 
v příčném směru 6,85 m. Konstrukci střechy tvoří příhradové ocelové vazníky. Z důvodu velké tepelné 
roztažnosti oceli je vykonzolování přesahu střechy, které je mimo tepelnou obálku budovy, kotveno přes 
ISO nosníky. Obvodové konstrukce celého nadzemního podlaží jsou řešeny s provětrávanou mezerou. 
Ze strany od atletického oválu, z boků a podhled střechy je řešen dřevěným obkladem, ze zadní strany 
od parkoviště je objekt obložen velkoformátovými deskami.  

Střešní krytina 1.NP je z trapézového plechu, plochá střecha nad zvýšené jižní částí 1.PP je opatřena 
PE folií.  

Schodiště jsou v objektu řešena jako monolitická.  
Venkovní tribuna je tvořena systémem železobetonových prefabrikátů, které budou umožnovat 

vytvořit ve svahu jednotlivé stupně. Ty budou doplněny dalšími prvky jako jsou venkovní schodišťové 
stupně, zídky apod.  

V rámci objektu nejsou žádné chráněné prostory, na které by byly zvýšené nároky z hlediska 
akustiky.  

Komíny budou provedeny systémovým řešením dle požadavků výrobce komínu a plynových kotlů. 
Přívod vzduchu bude z exteriéru.  

1.2 Dispozi ční a provozní řešení 

Výstavba běžeckého atletického tulenu se zázemím, je stavba, které bude sloužit sportovním klubům 
k jejich sportovní činnosti. Jedná s o stavbu objektu s dvěma podlažími. V 1.PP se nachází tréninková 
běžecká čtyř dráha s tartanovým povrchem a pískovým doskočištěm se sociálním zázemím (1 šatna a 
hygienické zázemí), v 1NP je navrženo zázemí (šest samostatných šaten s umývárnami, kancelář, spol. 
místnost, recepce a hygienické zázemí pro veřejnost, technická místnost pro vzduchotechniku, vytápění 
a zásobník teplé vody.). Součástí objektu je zastřešená tribuna s terasou o kapacitě 260 návštěvníků. 

Bezbariérové užívání stavby je řešeno v rámci zajištění bezbariérového vstupu do každého podlaží. 
Na severní straně objektu jsou v exteriéru řešeny rampy, které zpřístupňují úroveň 1.NP a úroveň 
atletického oválu. Do 1.PP je možno se dostat vstupem z oválu na jižní straně objektu, kde je v interiéru 
na schodišti navržena šikmá invalidní schodišťová plošina. 

2 Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 
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Objekt je řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérové užívání stavby je řešeno v rámci zajištění bezbariérového vstupu do každého podlaží. 
Na severní straně objektu jsou v exteriéru umístěny rampy, které zpřístupňují úroveň 1.NP a úroveň 
atletického oválu. Do 1.PP je možno se dostat vstupem z oválu na jižní straně objektu, kde je v interiéru 
na schodišti navržena šikmá invalidní schodišťová plošina. 

3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

3.1 Úvod 

Veškeré rozm ěry stávajících konstrukcí budou ov ěřeny na stavb ě dle skute čnosti! Projektant 
si vyhrazuje právo úpravy projektu v p řípadě zjišt ění skute čností, které mu nebyly známy 
v okamžiku zpracování projektu. V p řípadě odchylek od p ředpoklad ů projektu je nutno 
kontaktovat projektanta p řípadn ě statika stavby. 

Návrh veškerých konstrukcí byl proveden dle zadání investora tak, aby byly dodrženy veškeré jím 
požadované standardy. 

Předmětem projektové dokumentace je návrh zázemí atletického oválu. 
Při veškerých stavebních pracích je nutno dbát na BOZP na stavbě a řídit se pokyny plánu BOZP, 

který je investor povinen nechat si vypracovat. V případě jakýchkoliv problémů a nejasností musí být 
povolán autorský nebo technický dozor. 

Nedílnou součástí této technické zprávy je výkresová dokumentace. 
Veškeré materiály a technologie musí být provád ěny v souladu s technologickými postupy, 

které ur čí výrobce a schválí projektant. 

3.2 Stávající stav a popis pozemku 

Objekt je součástí uzavřeného sportovního areálu Sladovka. Sportovní areál leží v zastavěném 
území a v oplocené části zahrnuje tato sportoviště: Zimní stadion, Pavecký bazén, lehkoatletický ovál 
(dále jen LA ovál) a dětské hřiště. V širším území sportoviště doplňují zařízení pro další rekreačně 
sportovní aktivity (hřiště na malou kopanou, pumptrack, workoutové sportoviště aj.). 

Běžecký atletický tunel se zázemím LA oválu a s tribunou je situován do prostoru mezi Zimní 
stadion a LA ovál, kde je přirozený výškový zlom. Mezi Zimním stadionem a objektem zázemí LA 
oválu vznikne vnitřní areálový prostor charakteru veřejného prostranství se zelení a parkovišti. 

Místo stavby je pro navrhované využití určeno vydaným územním rozhodnutím. 

3.3 Etapy výstavby 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a vyhotovení prováděcí (resp. zadávací) 
dokumentace stavby) dle finančních možností investora. Realizována bude v jedné etapě, 
předpokládaný termín výstavby 2020  

3.4 Postup bouracích a stavebních prací 

Bourací práce se na stavbě vyskytovat nebudou. 
Před započetím stavebních prací se provede:  
- příprava staveniště,  
- vytyčení sítí TI,  
- dodavatel si projedná a zajistí zřízení staveništního odběru elektrické energie, vody apod., včetně 

měření. 

3.5 Zemní práce – hrubé terénní úpravy 

HTÚ budou prováděny v souvislosti s výkopem základů, úpravou pláně a úprav spojených 
s navrhovaným oplocením. Pozemek není evidován v ochraně zem. půdního fondu. Plocha dotčená 
stavbou je v současnosti po výstavbě přilehlého atletického oválu zarovnána a ponechána jako 
srovnaná pláň.  
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V rámci zemních prací se bude ukládat zemina na dočasnou skládku (deponii) v rámci prostoru 
staveniště a bude znovu použita pro tvarování terénu v rámci konečných terénních úprav. V případě 
zemin nepoužitelných pro další využití bude odvozem ze staveniště uložena na skládku. 

Předpokládaná bilance přesunů zeminy vychází v přebytku cca 2 000 m3. 

3.6 Výkopy + odvodn ění staveništ ě 

Výkopy  

Dle průzkumů je hladina spodní vody pod úrovní dna stavební jámy. V případě, že by se na spodní 
vodu narazilo, budou přijata příslušná opatření pro odvodnění stavební jámy – vyspádované obvodové 
příkopy odvedené do odkalovacích jímek, ze kterých se bude voda odčerpávat, případně jiná opatření 
pro snížení hladiny podzemní vody. 

Po realizaci HTÚ bude plocha staveniště odvodněna sváděním dešťových vod do retenční nádrže. 
Výkopy rýh pro inženýrské sítě budou prováděny ve sklonu 2:1.  

Ochrana povrchových a podzemních vod 

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště vhodným 
způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Jedná se zejména o vhodný 
způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 
Do kanalizace může být vypouštěna voda po předchozím usazení kalů v sedimentační jímce umístěné 
v prostoru staveniště.  

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 
povrchů ploch staveniště. 

3.7 Základové konstrukce a základové pom ěry 

V území byly provedeny geologické a hydrogeologické průzkumy a sondy, které doplnily poznatky 
z realizace LA oválu (objekt SO.01 dle vydaného ÚR). Základové poměry lze považovat za zhoršené 
a v rámci navrhované dlouhé stavby za proměnlivé. Navržené založení na desce eliminuje případná 
rizika plynoucí z horších základových poměrů a poměrně vysoké úrovně hladiny podzemní vody. Před 
zpracováním dalších stupňů projektové dokumentace budou provedeny dodatečné zpřesňující 
průzkumy a sondy nezbytné pro vyloučení případných rizik 

Celé podlaží 1PP je tvořeno jako monolitický blok se základovou deskou z monolitického betonu tl. 
300mm, na které navazují železobetonové monolitické stěny. Pod základovou deskou bude zhutněná 
pláň s vyrovnávací vrstvou z betonové mazaniny C16/20 tl.min. 50mm, na kterou bude provedena 
hydroizolační vrstva. 

Prefabrikovaná tribuna je založena na základových pasech, na kterých jsou vyzděny podpěrné stěny 
z bednících tvarovek tl. 300mm.  

Do základů bude po obvodu uložen zemnící pásek s vytažením nad upravený terén ve vyznačených 
místech v místě napojení svislých svodů ochranného systému před bleskem.  

Podrobnější popis konstrukcí (míra zhutnění, třída betonu, vyztužení) je podrobně popsáno 
v samostatné části této PD D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.  

3.8 Radonová ochrana 

S ohledem na způsob založení a řešení hydroizolací stavby v těsném kontaktu s hladinou spodní 
vody lze konstatovat, že stavba bude ochráněna proti pronikání radonu z podloží stavebně technickým 
řešením konstrukcí.  

V objektu je v 1PP navrženo nucené odvětrání s přívodem z exteriéru.  

3.9 Hlavní hydroizola ční vrstvy spodní stavby a drenáže 

IG průzkum zastihl přítomnost podzemní vody, která byla naměřena těsně pod návrhovou úrovní 
objektu. Před zpracováním dalších stupňů projektové dokumentace budou provedeny dodatečné 
zpřesňující průzkumy a sondy nezbytné pro vyloučení případných rizik. 

Hlavní hydroizolace je navržena v ploše i detailech jako izolace proti tlakové vodě a zemní vlhkosti. 
Jedná se o dvouvrstvou asfaltovou hydroizolaci aplikovanou lepením na penetrovaný suchý pevný 
podklad. Hlavní vodorovná hydroizolační vrstva bude aplikována pod základovou desku na vyrovnávací 
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betonovou mazaninu, která je rozšířena oproti základové desce. Po zhotovení železobetonové 
základové desky a stěn bude pomocí zpětného spoje aplikována hydroizolace na stěny objektu 1PP. 
Jsou navrženy modifikované asfaltové pasy, které umožňují ohyb o 90°, nesmí se ovšem ohýbat přes 
ostré hrany. V oblasti soklu bude hydroizolace vytažena min. 300 mm nad úroveň terénu. 

3.10 Svislé nosné konstrukce 

V 1PP jsou svislé nosné konstrukce navrženy jako monolitické železobetonové tl. 250mm a 200mm. 
Východní stěna 1NP je vynesena pomocí monolitických železobetonových sloupů v 1PP. 

V 1NP jsou svislé konstrukce navrženy jako ocelové sloupy.  

V exteriéru jsou navrženy opěrné stěny a podpěrné stěny prefabrikované tribuny z prolévaných 
bednících betonových tvarovek šířky 200mm, respektive 300mm.  

Podrobnější popis konstrukcí (třída betonu, vyztužení, dimenze) je podrobně popsáno v samostatné 
části této PD D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.  

3.11 Vodorovné nosné konstrukce 

Základová deska je navržena z vyztuženého betonu tloušťky 300 mm 
Konstrukce stropu a střechy nad 1PP tvoří monolitická železobetonová deska tl. 260mm a 200mm.  
Zastřešení 1NP je navrženo jako ocelová konstrukce z příhradových vazníků.  
Podrobnější popis konstrukcí (třída betonu, vyztužení, dimenze) je podrobně popsáno v samostatné 

části této PD D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.  

3.12 Příčky 

Vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy  v 1PP z plynosilikátových tvárnic tl. 100mm a 150mm. V 1NP 
jsou navrženy sádrokartonové příčky s dvojitým opláštěním a s vloženou minerální vatou jako 
akustickou izolací.  

Předstěna v 1PP je provedena jako designová akustická dřevěná stěna, ve které jsou schovány 
topná tělesa, rozvody (kanalizace, vodovod). V úrovni 1m nad úrovní podlahy 1PP je stěna předělena 
a horní část slouží jako potrubí pro odtah vzduchu z tunelu. Po celé délce je předstěna v části soklu 
opatřena odolnějším materiálem proti okopu a ve zvýšené části tunelu (nad 3m) je předstěna ze 
sádrokartonu.  

WC příčky jsou montované, z vysokotlakého laminátu HPL.  

3.13 Průvlaky, nadpraží a p řeklady 

Pod východní stěnou 1NP je v celé délce železobetonový monolitický průvlak výšky 550mm. 
Z důvodu vstupních dveří v 1PP ke schodišti do 1NP je uskočen sloup a proto je zde kratší průvlak 
kolmý na hlavní průvlak.  

Zvýšení tunelu 1NP je vyneseno železobetonovým monolitickým příčným průvlakem výšky 1420mm.  
Nadpraží a překlady budou řešeny v plynosilikátových příčkách systémovým překladem. Ostatní 

otvory budou řešeny v rámci monolitické konstrukce, nebo v rámci nosných roštů sádrokartonových 
příček a obvodového pláště.  

3.14 Kotevní prvky 

Vykonzolování konstrukce střechy (příhradových vazníků) je navrženo přes ISO nosníky. Podrobněji 
popsáno v v samostatné části této PD D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.  

Zateplovací systém bude přikotven systémový kotvami certifikovanými pro systém ETICS. 
Některé prvky budou kotveny pomocí šroubů a hmoždinek. V případě, že se budou kotvit dva 

dřevěné prvky k sobě, bude využito vrutů, hřebíků nebo ocelových svorníků. 

3.15 Schodišt ě 

Konstrukce schodišť je navržena z železobetonového monolitu.  
Vnitřní schodiště budou uložena na základovou desku a kotvena do obvodové železobetonové 

konstrukce. Vzhledem k charakteru budovy není nutno řešit kotvení přes akustické ISO kotvy.  
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Schodišťové stupně budou opatřeny teracem, na stupních s protiskluznou úpravou. 
Venkovní schodiště do 1PP je řešeno jako monolitické, uloženo na základových pasech š. 700mm. 
Schodiště na tribuně bude z prefabrikovaných dílců systémově kotveno.  
Rozměry, tvar a počet schodišťových stupňů je patrný z výkresové dokumentace. 

3.16 Konstrukce st řechy  

Nosná konstrukce střechy 1NP je z ocelových příhradových vazníků. Přesahy jsou kotveny přes ISO 
nosníky z důvodu dilatace. Sklon střechy je 8%. 

Nosná konstrukce střechy nad 1PP je z železobetonové monolitické desky tl 260mm s ŽB atikou.  

3.17 Střešní pláš ť 

Střecha nad 1PP 
Na napenetrovaný povrch nosné konstrukce bude aplikována parozábrana z SBS modifikovaných 

asfaltových pásů s hliníkovou výztužnou vložkou. Parozábrana bude vytažena na konstrukci atiky 
minimálně do výšky horní úrovně tepelné izolace. Střechy jsou navrženy jako ploché se sklonem 3 % 
se spádovou vrstvou ve vrstvě tepelné izolace z desek EPS s vnitřními svody.  

Je navržena foliová hydroizolace z PVC-P určené pro vegetační střechy. Foliová hydroizolace bude 
vytažena až na horní hranu atiky, kde bude napojena na vnější okapový plech. Hydroizolační folie bude 
od ostatních vrstev separována netkanou geotextilií s plošnou hmotností 300 g/m2. Na vrchní ochrannou 
geotextilii bude aplikována drenážní a hydroakumulační vrstva tvořená nopovou folii s perforací a 
výškou nopu 20 mm. Na nopové folii bude geotextilie, s plošnou hmotností 200 g/m2, tvořit filtrační 
vrstvu. Následně bude střešní plášť doplněn o vegetační vrstvu o minimální mocnosti 80 mm určenou 
pro výsadbu extenzivního ozelenění. Na závěr realizace střešního pláště bude střecha ozeleněna. 
V prostorech – u atiky a kolem prostupujících prvků bude vegetační substrát nahrazen betonovou 
dlažbou 500x500mm. 

Střecha nad 1NP 
Mezi nosné ocelové vazníky bude ve dvou rovinách rošt z nosných ocelových profilů výšky 2x120mm 

vyplněný minerální vatou. Na spodní straně je parotěsnící a vzduchotěsnící folie, která je kryta podbitím 
z OSB desek. Na vrchní straně skladby je  doplňková hydroizolační vrstva, na které je trapézový plech. 
Jeho vlny zároveň tvoří provětrávanou mezeru mezi doplňkovou hydroizolací a samotným plechem. 
Střecha bude opatřena záchytným systémem, tvořeným kotvícími body kotvených do příhradových 
ocelových vazníků.  

3.18 Komíny 

V objektu se nacházejí dva komíny pro odkouření dvou kondenzačních plynových kotlů z technické 
místnosti v 1NP. Komíny budou provedeny systémovým řešením dle požadavků výrobce komínu a 
plynových kotlů. Přívod vzduchu bude z exteriéru.  

3.19 Zavěšené podhledy 

V objektech se budou nacházet SDK podhledy. V materiálovém provedení se budou rozlišovat podle 
prostředí, do jakého budou použity. V koupelnách, WC a kuchyních budou použity impregnované SDK 
desky určené do vlhkých prostor. V ostatních – suchých - prostorách (chodby, zádveří apod.) budou 
použity standartní SDK desky. Kotvící systém budou tvořit systémové rošty daného výrobce a závěsy.  

Podhled zastřešení tribuny je navržen s dřevěným obkladem z modřínových prken. Nosný rošt bude 
z ocelových profilů vykazujících požární odolnost min. 15min z důvodu zabránění odpadávání 
ohořených kusů obkladu při evakuaci z objektu.  

3.20 Podlahy 

Podlahové konstrukce jsou řešeny v principu jako těžké plovoucí. Podlahy budou tvořené tepelnou 
izolací tloušťky 100 mm v 1PP (respektive kročejovou izolací tloušťky 30 mm v 1NP), roznášecí 
betonovou mazaninou s vloženou KARI sítí 150/150/4. Nášlapné vrstvy bude tvořit keramická 
dlažba/vinyl/tartan dle jednotlivých místností. Pevnost podlahového polystyrenu bude min. 150 kPa. 
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Podlahové skladby jsou podrobně popsány ve specifikaci vodorovných skladeb v příloze této zprávy 
a v tabulkách místností jednotlivých výkresů půdorysů. 

3.21 Odvodn ění st řech, údržba a ochrana proti blesku 

a) Odvodn ění st řech 

Odvodnění plochých střech je navrženo pomocí vnitřních svodů. Na střeše jsou osazeny střešní 
vodorovné vpusti s ochranným košíkem proti zanesení. Střešní vpusť bude použita dvoustupňová 
umožňující napojení hlavní hydroizolace a pojistné (tvořící parozábranu). Je doporučeno doplnit střešní 
vpusti elektrickým výhřevným kabelem. Plochá střecha bude ke vpustím vyspádována ve sklonu 3%. 

Odvodnění střechy 1NP je navrženo spádováním 8% k okapové hraně na západní straně objektu. 
Okapovými žlaby bude voda svedena do 4 okapových svodů na povrchu fasády.  

b) Údržba st řech 

Navržené střechy nekladou zvláštní nároky na údržbu. Údržba bude prováděna namátkou (min 2x 
ročně), a to zejména z důvodu čištění ochranných košů vpustí a okapů a kontroly vegetace. Přístup na 
plochou střechu bude umožněn po schodišti z terasy na úrovni 1NP. Na střechu nad 1NP je přístup 
pomocí mobilního žebříku, pro který je na západní fasádě na severní straně připravena opěrná 
zámečnická konstrukce, o kterou je možno bezpečně opřít žebřík a vylézt na střechu.  

c) Ochrana proti blesku 

Ochrana proti blesku je podrobně navržena v PD v části D.1.4d 

3.22 Tepelné a akustické izolace 

Veškeré použité tepelné a akustické izolace u nově navrhovaných konstrukcí jsou navrženy 
a posuzovány z hlediska ČSN 73 0540-2 (tisková změna Z1) – Tepelná ochrana budov – část 2. 

Podrobné specifikace jsou uvedeny ve skladbách konstrukcí v příloze této zprávy. 

a) Tepelné izolace  

Tepelné izolace jsou navrženy ve skladbách střech, obvodových stěn, podlah v kontaktu se zemí. 
U izolace podlah v kontaktu se zemí bude použit EPS (min. λD=0,038 W/mK) tl. 100 mm. Pevnost 
podlahových polystyrenu bude min. 150 kPa. 

Obvodové stěny budou zatepleny expandovaným polystyrenem EPS (min. λd=0,038 W/mK) s vyšší 
pevností 200 kPa (z důvodu větší odolnosti proti prokopnutí, proražení míčem atd.) tloušťky 200 mm. 
Zdivo do výšky 300 mm nad zem a základy budou zatepleny extrudovaným polystyrenem XPS (min. 
λd=0,038 W/mK) tloušťky 200 mm. Tepelná izolace obvodových stěn bude mechanicky kotvena, kotvy 
budou kryty polystyrenovými zátkami.   

Obvodový plášť 1NP je zateplen z minerální vaty 2x100mm, která je vkládána mezi nosné profily.  
Izolace ploché střechy bude tvořena EPS deskami a EPS spádovými klíny (min. λd=0,038 W/mK). 

Tloušťka tepelné izolace bude u střešní vpusti min 160 mm.  
Izolace šikmé střechy je navržena z minerální vaty 2x120mm, která je vkládána mezi nosné profily.  

b) Akustické izolace 

Akustické izolace bude tvořit kročejová podlahová izolace z minerální vaty tloušťky 30 mm, izolace 
z minerálních vláken vkládána do sádrokartonových příček a na podhled v 1NP.  

3.23 Izolace proti vod ě 

Při provádění veškerých hydroizolačních vrstev je nutno dbát zvýšené technologické kázně. 
Doporučuje se přebírání jednotlivých pracovních kroků, v rámci stavebního dozoru a TDI. Podrobné 
specifikace jsou uvedeny ve skladbách konstrukcí v příloze této zprávy. 

a) Hlavní hydroizola ční vrstva  

Hlavní hydroizolační vrstvy spodní stavby jsou popsány v kapitole 3.9. této technické zprávy - jedná 
se o dvouvrstvou asfaltovou hydroizolaci z SBS modifikovaných pásů. V oblasti soklu bude hydroizolace 
vytažena min. 300 mm nad úroveň terénu. 

Hlavní hydroizolační vrstva v ploché střeše bude tvořena foliovou hydroizolací z PVC-P určené pro 
vegetační střechy. 
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b) Parot ěsná vrstva 

V celé ploše ploché střechy bude aplikovaná parozábrana z natavitelného SBS modifikovaného 
asfaltového pásu s vložkou z hliníkové folie a jemnozrnným posypem. Parozábrana bude vytažena na 
konstrukci atiky minimálně do výšky horní úrovně tepelné izolace.  

Na šikmé střeše je navržena na spodní straně tepelné izolace navržena parotěsnící a vzduchotěsnící 
folie.  

Ve skladbě obvodového pláště 1NP je na vnitřní straně tepelné izolace navržena vzduchotěsnící a 
parotěsnící folie.  

c) Pojistná hydroizola ční vrstva 

U šikmé střechy nad 1NP je pod trapézovým plechem, který tvoří střešní krytinu, je v celé ploše 
pojistná hydroizolace. 

Ve skladbě obvodového pláště 1NP je na vnější straně tepelné izolace navržena pojistná 
hydroizolační folie.  

3.24 Úpravy povrch ů vnější 

Povrchová úprava obvodových stěn a soklu bude provedena podle zásad a technologických pravidel 
certifikovaného dodavatele systému ETICS (kontaktní zateplení). Bude se jednat o omítku aplikovanou 
na tepelnou izolaci nosných konstrukcí. Jedná se o kontaktní zateplovacím systémem, který bude 
certifikovaný dle ETAG 004 a bude mít osvědčení o kvalitativní třídě A dle Cechu pro zateplování budov. 
Z pohledu omítky se bude jednat o dvouvrstvou armovanou omítku s finálním tenkovrstvou omítkou. 

Obvodový plášť 1NP je navržen z dřevěného obkladu – modřínové latě, které budou tlakově 
impregnovány. Ze zadní strany (západní) objektu jsou navrženy desky z kompozitních, nebo 
cementotřískových desek.  

Tribuna je navržena z prefabrikovaných dílců z pohledového betonu. 
Podlah teras, ochozů a ramp jsou navrženy ze škrábaného betonu. Je nutno dodržet dilataci (poměr 

stran max. 2:1).  

3.25 Úpravy povrch ů vnit řní 

Vnitřní omítky budou provedeny jako jádrové vápenocementové vč. štuku nebo certifikovanými 
omítkovými směsi vybraných dodavatelů.  

SDK podhledy budou ve spojích a ve styku s omítkou zatmeleny a přebroušeny. 

3.26 Malby a nát ěry 

a) Interiérové malby zd ěných omítaných konstrukcí 

Veškeré štukové povrchy a povrchy z SDK budou opatřeny výmalbou.  

b) Nátěry zámečnických a kovových výrobk ů 

Výrobky, které nebudou žárově zinkovány nebo provedeny z nerezu budou opatřeny 1x základním 
nátěrem a dvojnásobným syntetickým konečným nátěrem v barevném odstínu RAL dle požadavku 
architekta. 

Pozn.: Přesný typ úprav jednotlivých výrobků bude specifikován v rámci dílenské dokumentace. 

3.27 Výrobky PSV 

Před výrobou veškerých výrobků PSV nutno provést ověření skutečných rozměrů dle skutečnosti!  

Podrobný výpis všech výrobků bude podrobněji zpracován v dalším stupni projektové dokumentace.  

a) Zámečnické výrobky 

Exteriérové zámečnické prvky budou vyrobeny z pozinkované oceli, některé budou opatřeny i finální 
barvou RAL. Interiérové prvky budou z ocelových profilů s povrchovou úpravou v barvě RAL. 
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b) Klempí řské výrobky 

Klempířské prvky budou vyrobeny z titanzinkového plechu. Bude se jednat převážně o oplechování 
parapetů, oplechování atik. Barevné odstíny budou odsouhlaseny architektem.  

Poznámka: Při provádění klempířských prací postupovat v souladu s ČSN 73 3610. 
c) Truhlá řské a tesa řské výrobky 

Truhlářské a tesařské výrobky se budou týkat zejména vnitřních a některých venkovních parapetů, 
obkladu fasády.  

d) Ostatní výrobky 

Jedná se zejména o technologii invalidní plošiny. Dodávka bude předmětem certifikovaného výrobku 
osvědčeného dodavatele. 

3.28 Výpln ě otvor ů 

Dodavatel veškerých výplní otvorů si zpracuje výrobní dokumentaci. Před výrobou veškerých výplní 
otvorů nutno zaměřit skutečnou velikost stavebního otvoru. Stávající výplně otvorů, které budou 
v blízkosti stavby, budou během stavebních prací chráněny proti poškození!! 

Podrobný výpis výplní otvorů bude podrobněji zpracován v dalším stupni projektové dokumentace.  

Řešení připojovacích spár nových vnějších výplní otvorů: 
INTERIER – Parotěsná páska zamezující difúzi vodní páry z interiéru do spáry a vzniku kondenzátu 

v ní. Páska bude skryta pod omítkou. 
TEPELNĚ IZOLAČNÍ ÚSEK – Spára musí být vyplněna PUR pěnou. PUR pěnu musí aplikovat 

proškolený pracovník tak, aby došlo ke komplexnímu utěsnění spáry bez porušení struktury PUR pěny 
(tzn. minimalizovat ořezávání pěny) 

EXTERIER – Paropropustná páska, která brání zatékání srážkové vody do spáry a umožňuje odvod 
případného kondenzátu z připojující spáry.  

Konstrukce vnějších oken jsou navrženy z plastových a hliníkových typových profilů, zasklené 
izolačním 2-sklem. Vchodové dveře budou hliníkové. Součinitel prostupu tepla vnějších výplní je 
Uw=max 1,1 W/m2K. 

Vnitřní výplně budou tvořit především dveře s nadsvětlíkem (po úroveň podhledu v 1NP). Zárubně 
budou ocelové. Některé dveřní portály budou z hliníkových profilů.  

3.29 Montážní systémy, stavební p řipravenost pro ucelené dodávky 

Veškeré montážní systémy a kotevní prvky budou součástí ucelených dodávek fasády a podhledů. 
U zařízení, u kterých by mohlo docházet ke vzniku vibrací a šíření hluku bude provedeno kotvení s 
vložením pružného členu. 

3.30 Ostatní stavební práce 

Zde se jedná zejména o dodatečné provedení drážek či prostupů do nosných a nenosných 
konstrukcí stavby. Přednostně se předpokládá to, že veškeré drážky budou vedeny v SDK příčkách a 
předstěnách, případně frézovány nebo prováděny jádrovými odvrty a ne sekány. Sekání drážek je 
možné použít pouze se souhlasem investora, projektanta a statika stavby. Nesmí být provedeno sekání 
vodorovných drážek do zdiva. V 1NP bude ve třech místech kanalizační potrubí vedeno v drážce ve 
stropní železobetonové desce. Tyto drážky je nutno provést již při betonáži stropní desky.  

3.31 Nakládání s odpady 

Odpady ze stavební činnosti budou důsledně zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny 
vhodným způsobem (zajistí dodavatel stavby). Stavební odpad po vytřídění nebezpečných složek bude 
v maximální míře recyklován v recyklačním zařízení. 

Doprava suti a materiálu bude zajištěna dle technologických možností dodavatele stavby a bude 
vedena uzavřenými dopravními trasami, aby nedošlo k zatěžování okolí prachem. Při odvozu suti bude 
provedeno plachtování nákladu. 
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4 Stavební fyzika 

4.1 Tepelná technika 

Obvodový plášť a výplně otvorů splňují požadavky ČSN 73 0540-2 na energetickou náročnost budov. 
Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, že splňují doporučené hodnoty normy ČSN 73 0540-2, některé 
konstrukce splňují i hodnoty doporučené pro pasivní domy. 

Veškeré tepelné ztráty objektu jsou kryty novým topným systémem.  
Posouzeny byly všechny skladby nových objektů v kontaktu s exteriérem, zeminou a konstrukce 

objektu mezi rozdílně vytápěnými prostory. Předmětem posouzení bylo především prokázání, že dané 
skladby splňují požadavky ČSN 73 0540-2. 

4.2 Energetická náro čnost stavby 

Vzduchotechnické jednotky jsou navrženy s rekuperací – zpětným získáváním tepla.  
• Celková dodaná energie Třída B (148) 

• Neobnovitelná primární energie 205 

• Obálka budovy Uem Třída B (0,29) 

Podrobně viz PENB – příloha dokumentace. 

4.3 Denní osv ětlení a proslun ění 

Velikost okenních otvorů zajišťuje dostatečné proslunění místností. 

4.4 Umělé osv ětlení 

Osvětlení všech místností bude řešeno pomocí umělého osvětlení. Návrh bude odpovídat 
příslušným normám (ČSN 36 0450 Umělé osvětlování vnitřních prostorů). 

4.5 Akustika/hluk 

Negativní vliv na okolí bude pouze v průběhu výstavby, jelikož dojde ke zvýšení hlukové zátěže, 
které však při předepsaných opatřeních, nepřekročí limity dané platnými normami. 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina (hygienický limit) 
akustického tlaku A, LAeq, s, způsobená činnostmi spojenými s výstavbou v době od 7 do 21 hodin v 
chráněném venkovním prostoru vypočítá tak, že se k nejvyšší přípustné hladině (v daném případě LAeq 
= 50 dB) připočítá korekce +15 dB, v době od 6:00 do 7:00 a v době od 21:00 do 22:00 hod. korekce 
+10 dB, v noční době (22:00 až 6:00) lze uplatnit korekci +5 dB. Nepočítá se s nočním provozem na 
staveništi. 

5 Důsledky provádění stavby na životní prostředí 

5.1 Ochrana okolí p řed negativními ú činky provád ění stavby 

Negativní vliv na okolí bude pouze v průběhu výstavby, jelikož dojde ke zvýšení hlukové zátěže, 
které však při předepsaných opatřeních, nepřekročí limity dané platnými normami. 

5.2 Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém 
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při 
provozu hlučných strojů v místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk 
na hodnoty stanovené hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické 
zástěny apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 
č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
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Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, 
a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit 
pracovníky pracující se stroji ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze 
zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví 
nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru (§11). Dodavatel stavby je povinen respektovat výše uvedený požadavek po celou dobu 
výstavby. 

Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v počtu max. 10 
denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí staveniště se 
nepředpokládá.  

Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a 
pouze dočasné. Úroveň hlukové hladiny šířící se ze staveniště bude velmi proměnlivá a bude záviset 
zejména na okamžité intenzitě výskytu, umístění a typech strojů a zařízení emitujících hluk. 

V objektu se nenachází žádné zařízení, které by vykazovalo takovou hlučnost, aby mohly být dotčen 
hygienický limit v chráněném venkovním prostředí staveb (nejbližší obytná zástavba). 

Orgán hygienické služby může v Závazném posudku stanovit podmínky provádění stavby s ohledem 
na hluk. Tyto podmínky bude dodavatel muset splnit! 

6 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby a pro provádění stavby 

6.1 Vypracování podrobného HMG stavby pro objednate le 

Dodavatel předloží objednateli podrobný harmonogram postupu výstavby. 

6.2 Požadavek na vypracování podrobné výrobní dokum entace 

Bude vypracována dokumentace pro provádění stavby. Pro veškeré konstrukční celky, u kterých to 
projekt předepisuje, bude vypracována podrobná dodavatelská, resp. výrobní dokumentace, kterou 
zpracuje vybraný dodavatel na základě této dokumentace, skutečných rozměrů ověřených na stavbě, 
svých výrobních programů a montážních postupů, platných norem, předaných vyjádření dotčených 
orgánů, případně doplňujících požadavků investora. 

Součástí výrobní dokumentace bude předložení vzorků finálních materiálů v odsouhlasené 
povrchové úpravě příp. barevném provedení. 

Veškeré výrobní dokumentace podléhají schválení investorem a projektantem. 

7 Seznam základních obecně platných norem uvažovaných touto PD 

Obecný výčet platných norem uvažovaných touto PD. Dále jsou závazné veškeré normy podle 
článků a odstavců vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění 
pozdějších předpisů 

Pokud příslušné věcné části ČSN, na jejichž hodnoty vyhláška odkazuje, stanoví, že pro ně platí i 
jiné ČSN, považuje se za splnění požadavku vyhlášky splnění požadavků uvedených v obou normách. 
Týká se to zejména norem požární bezpečnosti staveb. V tomto seznamu jsou proto hlavní navazující 
normy uvedeny. 
České technické normy probíhají trvalým procesem změn - jsou vydávány změny platných norem a 

normy nové, z nichž některé se v označení liší od norem, které nahrazují, jen rokem vydání. Z tohoto 
důvodu má tento seznam orientační povahu. Při návrhu stavby je pro plnění požadavků vyhlášky, které 
odkazují na normové hodnoty, nutno vždy vycházet z aktuálního platného znění konkrétní ČSN. 

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN 73 0037  Zemní a horninový tlak na stavební konstrukce 

ČSN 73 1000  Zakládání stavebních objektů 

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 



Běžecký atletický tunel se zázemím - Sportovní areál Sladovka, stavební objekt  SO.02 
Dokumentace pro vydání stavebního povolení, část D –technická zpráva  červenec 2019 

Stránka 13 z 16 
 

ČSN 73 0212-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

 Část 1: Základní ustanovení  

ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti 

 Část 3: Pozemní stavební objekty 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky 

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 

ČSN 73 1901 Navrhování střech 

 Základní ustanovení 

ČSN 73 2031 Zkoušení stavebních objektů, konstrukcí a dílců, 

 Společná ustanovení 

ČSN 73 2061-1 Zatěžovací zkoušky zdiva, Část 1: Všeobecná ustanovení 

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářské práce stavební 

 Základní ustanovení      

ČSN 73 3150 Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 

ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební 

 Základní ustanovení 

ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – 
Vlastnosti a požadavky, Požadavky a zkušební metody  

ČSN EN 1457 Komíny – Pálené/Keramické komínové vložky – 

 Požadavky a zkušební metody  

ČSN 73 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv  

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 73 8107 Trubková lešení 

ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 

ČSN EN 1995-1-1  Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí –  

Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1168+A3 Betonové prefabrikáty - Dutinové panely 

ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem 

ČSN EN 1991-1-6 Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během 
provádění 

ČSN EN 1994-1-1 ed.2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - 
Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN ISO 14713-2  Ochrana železných a ocelových konstrukcí proti korozi. 

8 Závěr 

Veškeré kóty a rozměry budou ověřeny na stavbě, v případě zjištěných rozdílů bude informován 
projektant. 

Zjištěné rozdíly mezi skutečným zjištěným stavem a touto dokumentací budou neprodleně oznámeny 
příslušným autorům projektu. Jakékoliv změny či nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem.  
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Veškeré práce mohou provádět pouze proškolení pracovníci a firmy s potřebnou způsobilostí 
k daným pracím. Použité materiály a technologie využívat v souladu s doporučením výrobce 
(technickým listem výrobku). 

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení obecně známých technologických přestávek. 
V případě nejasností rozhodují platné ČSN a technologický předpis výrobce. 

Při všech pracích je nutné dodržovat příslušné ČSN, související normy a technologické předpisy a 
platné bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č. 591/2006 včetně jednotlivých novelizací. O 
průběhu stavby bude veden stavební deník. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit 
závaznými ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce, 
vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích. Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a 
zkušeností, bude respektován zák. 183/2006 Sb. Vedení stavby bude prováděno v souladu s §9 
Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb. upravující některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu. 

Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci s projektantem včetně návazností na ostatní profese, 
záznam bude proveden do stavebního deníku.  

Dílčí části dokumentace nenahrazují dílenskou dokumentaci! !! 

9 Skladby svislých a vodorovných konstrukcí  

9.1 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

V.1 – PODLAHA NA TERÉNU 
1. Povrchová úprava – umělý pryžový povrch (TARTAN), penetrace podkladu 40 mm 
2. Roznášecí betonová mazanina s KARI sítí 150/150/4, dilatace 70 mm 
3. Separační polyethylenová folie 0,2 mm 
4. Tepelná izolace z EPS 150S 100 mm 
5. Monolitická železobetonová deska, vyztužení dle statické části 300 mm 
6. 2xSBS modifikovaný asfaltový pás, penetrace podkladu 8 mm 
7. Podkladní beton C16/20 min. 50 mm 

 
V.2 – PODLAHA 1NP 

1. Povrchová úprava dle místnosti, penetrace podkladu 40 mm 
2. Roznášecí betonová mazanina s KARI sítí 150/150/4, dilatace 50 mm 
3. Separační polyethylenová folie 0,2 mm 
4. Kročejová izolace z minerální vaty 30 mm 
5. Monolitická železobetonová deska, vyztužení dle statické části, pohledová 260 mm 

 
V.3 – PODLAHA 1NP EXTERIER 

1. Betonová mazanina s KARI sítí 150/150/4, škrábaný povrch,  
dilatace, spádování 50mm 

2. Kapilárně pasivní plošná drenáž pro funční odvod průsakové vody 
a celoplošné provzdušnění 5mm 

3. SBS modifikovaný asfaltový pás, penetrace podkladu 4 mm 
4. Tepelná izolace z EPS 150 140 mm 
5. SBS modifikovaný asfaltový pás, penetrace podkladu 4 mm 
6. Monolitická železobetonová deska, vyztužení dle statické části, pohledová 260 mm 

 
V.4 – STŘECHA PLOCHÁ 

1. Hydroosev se speciálním substrátem pro klíčení, a vyváženou směsí semen  
(obsahující mnoho bylin, několik druhů trav a semena různých druhů rozchodníků  

2. Jednovrstvý extenzivní substrát s vysokou schopností zadržování  
vody a dobrou drenážní schopností 80 mm 

3. Drenážní nopová folie s perforací na horním povrchu 
4. Netkaná textilie ze 100% polypropylenu - 
5. Hydroizolační vrstva – folie z PVC-P pro vegetační střechy určená  

k mechanickému kotvení 1,5 mm 
6. Netkaná textilie ze 100% polypropylenu - 
7. Tepelná izolace EPS 100, mech. kotveno 80 mm 
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8. Spádové klíny EPS 100, min. 80 mm Ø190 mm 
9. Parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva – pás z SBS mod. asfaltu  

s jemnozrnným posypem, penetrace podkladu 4 mm 
10. Monolitická železobetonová deska, vyztužení dle statické části, pohledová 260 mm 

 
V.5 – STŘECHA ŠIKMÁ 

1. Střešní krytina z trapézového plechu 40 mm 
2. Doplňková hydroizolační vrstva  -  
3. Tepelná izolace z minerální vaty, nosný kontra rošt z kovových profilů  120 mm 
4. Tepelná izolace z minerální vaty, nosný rošt z kovových profilů kotvený  

mezi příhradové vazníky 120 mm 
5. Parotěsnící a vzduchotěsnící folie 
6. Podbití z OSB desek 18 mm 

 
V.5 – STŘECHA – PODBITÍ PŘESAHU 

1. Příhradové vazníky  - 
2. Nosný rám – ocelové profily s požární odolností 15 min 50 mm 
3. Obklad – dř. modřínové latě/cementrotřísková deska  22 mm 

 

9.2 SVISLÉ KONSTRUKCE 

S.1 – STĚNA S OBKLADEM 1NP 
1. Obklad – dř. modřínové latě/cementrotřísková deska  22 mm 
2. Provětrávaná mezera – kovové profily 50 mm 
3. Hydroizolační folie -  
4. Nosné kovové profily (horizontálně) s vloženou tepelnou izolací  

z minerální vaty 100 mm 
5. Nosné kovové profily (vertikálně) s vloženou tepelnou izolací  

z minerální vaty 100 mm 
6. Parotěsnící a vzduchotěsnící folie - 
7. Opláštění ze sádro-vláknité desky 2x12,5 mm 

 
S.2 – ŽB STĚNA 1PP – NAD TERÉNEM 

1. Stěrková omítka  5 mm 
2. ŽB monolitická stěna  200-300 mm 
3. SBS modifikovaný asfaltový pás, penetrace podkladu 4 mm 
4. Lepidlo - jednosložková asfaltová stěrka celoplošně 3 
5. Tepelní izolace EPS 200  200 mm 
6. Odolná povrchová úprava – omítkový systém ETICS s dvojitým armováním 2,5 mm 

 
S.3 – ŽB STĚNA 1PP – POD TERÉNEM 

1. Stěrková omítka  5 mm 
2. ŽB monolitická stěna  200-300 mm 
3. 2xSBS modifikovaný asfaltový pás, penetrace podkladu 8 mm 
4. Lepidlo - jednosložková asfaltová stěrka celoplošně 3 
5. Tepelní izolace XPS  200 mm 
6. Ochranná vrstva – nopová folie -  
7. Hutněný zásyp  

 

9.3 EXTERIÉROVÉ KONSTRUKCE 

Ex.1 – TARTAN 
1. Povrchová úprava – umělý pryžový povrch (TARTAN), penetrace podkladu 20 mm 
2. Koberec asfaltový jemný  90 mm 
3. Drcené kamenivo frakce 8-32 mm 150 mm 
4. Štěrkopísek 60 mm 
5. Rostlý terén - 
 

Ex.2 – BETONOVÝ POVRCH – RAMPY, TERASA 
1. Betonová mazanina s KARI sítí 150/150/4, škrábaný povrch,  
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dilatace, spádování 50mm 
2. Kladecí vrstva 4-8 mm, popř. 2-5 mm 30 mm 
3. Drcené kamenivo 8-16 mm 150 mm 
4. Zhutněná pláň - 

 
Ex.3 – CHODNÍK 

1. Betonová dlažba 80 mm 
2. Kladecí vrstva 4-8 mm, popř. 2-5 mm 30 mm 
3. Drcené kamenivo 8-16 mm 150 mm 
4. Zhutněná pláň - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Táboře červenec 2019 
Vypracoval:  Ing. Petr Linhart 

Ing. arch. Martin Kraus 
 


