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1. Identifikační údaje 

 

Označení stavby 

REKONSTRUKCE PARTERU - Tyršova, Husova ulice 

Místo stavby:  Benešov 

Číslo popisné: - 

Čísla parcelní:   

3309 – vlastnické právo: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov 
3303 – vlastnické právo: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov 
3316 – vlastnické právo: Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov 
 

Katastrální území:   Benešov u Prahy [602191] 

Předmět projektové dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby (DPS). 

 

Předmět projektové dokumentace: 

SO.20 TYRŠOVA ULICE – OPRAVA STAVBY 

Dokumentace stavebních oprav. 

 

Stavebník 

MĚSTO BENEŠOV 

Masarykovo náměstí 100 

256 01 Benešov 

IČ: 00231401 

DIČ: CZ00231401 

Zast.: Ing. Jaroslav Hlavnička, starosta města  

 

Projektant 

 

Zodpovědný projektant: JVA architekti s.r.o. 

Sídlo: Lucemburská 1568/45, 130 00, Praha 3 

IČ:  06368026 

DIČ:  CZ06368026 

autorizovaný architekt ČKA (A.1) ČKA 04794 

Mob.:  +420 604 778 387 

Email:  vanecek@ateliervas.cz 

www.ateliervas.cz 

  

2. Účel objektu 

 
Předmětem této projektové dokumentace je: 

OPRAVA DLAŽEB V TYRŠOVĚ ULICI – OBJEKT SO.20 

 

Objekt detailně řeší skladbu jednotlivých ploch – materiálovou a rozměrovou. 

 

3. Zásady architektonického a funkčního řešení 

 
Architektonické a kompoziční tvarové řešení vychází z idey zklidnění Tyršovy ulice. Navazuje na předešlé 

fáze DSP a  DPS. Objekt SO.20 je hlavním stavebním objektem.  

 

 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=qevOYSWL7bP7j0Y51nBD_AQwBZJwnKOiqrVVlpsJroSU1M8MBjFmdceVmggwXFzy4EKVUU_WFI8RCOfWwOJpNDm1O99EUfLOq-z12NFRQHkdb26PNcIs9w==
mailto:vanecek@ateliervas.cz
http://www.ateliervas.cz/
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SO.20 začíná křižovatkou s ulicí Dukelská. Cílem návrhu je oprava dlažeb v ulici Tyršova od této křižovatky 

až po křižovatku s ulicí Husova v režimu pěší zóny.  Automobilová doprava není z území vykázána, je pouze 

omezena.  

 

Popis současného stavu : 

 

Pochozí a pojezdové plochy ulice jsou provedeny z dlažby různé velikosti, barevného provedení a hrubosti 

povrchu.  

Vozovka je seskládána z tmavé tryskané dlažby 300x300mm. V jejím rámci je definováno i parkovací stání 

s jemnějším rozměrem 150x150mm. Vozovku od pochozích ploch odděluje světlý žulový obrubník v úrovni o 

20mm vyšší. Pochozí plochy a částečně pojízdné plochy jsou řešeny v několika úrovních. Pojízdná plocha 

pro cyklisty je vyskládána z bloků o pevném rozměru 300mm a navazujících rozměrech 300, 500 a 600mm. 

Plocha vjezdů a plocha navazující na okolní zástavbu je řešena jemnou dlažbou 150x150mm. Hlavní 

pochozí plochy jsou opět řešeny v rozměrech 300x300/500/600mm. Otevřený střed ulice - tedy 

nejexponovanější plocha je vyskládán z tmavé tryskané dlažby 300x300mm. Odpočinková linie se stromy je 

vyskládána z malé štípané dlažby – tmavých kostek 60x60mm. Slepecká dlažba je rovněž řešena ze 

štípaných kostek světlých 60x60 nebo 50x50mm. 

 

Ulice je osvětlena ze dvou stran. Hlavní osvětlení je umístěno na pravé straně směrem do centra města. 

Druhá linie lamp je určena pro pochozí plochy. 

 

 

4. Kapacity objektu 

 
S1 plocha vozovky:     1047,20 m2 

S2 plocha parkování:     439,49 m2  

S9B plocha „náměstí“ -  vozovka:   179,56 m2  

S10 slepecká dlažba:     7,31 m2  

S12 linie parkování:     42,54 m2 

S16 kamenný nájezd OP4 bez hran:   25,00 m 

S18 kamenný nájezd OP4 oboustranný:   12,50 m   

S20 kamenný nájezd OP4 jednostranný:  91,42 m 

S21 kamenný nájezd OP6 bez hran:   100 m 

 

celkem:       1752,44m2  

Hodnoty jsou orientační, pro potřeby technické zprávy.  
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5. SOUPIS POŠKOZENÍ V ULICI 

 

Ulice je po více než roce užívání poškozena na několika místech. Nejvíce viditelné je poškození v části 

pojížděné vozovky, kdy se dlaždice posunuly a spáry rozevřely. Ve spárách navíc viditelně chybí výplňový 

materiál. 

 

Hlavní poškození: 

1/ VOZOVKA  S1 

Ve vozovce jde zejména o posun dlažby, otáčení dlažby ve směru pohybu automobilů, nestejně velké spáry, 

tedy nadměrně velké, či dlaždice na sraz.  

2/ NÁJEZDY   S16 S 18 S 20 S 21 

U nájezdů došlo  k částečnému  odštípnutí ( poškození) hran prahů. V křižovatce s Husovou ulicí najdeme 

částečný propad dlažby, vyviklané dlaždice, prasklé mozaiky.  

3/ PARKOVACÍ PRUH   S 12 

V rámci parkovacího pruhu jde  v malé míře o týž problém jako u vozovky – vyskytují se zde spáry, které 

nemají žádný materiál. Posunuté dlaždice v malém rozsahu (5-10 %) mají spáry buď malé (dlaždice na sraz) 

nebo větší (15-20mm). 

4/ CHODNÍKY 

Taktéž u chodníků je třeba doplnit spárovací materiál. Na několika místech došlo k propadu dlažby, který se 

musí srovnat. 

5/ OSTATNÍ VADY 

Ostatní vady se týkají např. prasklých dlaždic, špatně provedeného spárořezu nebo dílčích nerovností kolem 

poklopů, domů či mobiliáře, uražené zahrazovací sloupky atd. 

 

Z výše uvedeného seznamu poškození vyplývá, že nejvíce vad spočívá v dlažbě a spárách. Ostatní 

problémy jsou spíše kosmetického rázu.  

 

Poškození jsou způsobena: 

 

1/ technologickou chybou při pokládce 

Výškově propadlá místa jsou způsobena chybou v podloží. Příčinou může být nestejnoměrné uhutnění, 

pokládka při různých klimatických podmínkách, zvodnění spár, špatný odvod povrchových vod a zanesení 

drenážních potrubí. Kamenné kostky nebyly vždy stejně vysoké. Různá výška dlaždic může způsobit 

vyviklání jedné dlaždice a následně při provozu několika dalších v její blízkosti. 

 

2/ ztrátou materiálu ve spárách – nezakalení spár, dlažba staticky nefunguje 

Spáry jsou viditelně prázdné. Je nutné je neustále doplňovat materiálem, bez ohledu na četnost zasypávání. 

Pokud se materiál ztratí, pak jsou dlaždice volně pohyblivé, vozovka se  pomalu posouvá a dlaždice se  

natáčejí podle brzdné dráhy aut a podle sklonu ulice.  

 

3/ Provozem aut – četnost + nedodržení předepsané rychlosti 

Ulice byla uvedena do provozu ihned po kolaudaci. Do Tyršovy ulice byla svedena objízdná trasa. Velmi 

intenzívní provoz ihned po kolaudaci mohl mít velký vliv na celkové statické působení dlažby. Je velmi 

pravděpodobné, že auta, včetně těžké nákladní dopravy se pohybovala po dlažbě, která ještě nebyla 

kompletně staticky zajištěna. Silný provoz navíc způsobil rychlý úbytek materiálu ve spárách. Provoz aut po 

dlaždicích způsobil nárazy dlaždic na sebe, brždění aut způsobilo následně posun celé dlažby. Pokud ve 

spárách současně chyběl materiál, dlaždice se pomalu posouvaly po spádu ulice. Průměrný spád ulice činí 

cca 2,4%. Spáry, které jsou na sraz nebo jsou široké kolem 20-30mm (zejména u obrub), taktéž nemohou 

dlouhodobě fungovat. 
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6. TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŚENÍ OPRAV 

6.1 Způsob opravy 

Dlažba bude v částech, kde dochází k největším poruchám přeskládána. To se týká zejména 

vozovky – tedy dlažeb S1. Částečně S2 – cca 5 - 10 %. Nájezdy budou opraveny výměnou 

poškozených prvků. Opravy se budou realizovat v etapách vymezených jednotlivými úseky 

mezi nově osazovanými příčnými prahy.  

 

6.2 Zemní práce 

Zemní práce budou prováděny zejména ve spojitosti s výměnou dlaždic a hloubením rýh pro 

kamenné „prahy“. Bude se jednat především o vyjmutí stávajících povrchů a souvrství pod nimi. 

V rámci těchto prací se daná souvrství budou ukládat v rámci jednotlivých etap na dočasnou 

(deponii) v rámci prostoru staveniště jednotlivých etap, případně může dodavatel využít mezideponii 

zadavatele vzdálenou cca 500 m od místa stavby. Souvrství budou znovu použita pro přesné 

tvarování terénu v rámci konečných úprav. Obnovované vrstvy musí být řádně zhutněny a 

s maximální pečlivostí vyrovnány pro následnou pokládku dlažeb. 

 V případě souvrství nepoužitelných pro další využití bude odvozem ze staveniště uložena na 

skládku. Skládka se předpokládá ve vzdálenosti cca 20km. 

 

6.3 Vodorovné konstrukce – skladba jednotlivých povrchů. 

Skladba jednotlivých povrchů je odvozena od způsobu jejich používání – budou dodrženy všechny 

návrhové parametry z projektu pro provedení stavby. 

Jedná se zejména o pojízdné plochy. 

 

S1 - JÍZDNÍ PRUH 

- kamenná dlažba   DL   120mm ČSN 73 6131-1,2,3 

  žula, tryskaná, tmavá, 300 x 300mm 

 

S2 - PARKOVACÍ PRUH 

- kamenná dlažba   DL   120mm ČSN 73 6131-1,2,3 

  žula, tryskaná, tmavá, 150 x 150mm 

 

S9b – NÁMĚSTÍ – pojízdné plochy 

- kamenná dlažba   DL   120mm ČSN 73 6131-1,2,3 

  žula, tryskaná, světlá, stálý rozměr 500mm - ostatní rozměry: 300, 500, 1000mm 

 
S10 – DLAŽBA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ – pochozí plochy 

- kamenná dlažba   DL   60mm ČSN 73 6131-1,2,3 

  žula, štípaná, mozaika, tmavá, 50x50mm 

 

S12 – ROZDĚLOVACÍ PROUŽEK II. - oddělení jízdního pruhu od parkovacího 

- kamenná dlažba   DL   120mm ČSN 73 6131-1,2,3 

  žula, tryskaná, světlá, 150x150mm 

 

S16 – KAMENNÝ NÁJEZD OP4 BEZ ÚPRAVY HRAN 200mm:     

- kamenný obrubník OP4  DL   250mm ČSN 73 6131-1,2,3 

  kámen, světlý, tryskaný, 200x1600mm 

 

S18 – KAMENNÝ NÁJEZD OP4 OBOUSTRANNÝ 200mm:      

- kamenný obrubník OP4  DL   250mm ČSN 73 6131-1,2,3 

  žula, tryskaná, světlá, 200x800mm 

 

S20 – KAMENNÝ NÁJEZD OP6 BEZ HRAN 150mm:     
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- kamenný obrubník OP6  DL   250mm ČSN 73 6131-1,2,3 

  žula, tryskaná, světlá, 150x800mm 

S20 – KAMENNÝ NÁJEZD OP4 JEDNOSTRANNÝ 200mm:     

- kamenný obrubník OP4  DL   250mm ČSN 73 6131-1,2,3 

  žula, tryskaná, světlá, 200x800mm 

Materiál dlažeb pro opravy: 

Materiál pro výměnu poškozených ( prasklých odštípaných..) jednotlivých kusů různých typů dlažeb 

dodá zadavatel stavby ze svých zásob – (deponie 1 km od místa stavby). 

 

6.4 Konstrukce zpevněných ploch 

 

Základní návrh konstrukce pojížděných ploch 

byl proveden v souladu s TP 170 

(listopad 2004) – označení vozovky D1-D-3, typ podloží P II. 

Třída dopravního zatížení dále jen TDZ - IV 

Návrhová úroveň porušení vozovky dále jen NÚP – D2 

Návrh konstrukce chodníku: TDZ IV, NÚP D1 

 

SKLADBA 

DL    120 mm ČSN 73 6131-1,2,3  kamenná dlažba 

L    40 mm  ČSN EN 13285  ložní podkladní vrstva 

ČSN 73 6126-1 

MZK 0/32 GA  220 mm ČSN EN 13285  mechanicky zpev. kamenivo 

ČSN 73 6126-1 

ŠDA 0/32 GE   200 mm ČSN EN 13285  štěrkodrť 

ČSN 73 6126-1 

celkem 580 mm 

pláň Edef,2 = min. 60 MPa 

Poznámka: jedná se o stávající skladbu pojížděných ploch. 

 

6.5 Úpravy povrchů 

 

Hlavní pojížděné plochy – stav  

Úprava tryskání bude použita rovněž na pojížděné plochy a vozovku. 

 

Reliéfní hmatová dlažba pro nevidomé – stav 

Materiál pro hmatovou úpravu (reliéfní dlažba) musí splňovat NV 163/2002Sb. a TN TZÚS 

12.03.04.,-.06. Upřednostněným materiálem je štípaná kostka (mozaika) 50x50 – 60x60mm. 

 

Opravy budou provedeny dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb. a ČSN 736110: 

 chodníky a vozovky v místě vjezdů jsou navrženy z materiálu, jejichž drsnost (součinitel 

tření) činí min. 0,7 

 materiál pro hmatovou úpravu (reliéfní dlažba) musí splňovat NV 163/2002Sb. a TN TZÚS 

12.03.04.,-.06 

 

6.6 Opravy dlažby 

Projekt oprav počítá s částečným až úplným přeskládáním vytáčené a posunuté dlažby. Vlivem výše 

popsaných poruch už ulice ztrácí svou statickou funkci. Nechová se jako klenba. Spáry jsou bez 

materiálu a vlivem vibrací a brzdných sil od kol automobilů se posouvají a vytáčejí. 
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Spáry 

Při opravě budou spáry nově položených ploch řešeny dvěma způsoby : 

 

A)  Pojížděné plochy S1,  S9b  a opravované S 16 a S 18  po opravném 

položení dlažby  budou ošetřeny výplňovou maltou. 

  ( např. Sika FastFix-133 – spotřeba cca 13l/m2).  

B)  Spáry ostatních opravovaných ploch S2, S 10, S 12 budou ošetřeny 

zásypem – směsí granulky frakce 2-5mm + 4-8mm a tzv. jednomletky-

kamenného prachu 0-3 mm.  
 Spára typu A) je bezúdržbová, 1 x ročně je prováděna revize celistvosti a funkčnosti – umožňuje 

údržbu čistícím strojem 

Spára B)  se zaprašuje a nechává se uležet. Po zvibrování a prolití vodou se spára znovu zaprašuje   

 v několika krocích, zároveň je nutné spáry vždy prolít vodou a zasypat. Tento postup zasypání spár  

je nutné minimálně 3x opakovat, dokud se spára tzv. nezakalí.  

 

Dlažba tak po kompletním ošetření výplňovou maltou a zásypu začne staticky fungovat – začne se 

chovat jako klenba.  

 

       6.7 Oprava Mobiliáře – zahrazovacích sloupků 

Součástí dodávky je obnova poškozených a doplnění provozem zničených zahrazovacích sloupků. 

Typ : Mmcité - Mielon – SM 101. Postup opravy uraženého sloupku  – demontáž dlažby okolo  

základu sloupku, demontáž torza sloupku, revize základu (oprava nebo obnova) montáž nového 

sloupku na chemické kotvy, obnova zádlažby, obnova spár.  

 

      6.8. Rozdělení do realizačních oblastí: 

OBLAST 1 – KŘIŽOVATKA TYRŠOVA – HUSOVA 

Tato oblast je fixována nájezdy a obrubníkem OP4. 

Oblast poskytuje ohraničené území, které je vhodné pro přeskládání jako celek. Vyskytuje se zde 

větší množství poruch – od vysypaných spár, přes vytáčené dlaždice, vylomené dlaždice, vylomené 

kvádry v nájezdech až po propady dlažby. 

Oprava počítá s: 

- Přeskládáním dlažby – tedy s vyjmutím dlažby, srovnáním vrstev, dorovnáním ložného materiálu tam, 

kde je to potřeba, opětovným vložením dlažby na původní místo a zakalením spár. 

- Příčným zafixováním 5 řad kostek – viz část 6.6. a detail D.02. 

- Opravou poničených nájezdů – viz část 6.6 a detail D.04. 

 

OBLAST 2 – DOLNÍ ČÁST ULICE TYRŠOVA 

Tato oblast je výrazně poničena vytáčením a posunem dlažby. Spáry jsou místy bez materiálu. 

Dlažba je místy s rozestupem přesahujícím 2cm, nebo se zde vyskytují dlaždice na sraz. 

Oprava počítá s: 

- Přeskládáním dlažby – tedy s vyjmutím dlažby, srovnáním vrstev, dorovnáním ložného materiálu tam, 

kde je to potřeba, opětovným vložením dlažby na původní místo a zakalením spár. 

- Vložením příčných prahů OP6 do míst, která navazují na rozhraní parkovacích míst – viz část 6.6. a 

detail D.01. 

 

OBLAST 3 – STŘED ULICE TYRŠOVA 

Tato oblast vykazuje nejmenší poruchy a poničení dlažby. Místy jsou viditelné rozšířené spáry a 

posunuté dlaždice. 

Oprava počítá s: 

- Přeskládáním dlažby – tedy s vyjmutím dlažby, srovnáním vrstev, dorovnáním ložného materiálu tam, 

kde je to potřeba, opětovným vložením dlažby na původní místo a zakalením spár – pouze tam, kde je to 

nutné. 
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- Vložením příčných prahů a OP6 do míst, která navazují na rozhraní parkovacích míst – viz část 6.6. a 

detail D.01.. 

- Realizací 2 příčných prahů, které orámují dlažbu S9B – viz část 6.6. a detail D.03. 

 

OBLAST 4 – OBLAST KOLEM č.p. 2071 – víceúčelový obchodní dům 

Tato oblast je, podobně jako oblast 2, výrazně poničena vytáčením a posunem dlažby. Spáry jsou 

místy bez materiálu. Dlažba je místy s rozestupem přesahujícím 2cm, nebo se zde vyskytují dlaždice 

na sraz. 

Oprava počítá s: 

- Přeskládáním dlažby – tedy s vyjmutím dlažby, srovnáním vrstev, dorovnáním ložného materiálu tam, 

kde je to potřeba, opětovným vložením dlažby na původní místo a zakalením spár. 

- Realizací příčných prahů OP 4  – viz  detail D.03. 

 

OBLAST 5 – HORNÍ ČÁST ULICE TYRŠOVA 

Tato oblast je fixována nájezdem u křižovatky s Dukelskou ulicí. 

Oblast poskytuje ohraničené území, které je vhodné pro přeskládání jako celek. Vždy ale musí být 

zespoda zafixováno příčným zafixováním 3 řad kostek. Vyskytuje se zde větší množství poruch – od 

vysypaných spár, přes vytáčené dlaždice, vylomené dlaždice, vylomené kvádry v nájezdech až po 

propady dlažby. Zároveň je zde poměrně špatně vyřešeno odvodnění nájezdu. 

Oprava počítá s: 

- Přeskládáním dlažby – tedy s vyjmutím dlažby, srovnáním vrstev, dorovnáním ložného materiálu tam, 

kde je to potřeba, opětovným vložením dlažby na původní místo a zakalením spár. 

- Vložením příčných prahů OP6 do míst, která navazují na rozhraní parkovacích míst – viz část 6.6. a 

detail D.01. 

- Úpravou poničených nájezdů – viz část 6.6 a detail D.04. 

- Realizací příčného žlabu pod nájezdem 

 

6.9 Opatření proti posunu dlažby 

Jelikož lze z výše uvedených poruch uvažovat, že dlažba se bude během let provozu dále posouvat, 

jsou proti tomu ve vozovce navrženy 2 typy opatření: 

 

1/ PŘÍČNÉ PRAHY  OP 4 ( 2 ks)  OP6 (16 ks) 

Příčné prahy jsou tvořeny obrubníky OP6 -  bez seříznutých hran – Detail  D 01, OP č – s oběma 
seříznutými hranami – Detail D 03.  
Obrubníky se položí do betonového lože s výztuží z kari sítě "10", 150x150MM, R.Š. 400mm 
(240+160). 
Obrubníky jsou kladeny do betonového lože C 20/25n- XF3 

Betonové lože bude zahloubeno tak, aby nedošlo k jeho posunu na rozhraní dvou vrstev. Bude 

zapuštěno min. 50mm do vrstvy štěrkodrtě ŠDA 0/32 GE. 

Obruba bude realizována v celé vozovce, včetně parkovacího pruhu, aby došlo ke statickému 

rozepření od obruby k obrubě. 

 

2/ PŘÍČNÉ ZAFIXOVÁNÍ 5 ŘAD DLAŽEBNÍCH KOSTEK  (2x) Detail D 02 

Tohoto opatření bude využito v obousměrně pojížděné části vozovky Tyršova – Husova ul.. Jedná 

se o zafixování 5 řádků kostek vozovky S1. 

Fixovat se takto musí napříč celá vozovka – od obruby k obrubě, aby došlo k řádnému zapření 

kostek.  

 Kostky budou postupně rozebírány v rámci oblasti, která se bude upravovat. Odebrána bude ložná 

vrstva L 40mm, MZK 0/32 GA a částečně i ŠDA 0/32 GE (-50mm). Pláň bude srovnána. 
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7. Etapizace 

 

Opravy jsou rozděleny do oblastí 1-5. Některé oblasti je možné opravovat samostatně, nezávisle na 

postupu prací. Některé se naopak musí opravovat postupně. 

 

Oblasti: 

- Oblast 1 – křižovatka Tyršova-Husova 

- Oblast 2 – dolní část ulice Tyršova, eventuálně v postupu 2A a následně 2B. 

- Oblast 3 – střed ulice Tyršova 

- Oblast 4 – oblast kolem domu č.p. 2071 

- Oblast 5 – horní část ulice Tyršova 

- Nájezd 1 

- Nájezd 2 

- Nájezd 3 

 

Samostatné nezávislé etapy: 

- Oblast 1 

- Oblast 2 (pouze najednou, nebo pouze 2A), 

- Oblast 3 

 

Nutnost návazností: 

- Oblast 2 se musí realizovat postupně od zdola, případně nejprve 2A a následně 2B 

- Oblast 4 se musí realizovat dříve než oblast 5. 

 

 

 

 

  

8. Způsob založení 

 
Před zahájením demontáží a zemních prací musí být uvolněno staveniště. V souladu s DIO zpracované 

zadavatelem bude v předstihu ( dle projednání) provedeno osazení DZ. Ulice  Tyršova po celou dobu 

rekonstrukce nebude průjezdná. Dopravní obsluha objektů v ulici Tyršova bude možná obousměrně 

z obou směrů – vždy k místu uzávěry. 

   

Zemní práce budou prováděny zejména ve spojitosti s vyjmutím dlažby, srovnáním podkladních vrstev a 

osazením příčných prahů. Vytýčení stavby bude provedeno autorizovaným geodetem dle situace umístění 

objektu. Bude se jednat především o vyjmutí porušených stávajících povrchů a souvrství. Všechna 

souvrství budou v rámci oprav využita. V rámci těchto prací se budou souvrství ukládat na dočasnou 

malou deponii v rámci prostoru staveniště – jednotlivých etap – a bude znovu použita v rámci konečných 

úprav. V případě souvrství nepoužitelných pro další využití budou odvozem ze staveniště uložena na 

skládku. 

 

V případě, že pláň nebude splňovat podmínky aktivní zóny, musí dojít k takové úpravě, aby podmínky byly 

splněny. 
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9. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

 

a) Ochrana krajiny a přírody 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, ochranu krajiny a přírody. 

b) Ochrana proti hluku a vibracím 

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu 

a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. Při provozu hlučných strojů v 

místech, kde vzdálenost umístěného stroje od okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené 

hygienickými předpisy, je nutno zabezpečit pasivní ochranu (kryty, akustické zástěny apod.).  

Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období stanovené v NV 

č.272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací stanoví nejvyšší 

přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (§11). 

Dodavatel stavby je povinen respektovat výše uvedený požadavek po celou dobu výstavby. 

c) emise z dopravy 

Stavbou nedojde k zvýšení automobilového provozu, koncentrace znečisťujících látek zůstane beze změn. 

Příčinou je nízká intenzita dopravy. 

 

d) vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

vliv na povrchovou vodu 

Stavbou komunikací nedojde ke změně odtokových poměrů v dotčených povodích. 

vlivy na podzemní vodu 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné zářezy pro komunikaci, pouze odkop. Archivními sondami nebyla 

zaznamenána v trase komunikace hladina podzemní ve svrchním horizontu. Ovlivnění režimu podzemních 

vod se nepředpokládá. 

 

Vliv v průběhu stavby 

Během stavby nemůže dojít k porušení soklů okolní zástavby. 

 

Vliv stavby na životní prostředí 

Vliv stavby na životní prostředí bude v co nejvyšší míře minimalizován. Návrh nezahrnuje dlouhodobé 

podstatné zdroje znečištění ovzduší.   

Dodavatel stavby jako původce odpadů zavede pro období stavby systém nakládání s odpady, zaměřený na 

jejich třídění, samostatné shromažďování a následné využití či odstranění v souladu s platnou legislativou. 

Při předávání odpadů si ověří, zda osoba, které předává odpady je oprávněna k jejich převzetí podle zákona 

č. 106/2005 Sb., o odpadech. 

Tyto odpady lze buď znovu využít, recyklovat nebo uložit na řízenou skládku. Odstraněný živičný materiál 

bude recyklován.  

Materiál vybouraný při realizaci stavby je odpad vhodný k výrobě recyklátu použitelného v různých oborech 

stavební činnosti samozřejmě v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu. Tento postup je v souladu se 

zákonem o přednostním využívání odpadů. 

Odpadní materiály nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky.  

Množství stavebních odpadu bude podrobněji stanoveno v rámci výkazu výměr v dalších fázích projektové 

dokumentace. V případě změny rozsahu prací nebo jiným okolnostem bude množství stavebního odpadu 

stanoveno vybraným dodavatelem dle skutečnosti. 

Upozornění: 
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Ke kolaudaci budou předloženy zřizovatelem stavby doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební 

činnosti, pokud jejich další využití není možné a evidence odpadů ze stavby! 

 

Vliv po dokončení stavby 

Stavbou nedojde k zvýšení automobilového provozu, koncentrace znečisťujících látek zůstane beze změn. 

Příčinou je nízká intenzita dopravy. 

Odpady vzniklé provozem objektu budou dále ukládány do odpadového kontejneru umístěného na pozemku 

a odváženy oprávněnou firmou na základě uzavřené smlouvy o odvozu odpadů v souladu se zák. č. 

185/2001 Sb. 

Tříděný odpad bude shromažďován na určeném místě v blízkosti dané lokality. 

 

 

 

10. Dopravní řešení 

 
Předmětem této dokumentace je projekt oprav parteru Tyršovy ulice. Jedná se o opravu již stávajícího 

řešení. Předmětná komunikace je v cílovém stavu navržena jako jednosměrná a je začleněna jako pěší zóna 

v celé své délce. 

 

 

 

11. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Z hlediska škodlivých vlivů vnějšího prostředí není stavba vystavena škodlivým vlivům. 

Povrch komunikace bude udržován správcem komunikace jako na ostatních jemu svěřených komunikacích. 

Správce komunikace bude nakládat s odpady z provozu obdobně jako na ostatních jemu svěřených 

komunikacích v souladu a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podobnostech nakládání s odpady. 

 

Hladina hluku zůstane vzhledem k charakteru projektu stejná.  

 

12. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
V projektové dokumentaci jsou respektovány obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 502/2006 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

Řešení a dimenze rozptylových ploch odpovídá druhu stavby. 

Stavba splňuje základní požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb dle § 15, § 16 a § 43, 44, 45, 

46 Oddílu 2 vyhlášky č. 502/2006 Sb. 

 

Případné emise, odpady a hluk, vyplývající z provozu budoucí stavby, stejně jako odpady odváděné 

kanalizací, nebudou přesahovat běžný standard odpovídající dané velikosti a funkci navrhované stavby, 

tzn., že se nepředpokládají nadlimitní hodnoty hluku a negativní dopad na stávající zástavbu. Způsob 

likvidace odpadních vod je popsán podrobně v příslušné kapitole dokumentace. 

 

Projekt předpokládá, že provádění stavby se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců 

jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité 

materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě nebo 

certifikáty. 

Prohlášení o shodě a certifikáty je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí Dodavatel části stavby. 
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13. ZÁVĚR 

 

Veškeré kóty a rozměry budou ověřeny na stavbě, v případě zjištěných rozdílů bude informován zástupce 

zadavatele. Jakékoliv změny či nejasnosti je třeba konzultovat s projektantem.  

Veškeré práce mohou provádět pouze proškolení pracovníci a firmy s potřebnou způsobilostí k daným 

pracím. Použité materiály a technologie využívat v souladu s doporučením výrobce (technickým listem 

výrobku). 

Projektant upozorňuje na nezbytnost dodržení obecně známých technologických přestávek. V případě 

nejasností rozhodují platné ČSN a technologický předpis výrobce. 

Při všech pracích je nutné dodržovat příslušné ČSN, související normy a technologické předpisy a platné 

bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména vyhl. č. 591/2006 včetně jednotlivých novelizací. O průběhu 

stavby bude veden stavební deník. Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými 

ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce, vyhlášku 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích. Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností, 

bude respektován zák. 183/2006 Sb.. Vedení stavby bude prováděno v souladu s §9 Vyhlášky 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb. upravující některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 

stavebního řádu. 

Veškeré odchylky budou řešeny ve spolupráci se zadavatelem a projektantem včetně návazností na 

ostatní profese, záznam bude proveden do stavebního deníku.  

 

V červnu 2021        Vypracoval: 

         Ing. Jan Vaněček  

 


