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Muzeum BeneSov — rekonstrukce kotelny
Zemni plyn

1. UvoD

Projektova dokumentace feS$i rozvod plynu pro kotelnu a oddélené fakturaéni méfeni pro kotelnu a provoz
Zakladni umélecké skoly v Muzeu na Malém namésti v BeneSové.

2. VYCHOZi PODKLADY

Pro vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby byly vyuzity nasledujici zadavaci
podklady:

e Zameéreni stavajiciho stavu kotelny

e Puvodni dokumentace rozvodu zemniho plynu

o Pozadavky investora

V objektu Muzea bude plynu vyuzito pro napojeni nové instalovanych plynovych kotll v kotelné a dopojeni
stavajiciho plynového kotle umisténého v poslednim patfe objektu.

3. PREDPISY

CSN EN 1775 Zasobovani plynem — Plynovody v budovach — NejvyS$si provozni tlak 5 bar — Provozni
pozadavky

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenim na plynna paliva

CSN EN 12327  Zasobovani plynem — Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani
Z provozu — Funkéni pozadavky

TPG 704 01 Odbérni plynova zafizeni a spotfebi¢e na plynna paliva v budovach

TPG 800 00 Systém rozdéleni spotiebicu na plynna paliva

TPG 800 03 Pfipojovani odbérnych plynovych zafizeni, jejich uvadéni do provozu a trvalé odpojeni

TPG 908 02 PFivod spalovaciho vzduchu do vnitfnich prostorl se spotiebici na plynna paliva s
vykonem 50 kW a vétSim

TPG 934 01 Plynoméry. Umistovani, pfipojovani a provoz

CSN EN 62 305-1 ed.2 Ochrana pred bleskem — Cast 1: Obecné principy
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Muzeum BeneSov — rekonstrukce kotelny
Zemni plyn

4. TECHNICKE RESENI

4.1 STL plynovodni pfipojka
Stavajici stav

Pro budovu Muzea je vybudovana STL pfipojka, ktera je zavedena do skiiné umisténé ve vyklenku
v obvodové zdi objektu. V této skFini je instalovan HUP, STL regulator GMR typ : ALz-6U/BD.

Novy stav

Stavajici plynovodni pfipojka bude beze zmén, v&etné umisténi skifiné s HUP a regulatorem.

4.2 Vnitfini rozvod plynu
Stavajici stav

Od regulatoru je vedeno NTL plynovodni potrubi do 1. PP, kde je na chodbé pfed prostorem kotelny
umistén stavajici fakturaéni plynomér G25 Quax = 40m3/h. Od plynoméru je vedeno potrubi DN40, které
se dale déli na dvé vétve.

Prvni vétev DN40 vede do kotelny. V kotelné jsou umistény tfi stavajici plynové kotle. Dva kotle Viadrus
G25 o topném vykonu 37,5kW a jeden kotle Viadrus G25 o topném vykonu 43,75kW. Celkovy instalovany
vykon kotelny je 118,75kW.

Druha vétev DN40 vede do posledniho patra, kde je napojen stavajici plynovy kotel PROTHERM Typ
40KLO-ZP o topném vykonu 35kW. Tento kotel je v souCasné dobé dopojen pfes podruzny plynomér G6
umistény pfed mistnosti s kotlem v poslednim patfe objektu. Tento plynomér bude demontovan a rozvod
upraven.

Novy stav
Potrubi od regulatoru do 1. PP bude beze zmén.

Vzhledem k pozadavku investora oddélit fakturaéni méfeni provozu Zakladni umélecké Skoly od zafizeni
v kotelné bude rozvod plynu upraven tak, aby bylo mozno zfidit dva samostatné fakturaéni plynoméry.
Plynoméry budou umistény na chodbé pfed prostorem kotelny. Pfed a za plynomérem budou umistény
uzaviraci armatury.

Stavajici plynomér G25 bude demontovan spole€nosti RWE a po podani zadosti a uzavieni smlouvy
budou zfizeny dva nové fakturaéni plynoméry. Velikost plynoméru urCuje RWE pfi podani Zzadosti o
roz8ifeni odbéru plynu. Bude nutné ovéfit technické podminky pfipojeni RWE.

Potfeba plynu:

e BUDERUS Logano plus GB22 2x49,9kW — 2x 5,24 m®/h - 10,48m?%/h

Roc¢ni potfeba plynu pro kotelnu 19.618,56 m3/rok
e PROTHERM Typ 40KLO-ZP o topném vykonu 35kW 4,01 m¥h

Rocéni potfeba plynu pro Zakladni uméleckou Skolu 7.506,72 m3/rok

Celkova ro¢ni potfeba plynu pro objekt 27.125,28 m3/rok
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Muzeum BeneSov — rekonstrukce kotelny
Zemni plyn

Rozvod pro kotelnu

Stavajici tfi kotle Viadrus G25 budou demontovany a nahrazeny dvéma novymi kotly BUDERUS typ:
Logano plus GB212 50 o topném vykonu 49,9kW (50/30°C) resp. 47,3kW (80/60°C). 3
Celkovy instalovany vykon kotelny bude pod 100kW nejedna se tedy o kotelnu ve smyslu CSN 07 0703.

Pro kotelnu bude nové instalovan plynomér G 10 Quax = 16m3h. Plynomér bude umistén na chodbé pied
prostorem kotelny.

Na rozvodu potrubi DN40 od plynomeéru v chodbé pred vstupem do kotelny bude osazen hlavni uzaver
kotelny. HUK bude oznacen tabulkou dle CSN 01 8012 v¢etné pfistupové cesty dle TPG 700 24. nebo dle
TPG 934 01 vCetné pfistupové cesty.

Pfed kotly budou osazeny uzaviraci armatury. Umisténi kotld a uzaveér( prfed kotli je patrné z vykresové
Casti.

V kotelné bude pfed napojenim kotll umistén tlakomér pr.100mm O0+4kPa. Dale bude na potrubi
umisténo odvzdusnovaci a odplyfovaci potrubi plynovodu DN20 a vzorkovaci kohout 2x DN15.
Odvzdusnovaci a odplyriovaci potrubi bude vedeno v chodbé podél stavajici trasy plynu — viz. vykresova
dokumentace. Potrubi dale projde sténou a bude vyvedeno po fasadé nad stfechu objektu a uzemnéno
dle CSN 341390. Pii prachodu zdi se potrubi uloZi do ochranné trubky s pfesahem 10mm. Vedkeré
potrubi a armatury v kotelné& jsou uzemnény dle CSN 341010 a 341390.

Kotelna bude udrzovana v Cistoté a bezprasném stavu. V kotelné bude veden provozni denik dle
CSN 070703 a vyhlasky CUBP €. 91/1993 Sb.

4.2.2.2 Rozvod pro Zakladni uméleckou skolu

Rozvod slouzi pro dopojeni stavajiciho plynového kotle PROTHERM Typ 40KLO-ZP o topném vykonu
35kW.

Pro napojeni kotle bude nové na zacatku rozvodu instalovan plynomér G 4 Quax = 6m3/h. Plynomér bude
umistén na chodbé pred prostorem kotelny. Dale bude rozvod DN40 beze zmén. V poslednim patfe
budou pouze upraveny rozvody po demontazi stavajiciho podruzného plynomeéru.

4.3 Zasady technického rfeSeni stavby - montaz

Stavbu plynoveho zafizeni muze provadét pouze montazni firma, ktera spliiuje podminky odborné
zpusobilosti podle vyhl. CUBP €. 21/1979 Sb., ve znéni vyhl. &. 554/1990 a dalSich platnych pfredpisu.

Plynovod bude proveden z trubek ocelovych bezeSvych hladkych nebo zavitovych jak. mat. 11.353.1,
armatury a tvarovky stejnych viastnosti.

Cely plynovod bude spojen svafovanim a bude ulozen na vylozniky, zavésy a podpéry, opatfen tfrmeny v
provedeni dle CSN 38 6420, vzdalenost uchyceni potrubi 2,3 - 3,0 m, pfi zméné sméru potrubi, v
koordinaci s potrubim UT a ostatnimi instalacemi, armatury a regulacni prvky budou vyneseny na
vylozniky a nebo podpéry, opatfeny tfrmeny. Vzdalenost povrchu potrubi plynovodu od zdi a ostatnich
instalaci bude min.100 mm.
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Plynovod bude kladen ve sklonu min. 0,2% k plynovym spotfebi¢im. Po Uspésné provedenych tlakovych
zkou$kach bude plynovod opatfen vicevrstvym protikoroznim natérem Zluté barvy.

Dodavatel montaznich praci je povinen trubky, tvarovky a armatury pfed sestavenim pro svarovani
vycistit. O kazdém svaru se vede evidence. VeSkery material musi byt opatfen dokladem o kontrole a
musi byt schvalen statni zku$ebnou. PFi provadéni montaznich praci je tfeba dodrzet podminky dle CSN
EN 070703, CSN EN 1775, TPG 704 01 ptislusnych norem a predpist.

4.4 Pozadavky na provoz zafizeni

Zkousky — Pfed uvedenim plynového zafizeni do provozu provede dodavatel montaznich praci zkousky.
Technologicky postup zkousek vyhotovi dodavatel montaznich praci.

Zkousky plynovodu budou provedeny dle CSN EN 1775, CSN EN 070703, TPG 704 01 )
kontrola vSech svar( plynovodu v objektu bude provedena dle CSN 070703, CSN EN 1775, CSN EN
12 327

Funké&ni zkouSky celého plynového zafizeni budou provedeny dle technickych podminek vyrobctl zafizeni
a bude provedena vychozi revize zafizeni. Po uspésné provedenych zkouskach bude vypracovan zapis o
provedenych zkousSkach a vychozi revizni zprava.

Provozovatel bude zaskolen.

4.5 Dusledky na zivotni prostiedi a bezpe¢nost prace

Stavbu plynovych zafizeni muze provadét pouze montazni firma, ktera spliiuje podminky odborné
zpusobilosti podle vyhl. CUBP &. 21/1979 Sb., ve znéni vyhl. & 554/1990 a dal$ich platnych predpist.
Dodavatel montaznich praci pfi provadéni stavby je povinen dodrzovat vSechny normy a piedpisy platné
pro stavbu plynovych zafizeni a praci s jejich stavbou souvisejicich, zejména zakon €. 458/2000 Sb.v
platném znéni, vyhlaska CUBP a CBU &. 85/1978 Sb. o kontrolach, revizich a zkoudkach plynovych
zafizeni, CSN EN 070703, CSN EN 1775 a podminky organ( a organizaci stanovenych v povoleni
stavby.

5. ZAVER
Tato dokumentace byla zpracovana v kvétnu 2023 na zakladé podkladu a informaci platnych v tomto
obdobi. Dokumentace je zpracovana jako dokumentace pro provadéni stavby.

V pfipadé vyuziti projektové dokumentace k jinym ucelim nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pfipadné
Skody vzniklé jejim vyuzitim k ucelu, pro ktery nebyla zpracovana.

Vypracoval: Ing. Renata Polidarova
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