
4062/34

4062/33

4062/30

4062/31

4056/1

4066/2

4073

4056/2

4062/6

4062/7

4062/10

4062/14

4062/15

4062/16

4062/18

4063/2

4063/4

4162/1
4162/2

4050/3

4060/1

4060/2

4061/1

4061/2

4061/3

4061/3

4062/1

4062/9

4062/17

4062/19

4063/1

4166/3

4169/1

4169/2

4172

4071/1

4071/2

4071/17

4071/18

4160/3

4071/8

4071/9

4071/16

4169/4

4058/1

4058/3

4163/1

4163/2

4163/3

4166/7

4166/8

4166/9

4166/10

4166/11

4169/3

4054/1

4054/2

4055/1

4055/2

4057/1

4057/2

4060/3

4060/4

4060/5

4060/6

4060/6

4060/7

4060/8

4160/1

4061/4

4061/5

4062/27

4169/19

4062/28

4062/29

4069/3

4069/11

4062/32

4161/1

4161/2

976/2

976/2

Č. výkresu

5159/006

12/2022

Zakázka

Měřítko

Odp. projektant

město Benešov
StředočeskýKraj

Investor

Obec

Navrhl Techn. kontrola

Formát

Datum

Stupeň

Revitalizace Benešovského potoka u Benešova,
DUR + DSP

VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5

20230331_Benesov_REVIT.dwgSoubor

Kreslil

VÝŠKOPISNÝ SYSTÉM: BpV
POLOHOPISNÝ SYSTÉM: S-JTSK

Benešov

ING. BÍM Ing. Pavel Menhard
Paré

K.Ú. Benešov u Prahy

DIVIZE 06

Verze

Jakub Selinger Jakub Selinger

ř.km 11,670 až 11,200
Situační výkresy

Výkres ZOV a Vytyčovací výkres 1: 1000 C.5.

594 x 420

Legenda:

976/2

AutoCAD SHX Text
Na špačku

AutoCAD SHX Text
966

AutoCAD SHX Text
Pohyb mechanizace - přístup je řešen ze silnice a po pozemcích, ke kterým má investor povolení viz. E. Dokladová část - bagr se bude pohybovat v prostoru výkopu a zásypu s naložením přebytečné zeminy na  nákladní automobil, který přemístí zeminu k zasypávanému prostoru u silnice - dojde k odtěžení stromů a křovin s naložením na nákladní automobil, který přemístí dřeviny na skládku v blízkosti staveniště - přesun zemin z tůní a nového revitalizačního koryta do zasypávaného koryta

AutoCAD SHX Text
B.2.1

AutoCAD SHX Text
B.1.1

AutoCAD SHX Text
B.2.2

AutoCAD SHX Text
B.2.3

AutoCAD SHX Text
B.2.4

AutoCAD SHX Text
B.1.4

AutoCAD SHX Text
B.1.3

AutoCAD SHX Text
B.2.5

AutoCAD SHX Text
B.2.6

AutoCAD SHX Text
B.2.7

AutoCAD SHX Text
B.1.6

AutoCAD SHX Text
B.1.7

AutoCAD SHX Text
B.1.8

AutoCAD SHX Text
B.2.8

AutoCAD SHX Text
B.2.9

AutoCAD SHX Text
B.2.10

AutoCAD SHX Text
B.2.11

AutoCAD SHX Text
B.1.1

AutoCAD SHX Text
B.2.13

AutoCAD SHX Text
B.1.11

AutoCAD SHX Text
B.1.12

AutoCAD SHX Text
B.1.13

AutoCAD SHX Text
B.1.10

AutoCAD SHX Text
B.1.9

AutoCAD SHX Text
B.1.14

AutoCAD SHX Text
B.1.5

AutoCAD SHX Text
B.1.2

AutoCAD SHX Text
B.2.12

AutoCAD SHX Text
Pohyb mechanizace - přístup je řešen ze silnice směřující na skládku od hlavní komunikace - bagr se bude pohybovat v prostoru výkopu a zásypu  - přebytečná zemina z části louky bude přemístěna pro zásyp koryta stávajícího - dojde k odtěžení stromů a křovin s naložením na nákladní automobil, který přemístí dřeviny na skládku v blízkosti staveniště - přesun zemin z tůní a nového revitalizačního koryta do zasypávaného koryta

AutoCAD SHX Text
Výstavba pozorovatelny - nejprve bude přivezen materiál potřebný pro výstavbu - následovat bude samotná výstavba s tím, že jako první se vybudují základové patky a následně se postaví dřevěná konstrukce

AutoCAD SHX Text
B.3.1

AutoCAD SHX Text
B.3.4

AutoCAD SHX Text
B.3.3

AutoCAD SHX Text
B.3.2

AutoCAD SHX Text
Vyznačení území křovin

AutoCAD SHX Text
Zásyp koryta

AutoCAD SHX Text
Osa řezů

AutoCAD SHX Text
Navržené hrany

AutoCAD SHX Text
Vodní plocha Tůň

AutoCAD SHX Text
Polohopis

AutoCAD SHX Text
Osa nového koryta

AutoCAD SHX Text
Vrstevnice po 0.5m

AutoCAD SHX Text
Prostor zařízení staveniště a přístup

AutoCAD SHX Text
Směr přístupu

AutoCAD SHX Text
Trvalý zábor

AutoCAD SHX Text
Dočasný zábor

AutoCAD SHX Text
Kamenná rovnanina

AutoCAD SHX Text
Stromy

AutoCAD SHX Text
Parcelní číslo

AutoCAD SHX Text
Hranice pozemku

AutoCAD SHX Text
Vyznačení území kácení křovin


	Listy a pohledy
	C.5.


