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PRŮVODNÍ ZPRÁVA       
 

A.1.  Identifikační údaje 
 A.1.1. Údaje o stavbě  

a) Název stavby:      Rozšíření chodníku pro parkovací systém   

                                                             v ulici Tyršova v Benešově  

   

b) Místo stavby  

Obec:                                Benešov 

Okres :                              Benešov 

Kraj:                                  Středočeský  

Katastrální  území :        Benešovu u Prahy   

Pozemek:  3309 

 

c) Předmět dokumentace  

Záměr investora je úprava chodníku podél v ulici Tyršova na vjezdu na Masarykovo 

náměstí, kde v souvislosti s novým parkovacím systémem je nutné rozšířit chodník pro 

pěší a zúžit vozovku na jeden jízdní pruh.  V rámci úprav  budou upravena podélná stání 

v souladu s platnou ČSN.  Dále bude upraveno odvodnění a bude doplněno  nezbytné 

dopravního značení dle požadavků ČSN a TKP.   

        

 A.1.2. Údaje o stavebníkovi  

a) Jméno/Název/    

Měst Benešov, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov  IČO: 00231401 

 

 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace  

a) Jméno:    

Ing. Tichovský Roman, Na Karlově 94, 256 01 Benešov, IČ 450 61 319, DIČ CZ 

6706301536, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby pod číslem ČKAIT 0005972.  

 

A.2.  Členění stavby  
Stavba komunikace není rozdělena v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. na další stavební 

objekty a tvoří ji jeden stavební objekt:  

SO 101 – Komunikace   

 

A.3.  Seznam vstupních podkladů   
                         Při návrhu komunikace projektant vycházel z následujících podkladů a průzkumů: 

• Polohopis a výškopis /objednatel PD/   

• Mapové podklady KN a PK. 

• Vlastní průzkumy a sčítání 

• Stavební průzkum inženýrských sítí.   

• ČSN, TP a TKP   
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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
1. ÚVOD 

1.1  Všeobecně 

Předmětem PD je úprava veřejného prostranství ulice Tyršova, která je nezbytná pro realizaci parkovacího 

systému v centru města. V rámci stavebních úprav prostranství bude rozšířen pravostranný chodník na 
vjezdu na náměstí tak, aby vjezd na náměstí byl zúžen na jeden jízdní pruh z důvodu bezchybné identifikace 

vozidel kamerou. Na odvrácené straně je navrženo zúžení pomocí květináčů a vodorovného značení.  Toto 

zúžení je řešeno jako mobilní tak, aby v případě nutnosti bylo možné obnovit 2 jízdní pruhy a provoz 
z náměstí vést obousměrně.   Chodníky jsou v ulici obousměrné. V rámci prostranství je navržena obnova 

VDZ podélných stání v počtu  8 ks pro osobní vozidla O1 o šířce 2,25m a délce 6,75m.  Jedno parkovací 

stání je označeno pro invalidy.   

V řešené části jsou respektovány všechny vstupy a připojení.   Veřejné prostranství je odvodněno stávajícím 
systémem odvodnění tj. uličními vpustěmi a přípojkami do řadů jednotné stokové sítě města.  Zároveň je 

navrženo doplnění vodorovného a svislého dopravního značení dle situace.   

 

1.2  Podmínky ochrany životního prostředí 

S ohledem na ochranu životního prostředí musí stavební práce na opravě probíhat maximálně šetrně. Musí 
být dodržen trvalý a dočasný zábor a staveništní doprava bude probíhat pouze po vyznačených přístupových 

cestách. Nesmí dojít ke kontaminaci zeminy ropnými a jinými produkty. Při vyjíždění staveništní dopravy na 

komunikační síť musí být vozidla očištěna. 

 

1.3  Návaznost na komunikační systém 

Rozšíření chodníku je navržen v rámci veřejného prostranství ulice Tyršova a navazuje na stávající 

komunikace a pochozí plochy. Chodník je výškově oddělen od stávající vozovky místní komunikace.  Nášlap 

v trase a podél chodníku činí 10cm.  Komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy v souladu s TP a ČSN.         

  

1.4  Změny oproti předchozí dokumentaci 

Objednatel PD zajistil polohopisné a výškopisné zaměření lokality a projektant zakreslil orientačně polohu 

stávajících sítí technické infrastruktury dle podkladů jednotlivých správců /DTM/ 

Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl s ohledem na jednoduchost stavby realizován.     

 

1.5  Popis a zhodnocení stávajícího stavu  

V rámci přípravy PD byla provedena prohlídka místa stavby a byly získány aktuální informace z katastru 

nemovitostí.   

Vzhledem k zavedení nového parkovacího systému v centru města je nezbytné soustředit a usměrnit prou 

vozidel vjíždějících na náměstí tak, aby je bylo možné bezchybně identifikovat kamerou. í.  

Z výše uvedených důvodů je navrženo výškové oddělení a usměrnění pěšího a motorového provozu a 

zklidnění motorového provozu v lokalitě.   

Pozemky nebudou po stavbě odděleny a zaneseny katastru nemovitostí.   Stavba nezasahuje do sousedních 
pozemků a bude projednána v průběhu společného řízení.  Pozemky pod stavbou jsou vedeny jako ostatní 

plocha - komunikace.  

Na základě vyhodnocení průzkumných prací byl navrženo jednostranné rozšíření při zachování platných 

předpisů a nezbytné dopravní obsluhy.      
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2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

2.1  Kategorie, návrhová rychlost 

V rámci úprav je navrženo rozšíření pravého chodníku ve směru vjezdu na náměstí tak, aby byl provoz 
usměrněn v jednom jízdním pruhu. Chodník je navržen jako výškově oddělený od vozovky místní 

komunikace s nášlapem 10cm. Komunikace s chodníky a sjezdy jsou navrženy pro návrhové vozidlo 
/nákladní vozidlo skupiny 2 IZS a svozu odpadu o délce 10,5m/. Parkovací plochy jsou navrženy pro osobní 

vozidla O1. Návrhová úroveň porušení D2 a třída dopravního zatížení V. Návrhová rychlost 30 km/h. 

Zpevněná šířka chodníku je navržena 2,0m-4,5m.  Předpokládaná návrhová doba životnosti 20 let.  
Uspořádání v místě zúžení:  

- Kategorie:    MO1-13,5/4,0/30 
- Délka úpravy:   31,0m 

- Uspořádání:  jednopruhová jednosměrná s oboustranným chodníkem s podélnými             

     parkovacími stáními  

 

2.2  Směrové řešení 

Směrové řešení chodníku kopíruje směrové vedení místní komunikace.  Komunikace je vedena od km 0,000 

do km 0,01032 v přímé, od km 0,01032 do km 0,02252 v oblouku o poloměru 150,00m, od km 0,02252 do 
km 0,03100 v přímé.  

 

2.3  Výškové řešení 

Výškové řešení je dáno niveletou stávající komunikace a navazujících vstupu a vjezdů.   

   
 

2.4  Příčné uspořádání, příčný sklon a klopení 

Příčné uspořádání vychází z parametrů stávajícího veřejného prostranství ulice Tyršova 
 

Šířkové uspořádání: 

- Levostranný chodník    šířka 2,70m 

- Parkovací stání podélné    šířka 2,25m 

- Jízdní pruh      šířka 4,10m  

- Pravostranný chodník     šířka 4,50m 

Celkem      šířka 13,55m 

Vozovka je navržena v základním jednostranném příčném sklonu 1,0% - 2,5%.  

 

2.5  Návrh konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky a pochozích ploch je navržena dle TP 170 na standardní podmínky v podloží.  Vzhledem 

k tomu, že v rámci přípravy nebyl realizován podrobný geologický průzkum vyhrazuje si projektant možnost 
navrhnout úpravu zvyšující únosnost pláně po odstranění stávající konstrukce v případě, že únosnost 

nebude vyhovovat předepsaným hodnotám.         

Zpevněné plochy pojížděné i nepojížděné budou provedeny v následujícím složení konstrukčních vrstev dle 
TP 170:    

Základní návrhové parametry:  

- Třída dopravního zatížení III 

- Úroveň porušení vozovky D2 

- Předpokládaná životnost 20 let 
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Konstrukce vozovky místní komunikace dle TP 170 - asfaltový beton        
• Asfaltový beton ACO11    tl. 50mm  ČSN 73 61 21 

• Asfaltový beton ACL16   tl. 70mm  ČSN 73 61 21 

• Směs stmelená cementem C8/10 fr.0/32   tl. 180mm    ČSN 73 61 24 

• Štěrkodrť 0/32 ŠDA     tl. 180mm  ČSN 73 61 26 

Celkem      tl. 480mm  
 

Modul přetvárnosti Edef,2 na pláni (aktivní zóně) je požadován    min. 45MPa. 
Modul přetvárnosti Edef,2 na ochranné vrstvě štěrkodrti je požadován  min. 80MPa. 

Modul přetvárnosti Edef,2 na podkladní vrstvě štěrkodrti     min. 100MPa. 

 
Konstrukce chodníků dle TP 170  D2-D.1-O-PIII      

• Betonová zámková dlažba     tl.  60mm  ČSN 73 61 31 

• Lože drť 4/8     tl.  30mm  ČSN 73 61 26 

• Štěrkodrť 0/32 ŠDA     tl. 200mm  ČSN 73 61 26 

 
Modul přetvárnosti Edef,2 na pláni (aktivní zóně) je požadován    min. 30MPa. 

Modul přetvárnosti Edef,2 na podkladní vrstvě štěrkodrti je požadován  min. 80MPa. 
 

 

2.6  Zemní těleso, zemní práce 

V prostoru stavby nebyl proveden podrobný inženýrskogeologický průzkum, který charakterizoval zeminy v 
podloží komunikací a stanovil doporučení pro návrh zemního tělesa komunikace. Průzkum nebyl realizován, 

s ohledem na význam a rozsah stavby komunikace.  
Zemní práce zahrnují odstranění stávajících konstrukcí vrstev chodníku, odkopávku tělesa na úroveň pláně 

v místě obrub a výkop rýhy pro přepojení uliční vpusti.  Materiál získaný z výkopů na stavbě bude odvezen 
na mezideponii.  Před zahájením stavebních prací budou veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště 

ověřeny a vytýčeny.    

 
Sanační opatření 
Pokud pláň vozovky nebude dosahovat požadovaných parametrů pro aktivní zónu dle ČSN 73 6133 – min. 
Edef,2 = 45 MPa, dojde k úpravě aktivní zóny. Úprava aktivní zóny a podloží násypů je zadána parametricky, 

zhotovitel rozhodne na základě jemu dostupných prostředků a mechanizace o konkrétním typu sanačního 

opatření.    
Při provádění zemního tělesa a kontrole zemních prací se postupuje podle ČSN 72 1006, ČSN 73 6133 a 

TKP staveb pozemních komunikací. Pro jednotlivé typy konstrukcí zemního tělesa budou zhotovitelem 
zpracovány příslušné technologické postupy.  

Během realizace stavby bude uzavřen přilehlý jízdní pruh. Pokládka konstrukčních vrstev bude probíhat za 

částečné uzavírky přilehlého jízdního pruhu.   

 

2.7  Odvodnění 

Systém odvodnění 
Dešťová voda ze zpevněných ploch chodníků je svedena příčným spádem do vozovky. V rámci stavby je 

navrženo přemístění uliční vpusti a její připojení na odvodňovací systém v místě stávající uliční vpusti. Na 
stávající vpusti bude osazen poklop na zatížení C250. Přípojka o délce 1,75m je navržena z hladké trouby 

KG160 SN10.      

 
Odvodnění pláně 
V rámci stavby není odvodnění práce dotčeno stavebními úpravami.  
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2.8  Křižovatky, hospodářské sjezdy 

Stávající připojení nejsou stavebními úpravami dotčeny.  Rozhled v místě sjezdu do zahrady Piaristické 

koleje  byl posuzován pro sjezd dle ČSN736110. Rozhled na připojení vyhovuje ČSN pro rychlost 30km/h.  

 

2.9 Bezpečnostní zařízení 

Svodidla 
S ohledem na návrhovou rychlost a kategorii komunikace nejsou svodidla navrhována.  

 
Směrové sloupky: 
S ohledem na návrhovou rychlost a kategorii komunikace nejsou směrové sloupky navrhovány.  

 

2.10 Dopravní značení 

Definitivní dopravní značení 
V rámci stavby je navrhována úprava a doplnění dopravního značení.  V rámci stavby bude přemístěno a 
znovu osazeno stávající svislé značení a bude doplněno vodorovné dopravní značení  o značení V12c a 

V12d.       
   

Provizorní dopravní značení 
Provizorní dopravní značení bude použito v době výstavby při usměrnění a odklonění dopravy dle TP66. 
Bude uzavřen přilehlý jízdní pruh po dobu pracovních směn.  Podrobné DIO  bude zpracováno vybraným 

zhotovitelem  a bude projednáno před zahájením stavby.  

 

2.11 Hlásky pro tísňové volání, meteostanice, ASD, Systém SOS 

Zařízení není vzhledem k významu komunikace navrhováno. 

 

2.12 Protihlukové clony 

V rámci stavby nejsou navržena žádná protihlukové opatření.  

 

2.13 Vegetační úpravy 

Součástí stavby je osazení 3ks mobilních květináčů v místě vjezdu naproti rozšířenému chodníku. Jsou 

navrženy květináče o rozměru 1,0x1,0m výšky min.0,9m.  
 

 

3. KŘÍŽENÍ A SOUBĚH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

V rámci zpracování PD došlo ke zjištění výskytu sítí technické infrastruktury. Bylo zjištěno, že v prostoru 

staveniště se nachází podzemní a nadzemní vedení VN a NN, nadzemní a podzemní sdělovací vedení, 

vodovod, plynovod, kanalizace a veřejné osvětlení.   
 

 

4. SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY 

Související stavební objekty nejsou vzhledem k jednoduchosti stavby navrhovány.    
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5. VYTÝČENÍ 

Podklady pro vytyčení – souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny ve výkresové části PD.  Vytyčení 
kontrolních bodů vozovkových vrstev je zpracováno v příčných řezech á 20m. Kontrolní body jsou 

definovány na obrusné vrstvě. Po srovnání poškozeného povrchu frézou s nivelací budou výškové kóty 

upřesněny. Kontrolní body budou umístěny ve vzdálenosti 0.50m od hrany zpevnění. Tabulky se 
souřadnicemi kontrolních bodů jsou součástí podrobné situace SO101.  

Body vytyčovací sítě jsou v souřadnicovém systému S - JTSK. Nadmořské výšky jsou uvedeny ve výškovém 
systému Balt po vyrovnání (Bpv). Přesnost vytyčení a přesnosti provádění budou prováděny v souladu s 

platnými ČSN a TKP. 

 
Základní požadavky na přesnost vytyčení a kontrolní měření se řídí: 

- ČSN 73 0420-1/2002 Přesnost vytyčování staveb - část 1: Základní požadavky 

- ČSN 73 0420-2/2002 Přesnost vytyčování staveb - část 2: Vytyčovací odchylky 

- ČSN 73 0212-1/1996 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti - část 1: Základní 

ustanovení 

- ČSN 73 0212-4/1994 Geometrická přesnost ve výstavbě, Kontrola přesnosti - část 4: Liniové 

stavební objekty 

- ČSN EN ISO 6284 Výkresy ve stavebnictví – Předepisování mezních odchylek 

 

Mezní vytyčovací odchylky vytyčení prostorové polohy pozemních komunikací 

Kritérium přesnosti vytyčování    Mezní vytyčovací odchylka xM (mm) 

Mezní vytyčovací odchylka souřadnic x, y HB osy      60 

Mezní vytyčovací odchylka souřadnicových rozdílů x,y HB osy     30 

Mezní vytyčovací výšková odchylka HVB        10 

Mezní vytyčovací odchylka výškového rozdílu v HVB       6 

 

Mezní vytyčovací odchylky podrobného vytyčení pozemních komunikací 

Body podrobného vytyčení     Mezní vytyčovací odchylka xM(mm) 

      Podélná   příčná   výšková 

Zemní těleso      100    100    50 

Pláň zemního tělesa     50    40    20 

Vrstvy podkladu vozovky     40    30    10 

Kryt vozovky      20    15    4 

 

6. BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ 

Obecné zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uvádí zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce a na něj 
navazující předpisy. Jedná se zejména o zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.362/2005 

Sb. 
Při pracích v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutné dodržovat veškeré podmínky pro ochranná a 

bezpečnostní pásma, které stanoví následující zákony: č. 458/2000 Sb. energetický zákon (elektrická 

zařízení a sítě, plynovody), č.127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (komunikační vedení) a 
č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodovod a kanalizace) a podmínky vlastníků a správců 

jednotlivých sítí. Podrobněji jsou zásady BOZP popsány v Průvodní zprávě. 
 

 

7. OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, 

popř. údajů správců. Provádění stavebních prací v ochranných pásmech stanovují citované zákony a 

předpisy. Podmínky prací v ochranném pásmu vedení stanovuje provozovatel vedení. 



Rozšíření chodníku pro parkovací systém  
v ulici Tyršova v Benešově       

Ing. Tichovský Roman 
Na Karlově 94, 25601 Benešov 
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Ve staveništi dojde ke střetu s elektrickým vedením VN a NN, sdělovacím vedením, vodovodem, kanalizací, 

plynovodem a s kabely veřejného osvětlení.    

 

10. PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK   
 
Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci investora v úsecích a etapách 

stavebních prací. Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zapracován do smlouvy o 
dílo mezi investorem a dodavatelem stavby a do Kontrolního zkušebního plánu.  Termíny kontrolních 

prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží 

dodavatel stavby zástupci investora a stavebnímu dozoru ke schválení před zahájením stavebních prací. 
Plán kontrolních podmínek byl stanoven na základě platných předpisů zejména resortního systému jakosti 

na stavbách pozemních komunikací schváleného ministerstvem dopravy ČR a platných TP a TKP 
jednotlivých druhů stavebních prací.   

 

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna řádná kontrola a kvalita prováděného díla: 
 

• Technická příprava území  

o vytyčení polohy stavby odpovědným geodetem  

o vytýčení inženýrských sítí  

o zřízení zařízení staveniště 

• Po vybourání stávajících krytů poškozených vozovek   

o podkladních vrstev komunikací a přilehlých ploch 

o odstranění vrstev až na úroveň pláně – zhutnění, kontrola únosnosti a rovinatosti 

pláně dle TKP v souladu s TP 170.     

• Po zřízení podkladních vrstev komunikací 

o kontrola předepsané tloušťky, rovinatosti a únosnosti ochranné vrstvy (dle TP170) 

o kontrola předepsané tloušťky, rovinatosti a únosnosti podkladní vrstvy.   

o kontrola průkazních a kontrolních zkoušek použitých materiálů   

• Po pokládce krytu  

o kontrola předepsané tloušťky a rovinatosti vrstvy krytu  

o kontrola provádění stavebních prací (teplota směsi, způsob zpracování atd.) 

o kontrola zhutnění a jeho provádění 

o průkazní a kontrolní zkoušky živičné směsi v četnostech dle ČSN a TKP  

• Před započetím a po dokončení dokončovacích pracích  

o kontrola funkčnosti odvodnění  

o kontrola funkčnosti osvětlení  

o kontrola dopravního značení  

o kontrola odstranění zařízení staveniště a likvidace odpadů.  

 

Benešov  04/2024       

           

 
 

Ing. Tichovský Roman         


