Stavba: Benesov - rekonstrukce ulice Zizkova

Objekt : Rekonstrukce verejného osvétleni
Misto,obec: Benesov
Okres: Benesov
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Projektant: Projektova kancelar
Slabihoudek Petr
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e-mail:info@pkslabihoudek.cz

B. DOKLADOVA CAST

Dokladova ¢ast pro tento objekt z hlediska stanovisek spravci stavajicich inZzenyrskych
siti je v platnosti v dokladech DUSP hlavniho projektanta akce fy. LUCIDA Praha.
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C. VYPOCET OSVETLENI

Proveden dle typovych podkladi vyrobce svitidel ARTECHNIC SCHREDER A.s. Praha
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Vypracovali:  Slabihoudek Petr
Barta Vladimir
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A. PRUVODNI A SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika¢ni udaje

Stavba: BeneSov-rekonstrukce ulice Zizkova
Objekt : Rekonstrukce verejného osvétleni
Misto,obec: Benesov
Okres: Benesov
Stavebni urad: Benesov
Stupen PD : DUSP - Dokumentace pro spole¢né povoleni stavby
Projektant: Projektova kancelar
Slabihoudek Petr

Hraského 770/4 BeneSov
tel. 602271030 ICO 12572888
e-mail:info@pkslabihoudek.cz

Zakladni udaje
2.1 Technicky popis zafizeni

Projekt rekonstrukce osvétleni fe$i nové osvétleni mistni komunikace- Zizkova ulice véetn véetnd
piechodu pro chodce. Provedeni feSeno v souladu s pozadavky investora a budouciho provozovatele
TS s.r.0. BenesSov. Rekonstrukei osvétleni tvofi celkem 9ks novych osvétlovacich bodu.

Napajené budou ze stavajiciho rozvadéce — zapinaciho bodu ¢.11 na budové Gymnasia ¢p.470, kde
je dostate¢na vykonova rezerva dle vyjadieni TS BeneSov.

Skute¢né provedeni bude digitaln¢ zaméteno dle podminek stavebniho zakona ¢.183 /2006 sb.
Celkova délka nové rekonstruovaného useku V.O = 247 bm

3. Vychozi podklady

3.1 Projektova dokumentace + pozadavky investora.

3.2 Projednani akce s investorem stavby a spravci siti — viz hlavni dokladova ¢ast LUCIDA DUSP.
1.2 Vypocet osvétleni Artechnic Schréder — viz ¢ast C..

4. Clenéni stavby
SO Rekonstrukce vetejného osvétleni

5. Vécné a Casové vazby stavby na okoli

5.1 Podminky dotéenych organizaci a majiteld pro investora a dodavatele montaznich praci.
Pii postupu praci se bude fidit podminkami a vyjadfeni spravca siti-zejména CETIN a.s.; CEZ a.s.
GasNet a.s.Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné provést vyty¢eni stavajicich podzemnich vedeni
a dale tyto zajistit pfed poSkozenim dle pokynti spravcu siti. Zakresleny jsou v hlavni situaci
projektu 1: 500. Zejména se jedna o sitéy CETIN a.s ; CEZ a.s.; T Mobil; VHS BN a stiedotlaky
plynovod GasNet.
KiiZeni se stavajicimi sitémi budou feSeny dle prostorové normy CSN 736005.

5.1.2 Stavajici rozvody viz hlavni koordinaé¢ni situace. Infotrasy inz.siti viz situace 1:500 - vykres E 1.
Skuteéné provedeni bude v souladu s podminkami SU digitalné zaméteno.

5.1.3 Opravnény dodavatel dle vyhl.¢.194/2022 sb. zarucuje, Zze provedeni bude odpovidat
CSN, ON, PN-01 - Stavba veiejného osvétleni i bezpe&nostnim predpistim.

5.1.4 Dle stanoviska Policie CR — Dopravni inspektorat Benesov bude vefejné osvétleni pozemnich
komunikaci dle CSN CEN/TR 1302-1 vybér tiid osvétleni 9/2016 CSN EN 13201-2;
CSN EN 13021-4; CSN 360410; CSN 736110 a TKP dodatek &.1



Termin realizace stavby

6.1 Zahajeni stavby Dle smlouvy mezi investorem a dodavatelem
6.2 Dokonceni stavby Do dvou let od nabyti pravni moci izemniho rozhodnuti

7. ZkuSebni provoz
Zatizeni bude jako celek dokon&eno dle podminek SU Benesov.
8. Naklady stavby

Budou stanoveny investorem a dodavatelem pfi nabidkovém a vybérovém fizeni.

9. Souhrnna technicka zprava

1. Uzemi stavby

1.1. Ochranné pasmo kabelového vedeni V.O.je 1 m.

1.2 Provedené prizkumy

1.3 Na mist¢ stavby byly provedeny prizkumné projektové prace.

2. Stavebn¢ technické feSeni stavby
2.1 Technické feSeni stavby
Navrzené fesSeni respektuje ekonomiku, pozadavky investora.

2.2 Upravy ploch a prostranstvi
Po skonceni stavebnich - montaznich praci bude stavajici terén uveden do ptivodniho
stavu v souladu s podminkami obce.

2.3 Péce o zivotni prostiedi
Provozem zatizeni V.O. nevzniknou latky ohrozujici Zivotni prostiedi v dané lokalité.

2.4 Bezpecnost prace a technickych zafizeni

Je feSena pii vystavbé i provozu el. zatizeni dodrzovanim CSN 33200-5-52 a dopliiujici normy.
Bezpecnost technickych zatizeni je dana ochrannymi pasmy véetné respektovani tech.vzdalenosti

dle CSN736005 - nutny ruéni vykop v blizkosti stavajicich siti.
2.5 Zemni prace
Vétsina vykopu je predpokladana dle prizkumnych praci v zeminé ti.3.

2.6 Druh kabelu

Stavajici kabelové vedeni V.O. provedeno kabely AYKY v 70 letech minulého stoleti je nevyhovujici.
Bude nahrazeno kabely CYKY 4x 10 mm 2 * FeZn 10mm v nové trase v chodniku mimo

kotenovych systému projektovanych stromt.

2.7 Ulozeni kabelt
Provedeno dle CSN 736005. Kabel NN bude ulozen v zemi v kab.ryze 35x80 cm

v piskovém loZi + vystrazna folie v podélném sméru v mistech a soubéhu v chranicce AROT 50mm.

V mistech s nebezpe¢im mechanického poskozeni bude kabel ulozen v hloubce 1m
v kabelové chranicce - na pf.AROT 110mm - jedna se o kiizeni komunikace; vjezdl
a pii kiizeni s kabely- kiizeni se STL plynovodem v bet Zlabech KZ 1.

Skute¢né provedeni bude zaméfeno opravnénym geodetem dle platnych predpisi pro
ukladani inZ.siti a pfedano investorovi.



2.8 Uzemnéni

Vzajemné pospojeni ocelovych stozarti bude provedeno FeZn 10mm uloZenym ve
vykopu pod kabelovym loZzem - mimo vlastni trasu kabelu V.O..

2.9 Ochrana pi‘ed nebezpeénym dotykem neZivych casti el. zafizeni
Samot¢innym odpojenim od zdroje - TN - C dle CSN 332000-4-41

2.10 Prostiedi - vnéjsi vlivy

Uréeno dle CSN 33 2000-3 - zakladni charakteristiky
AA3,AA4,AB7,AC1,AD1,AE1,AF2,AK1,AL1,AN2,AP1,AQ2,AR2,AS2,BA1,BD1,BE1

3. Celkova situace stavby

Provedeni montaznich praci je patrné z vykrestt E1; E2; E3.

4. Dokumentace a stavebni vykresy stav. objektu

Vykresova ¢ast v¢. technickych udaji - viz tato ¢ast PD

5.Technicky popis ieSeni
5.1. Popis osvétleni

Projekt rekonstrukce osvétleni fe$i nové osvétleni mistni komunikace- Zizkova ulice véetnd véetnd
pfechodu pro chodce u k¥izovatky s ulici Husovou. Provedeni feSeno v souladu s pozadavky investora a
budouciho provozovatele TS s.r.o. BeneSov. Rekonstrukci osvétleni tvofi celkem 9 ks novych osvétlovacich
stozart — viz situace E1. Napajené budou ze stavajiciho rozvadéce — zapinaciho bodu ¢.11 na budové
Gymnasia ¢p.470, kde je dostate¢na vykonova rezerva dle projednani s techniky TS BeneSov.

Skute¢né provedeni bude digitaln¢ zaméteno dle podminek stavebniho zakona ¢.183 /2006 sb.

Dle dohody s architektem akce a investorem jsou navrzena LED svitidla typu YOA na stozarech India 8-114
dle vypoétu provedenym vyrobcem fy.Artechnic Schréder. Nové stozary V.O. budou osazeny v betonovych
zakladech a budou uzemnény - soubézné s kabely CYKY 4x10mm2 pod kabelovym loZzem je poloZen
uzemnovaci vodi¢ FeZn10, ktery bude také pfepojen vzdy na novy stozar.

Osvétlovaci body tvoii stozary India 8-114 vetknuty atyp - vyrobce KOOPERATIVA Uhl.Janovice, které
budou rozmistény dle vykr.E1. Barva stozaru + svitidla YOA: RAL 7021 / antracitové Seda.

5.2. Parkovaci automat

Mezi stozary ¢.AS5 A6 bude kabelovy rozvod V.O. smyckovan v parkovacim automatu, ktery bude osazen
vedle pojistkového plastového pilite X60 v majetku CEZd v zahonu u chodniku -méstsky pozemek.



6. Specifikace osvétlovacich bodu

A3/11 — A9/11 Specifikace projektovaného osvétlovaciho uli¢niho bodu — celkem 7ks:
- Osvétlovaci stozar India 8-114 vetknuty atyp + RAL GRIS Sablé 900  RAL 7021 vyrobce
KOOPERATIVA Uhlirské .Janovice,
- elektrovyzbroj SV 8
- svitidlo Artechnic Schréder typ YOA Midi - ASYM/32LED / 40W + Blacklight.
- betonovy zaklad, uzemnéni.

B21/11-B22/11 Specifikace projektovaného osvétlovaciho prechodového bodu-celkem 2 ks:
- ftfistupniovy pozinkovany stozar Kooperativa PAG-114/89/76Z + PDA1-1000/76Z
vyloznik.=.0°
- elektrovyzbroj SV 6
- svitidlo Artechnic Schréder typ AMPERA MINI /5145/ 24 LED prava/ 30W
- betonovy zaklad, uzemnéni.

7. Staveni$té a provadéni stavby

Zaftizeni stavenisté
Je uvazovano piimo na misté stavby na pozemku M¢sta BeneSov.

8. Méreni odbéru

Me¢ieni stavajici v zapinacim bodu ¢.11_TS BN s.r.0. na ¢p. 470 / bez navySeni piikonu / LED zdraoje.

9. Dokladova ¢éast

Samostatna — viz dokladova ¢ast.

Benesov 2023

vypracoval: Slabihoudek Petr
Autorizace CKAIT 0007739
IC 12572888



