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1. Identifikační údaje : 
Název stavby  : Částečné zastřešení terasy v 6.NP 
Místo stavby  : Benešov, M.Kudeříkové 1556 
Č. kat.   : .1492/2 
Katastrální území : Benešov  
Investor a uživatel : Město Benešov, Masarykovo náměstí 100, Benešov 
Dodavatel stavby : bude určen ve výběrovém řízení 
Datum zpracování  : 10.2018 
Stupeň   : Dokumentace pro výběr dodavatele 
Projektant  : Ipros s.r.o. , Tyršova 2076, Benešov 

  Ing. Miroslav Frantes 
  Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby  ČKAIT - 0003995 
  Zdeněk Rainhart  

     autorizovaný technik pro pozemní stavby     ČKAIT- 0007730 
   
  2. Základní údaje o stavbě , pozemku, území: 

Jedná se o stávající objekt panelového bytového domu, který slouží jako dům 
s pečovatelskou službou. Objekt má pět shodných obytných podlaží, 6.NP je provedeno jako 
ustupující s terasami na východní straně.  
 
3. Podklady : 
 Původní projektová dokumentace byla dochována pouze částečně. Podkladem byla 
vizuální prohlídka domu s částečným zaměřením stávajícího stavu. Dále pak požadavky 
investora.  
  
4. Požadavky dotčených orgánů 

Bez požadavku 
 
5. Požadavky na výstavbu  

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na 
výstavbu ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. 

 
6. Podmínky regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Bez požadavku 
  

7. Vazby na související stavby 
Stavebními úpravami nebudou dotčeny okolní stavby.  
U všech konstrukcí je třeba přihlédnout k jejich skutečnému technickému stavu. To však 

bude definitivně možné až po jejich odkrytí v průběhu realizace. 

 
8. Lhůta výstavby 

Zahájení stavby bude po vydání stavebního povolení. Dokončení stavby je 
předpokládáno do tří měsíců. 

 
 

 
 
 


