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D1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
1.Identifikační údaje  

údaje o stavbě 
název stavby:    Terminál Benešov 
místo stavby:    Benešov, středočeský kraj, okres Benešov 

BENEŠOV, ulice Nádražní – Jiráskova - Žižkova 
č.p. 3481/45 (rampa), 3494 (sklad) 

předmět PD:    odstranění skladu a části nákladové rampy 
objektová skladba:   STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO05 demolice stávajících budov 
údaje o stavebníkovi  
investor:    Město Benešov 
     Masarykovo náměstí 100, 25601 Benešov 
zastoupený:    Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou 
IČ:     00031401 
údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
zpracovatel:    ATELIÉR 99, s.r.o.,  

Purkyňova 71/99, 61200 Brno 
zastoupený:    Ing. Josefem Pirochtou a Ing. Petrem Prokšem, jednateli 
IČ:     02463245 
zodpovědný projektant:   Ing. arch. Zdeněk Bureš, (604649687 bures@arch77.cz ) 
Autorizace:    ČKA 01461 
 
D1.1 Architektonicko stavební řešení Ing. Petr Málek (774864464, malek@arch77.cz  

Ing. arch. Jan Havlík (548216533, havlik@arch77.cz  
D1.2 konstrukční řešení   Ing. Michal Matěják (606711081, matejak@projektholding.cz  
 
 
Popis stavby 
 
a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku 
Parcely stavby se nachází v zastavěném území měst Benešov, na místě původního překladiště při ulici 
Nádražní a na pozemcích vlakového nádraží ve volném, ale blízkém kontaktu s centrem města. Území je 
vymezeno ulicemi Nádražní, Žižkovou a Jiráskovou a kolejištěm dráhy. Jedná se o zastavěnou část obce, při 
místní komunikaci.  
Jedná se o dopravní plochy, stávající vlakové nádraží. Území je zastavěno stávajícím skladem a nákladovou 
rampou při slepé koleji vlakového nádraží.  
 
b) seznam pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle KN) 
 

obec katastrální území parcelní č. 
druh pozemku podle katastru 

nemovitostí 
výměra 

Benešov Benešov [602191] 3310/1 Ostatní plocha 9670 m2 

Benešov Benešov [602191] 3481/45 Ostatní plocha 61587 m2 

Benešov Benešov [602191] 3494 Zastavěná plocha a nádvoří 985 m2 
 
 
 
 



 

c) popis stavebních konstrukcí s celkové zhodnocení stávajícího stavu objektů 
 
SKLAD, č.p. 299 
Budova skladu či bývalého překladiště mezi vlakovou a automobilovou dopravou se skládá z několika hmot 
s průběžným hřebenem. Jedná se o zděnou budovu s rozměrnou konstrukcí dřevěného krovu situovanou 
mezi ulicí Nádražní a nákladovou kolejí, s podlahou na úrovni nakládací rampy. Stávající objekt skladu má 
rampy na obou delších stranách s několika vraty.  
Na hlavní zděnou budovu navazuje na jižní straně dřevěný sklad.  
Střecha s jednotným spádem, ale různou výškou hřebena je krytá azbestocementovou vlnovkou. 
Předsazené okraje střechy kryjí původní nakládací rampy.  
Výplně otvorů dřevěné.  
Před objektem na straně ke kolejišti je před perónem zvýšená rampa, která bude také odstraněna. V rámci 
demolice budovy skladu č. popisné 299 na parcele 3494 nebude zasahováno do přilehlé části perónu na 
parcele 3481/45, který bude zachován ve stávající šíři podél celé délky nástupiště včetně stávajících 
kabelových tras, trakčního vedení, zabezpečovací techniky, osvětlení nástupiště č. 1 a také odvodnění 
stávajícím způsobem.    
NÁKLADOVÁ RAMPA 
stávající nákladová rampa bude demolována v místě výstavby parkovacího domu a následně upraveno její 
napojení na parkovací dům novou železobetonovu stěnou a v délce 51,0m bude její nákladní funkce 
zachována včetně příjezdu nákladních vozidel 
 
d) popis postupu bouracích prací 
Před započetím odstraňování hlavní nosné konstrukce objektu bude provedeno odstranění všech nenosných 
konstrukcí, tzn. výplní otvorů, podlah, střešního pláště apod. Následně dojde k demontáži střechy postupným 
rozebíráním prvků v opačném sledu výstavby tj. kleštiny, krokve, rozpěry, vaznice, vzpěry a sloupky. Příčky 
a stěny musí být bourány postupně shora dolů. Stěny mohou být bourány ručními bouracími kladivy, ale i 
těžší technikou, je však nutno používat techniku na bourání dílčích částí a tak, aby nedošlo k pádům velkých 
částí konstrukce (celé stěny apod.). Velkou techniku je možno použít na demontáž dílčích částí stěn cca 5 
vrstev cihel apod. Stropní konstrukce nad 1.NP bude rozbíjena po částech, je třeba redukovat velké otřesy, 
aby nedošlo k poruchám na sousedních objektech. 
Základové konstrukce budou vybourány lehčí stavební technikou. Výkopy po základech budou zasypány 
zeminou tak, aby nedošlo k degradaci budoucí základové spáry navrhovaného objektu.  
Vzhledem k uvažovanému postupu výstavby včetně novostavby parkovacího domu budou na demolici přímo 
navazovat zemní práce. Negativní bilance zemních prací bude řešena odvozem přebytečné zeminy.  
Před zahájením bouracích prací bude pozemek vyčištěn. Na vyčištěné plochy pak mohou být uloženy 
kameny z rampy slepé koleje, případně cihly k druhotnému použití.   
 
e) popis nakládání s bouraným materiálem a vzniklými odpady  
Výplně otvorů: 
Výplně otvorů v obvodových stěnách budou uloženy na skládce. Sklo vytříděno k recyklaci.  
Výplně otvorů v interiéru budou vyjmuty a některé dveře mohou být uloženy a případně druhotně využity při 
rekonstrukcích obdobných objektů (dle dohody s dodavatelem). Jedná se především o dveřní křídla včetně 
kování apod. 
Demontáže instalací 
Všechny zařizovací předměty zdravotně technických instalací budou demontovány a vyvezeny na skládku.  
Otopná soustava bude demontována, radiátory a rozvodná soustava odvezeny k recyklaci v kovošrotu.  
Elektrokotle odvezeny k recyklaci.  
Osvětlovací tělesa, kabely a další elektroinstalační materiál odvezen k recyklaci.  
Povrchové úpravy 
Omítky a obklady budou otlučeny v rámci demolice zdiva a stavební rum uložen na skládce.  
Podlahy a podlahové krytiny  
Dřevěné podlahy (vlýsky, parkety a palubky) odvezeny do spalovny, povlakové krytiny vyvezeny na skládku.  
Nosné vrstvy podlah vybourány a uloženy na skládku. 
Keramické dlaždice z období první poloviny 20. století mohou být nabídnuty k recyklaci, možnému 
druhotnému využití, ostatní vyvezeny na skládku.  
Střešní krytina  
Azbestocementová střešní krytina bude demontována odbornou firmou (viz. závěry a požadavky stavebně 
technického průzkumu – azbestocementová střešní krytina, azbestocementové trubky komínových těles) a 
podle technické zprávy likvidována v souladu s platnými předpisy.  



 

Krov, trámy, plnoplošné bednění  
Dřevěné trámy a prvky podlah a stropů demontovány a vyvezeny do spalovny. Variantě odprodány na 
spálení.  
Omítky a betony 
Vyvezeny na skládku.  
Kámen podezdívek a rampy 
Kameny z podezdívky jsou masivní, nejedná se pouze o obklad zdiva. Kamenná podezdívka má charakter 
kyklopského zdiva z nepravidelných kvádrů. Kameny mohou být očištěny, uloženy v horní části pozemku a 
druhotně využity, díky svému tvaru především při terénních a sadových úpravách, výstavbě oplocení apod.  
Cihly 
Zdivo bude rozebíráno postupně shora dolů, může být bouráno ručními bouracími kladivy, ale i těžší 
technikou, ale cihly mohou být očištěny, uloženy v horní části pozemku a využity při novostavbě nebo 
odprodány zájemcům o starší cihly firmám zabývající se stylovými stavbami. Rozhodnutí bude záviset na 
cenovém posouzení výhodnosti možného využití stávajících materiálů (úspora nákupu nových zdících 
materiálů je vyvážena zvýšenou pracností zdění z drobných kusových materiálů nerovného povrchu, vyšší 
spotřebou maltových směsí při zdění i omítání apod.). jako vhodnější se jeví prodej vysokopevnostních 
plných cihel pro účely stylových staveb z pohledového zdiva (historických objektů apod.) 
Co se týká odpadů, které nelze materiálově využít ( stavební suť, kovový odpad, objemný odpad a pod. ), 
musí jejich likvidaci s předávkou na  vhodnou skládku či k ekologickému znehodnocení zajistit investor, 
včetně předání dokladů o likvidaci a protokolu potvrzujícím odstranění rampy v dohodnutém rozsahu 
zástupci SŽDC ( viz bod 7 souhrnného stanoviska SŽDC k ÚŘ ze dne 16.5.2016 ).  
 
f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu 
 
Použité normy 
Technologický postup odstranění azbestových materiálů vychází z  legislativy České republiky a německých 
norem TRGS 519, VDI 17025 a v oblasti monitoringu ČSN ISO EN 16000-7. 
 
Popis projektu 

Charakteristika vyskytujících se azbestových materiálů 
Dle výše uvedeného průzkumu výskytu azbestových materiálů lze konstatovat, že azbestový materiál, který 
dotčená stavba obsahuje, jsou komíny a jejich nadstřešní výustky, kanalizační potrubí a střešní krytina 
z eternitových osinkocementových vlnovek 

Základní členění kontrolovaného pásma  
S ohledem na současné vědomosti ohledně zdravotní závadnosti azbestu, je nutno při provádění jakýchkoliv 
prací s azbestem postupovat v souladu s předpisy ČR. 
Práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 
394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 k 
vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání 
zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry 
obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní 
evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 519 a 
Praktickou příručkou o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu, vydanou Výborem 
vrchních inspektorů práce EU - SLIC. 
Objekt, ve kterém bude realizována demontáž azbestových materiálů bude začleněn do prostoru  
otevřeného kontrolovaného pásma (dále jen KP ), jehož rozsah bude ohraničený výstražní páskou. 
 

 
                                                          



 

Účelem vybudování KP je oddělení pracovního kontaminovaného prostoru, ve kterém bude prováděna 
demontáž azbestu, od okolního nekontaminovaného prostředí.   
Po vnějším obvodu hranice KP bude umístěno výstražné značení oznamující, že se jedná o prostor, kde 
dochází k pracím s azbestem a jednoznačným zákazovým symbolem vstupu. Vzdálenost mezi jednotlivými 
tabulemi bude cca 3m nebo bude použita nekonečná výstražná páska s zákazovými symboly: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité technologické vybavení  

Tříkomorová dekontaminační personální propust (dále jen DPP) 
Jedná se o zajištění dekontaminace pracovníků provádějících práce v prostoru KP. Pro tento účel se 
nejčastěji používá jednorázová, rychlesložitelná DPP různých výrobců. Lze také DPP vyrobit na místě jako 
jednoduchou dřevěnou konstrukce, která bude potažena PE folií. Vstup přes PE folii bude řešen buď 
speciálním zipem nebo systémem překryvných plachet. Systém bude rozdělen do tří komor a to čisté šatny, 
vzduchové sprchy a špinavé šatny. 
Správné používání DPP je důležité z důvodu omezení rizika expozice kontaminovaným prachem pracovníků 
v KP a mimo něj. Je důležité aby se pracovníkům v rámci odborné přípravy správně prezentoval postup 
dekontaminace a aby si pracovníci měli možnost fyzickou dekontaminaci prakticky procvičit.  
 

  

Pracovníci, kteří budou mít přístup do KP provedou při vstupu do KP bezpečnostní opatření dle níže 
uvedeného rozsahu: 
Vstup do KP:  
 V čisté šatně si pracovník svleče své nekontaminované pracovní oblečení; 
 převleče se do certifikované pracovní kombinézy určené pro práci s azbestem; 
 nasadí si dýchací polomasku; nebo celoobličejovou masku, která bude osazena filtrační vložkou 

spadající do kategorie FPP3.  
Výstup z KP 
 Ve špinavé šatně si pracovník vyzuje kontaminovanou obuv, všechny OOPP a spodní prádlo. 

V průběhu těchto činností si pracovník nesmí sundat dýchací masku;  
 následně se přesune do prostoru vzduchové sprchy, osprchuje se proudem vzduchu, přičemž 

má prostředky na ochranu dýchacích orgánu (dýchací masku) neustále nasazené; 
 dále dýchací masku vyčistí pomocí mycí houby, přičemž dbá na to aby nevnikla do otvorů 

filtrační vložky voda; 
 po očistění ochranných prostředků dýchacích orgánů je sundá a opět důkladně vyčistí z vnitřní 

strany. Následně demontuje filtrační vložku, uloží ji do neprodyšného obalu a pečlivě uzavře, 
přičemž při následné likvidaci dodrží všechny zásady v rámci likvidace nebezpečného odpadu; 



 

 před přechodem do čisté šatny si pracovník vysuší dýchací masku ručníkem, přičemž dbá 
zásady, že všechny použité ručníky zůstávají v prostoru sprchy. Znečištěné ručníky budou 
zlikvidované stejným způsobem jako kontaminované filtrační vložky dýchací masky;  

 v čisté šatně se pracovník převleče do nekontaminovaného pracovního oblečení, nebo do 
civilních šatů; 

 následně opustí čistou šatnu dveřmi směrem mimo KP  
Dále je nutno akceptovat další specifické zásady v rámci používání DPP 
 Kontaminované jednorázové kombinézy, ručníky, filtrační vložky a další prostředky OOPP budou 

uloženy do neprodyšných uzavíratelných obalů, přičemž budou označeny štítkem dle katalogu 
odpadů;  

 DPP bude udržována v dobrém  technickém stavu, s potřebnými zásobami osobních 
ochranných pracovních prostředků; 

 Všechny poruchy, které by mohly zamezit řádné funkčnosti DPP budou neodkladně vyřešeny, 
případně budou přijmuta potřebná krizová opatření.   

Stříkací zařízení zvlhčujícího prostředku 
Před a v průběhu prací budou materiály s obsahem azbestu postříkány zvlhčujícím prostředkem, který bude 
aplikován nízkotlakým bez-vzduchovým stříkacím zařízením respektive mechanickým rozprašovačem.  

Vysavače s filtrací H13 
Po odstranění všech azbestových materiálů je nutné celý prostor KP vysát účinnými vysavači, které budou 
opatřeny filtrací H13. Vzhledem k velikosti vláken není možné použít jiné třídy vysavačů, aby nedocházelo 
k zvětšení rozptylu azbestových vláken v prostoru KP. Účinnost a správná funkce vysavače bude 
kontrolována dozorem stavby vizuálně a partikulárním měřičem jemných částic. 

Obalové prostředky Nebezpečného odpadu 
Veškerý materiál s obsahem azbestu bude v prostoru KP ošetřen zvlhčujícím prostředkem, neprodyšně 
zabalen do PE folie minimálně však ve dvou vrstvách, tak aby při manipulaci nedošlo k poškození obalu, 
v takovém množství aby se dal přenášet a takto deponován na úroveň dopravní komunikace, kde bude 
například uložen do velkoobjemových vaků z PP, PE. Veškeré tyto obaly budou po naplnění pevně 
uzavřeny, vysáty vysavači a taktéž ošetřeny zvlhčujícím prostředkem. Veškeré obaly budou opatřeny 
samolepícím štítkem s jednoznačným popisem, že se jedná o Azbest, katalogovým číslem odpadu a firmou, 
která odpad balila. 
 

 
 

Pravidla při odstraňování materiálů obsahujících azbest ( ACM ) 
Základním pravidlem při práci s ACM je co nejohleduplnější demontáž tak, aby postupem prací nedocházelo 
k nadměrnému uvolňování azbestových vláken do okolního prostoru. Z tohoto důvodu je zakázáno použití 
točivého nářadí jako například okružní pily, vrtačky atd.. Přes veškeré úsilí není možné úplně zamezit 
uvolňování azbestových vláken z ACM, proto je nutné přijmout potřebné níže uvedené technologické 
opatření, která sníží polétavost prachové frakce. Zejména platí, že střešní krytina bude demontována od 
vrchu dolů, což je obrácený postup montáže. Tento postup je důležitý z důvodu snížení mechanického 
namáhání střešní krytiny, resp. komínového potrubí. 

 Před demontáží azbestu bude proveden nástřik všech jeho přístupných povrchů, chemickým 
prostředkem, který je schopen zajistit zvlhčení volných vláken a samotného materiálu. Jako příklad 
lze uvést Fixo Plus, výrobce Vedani Italsae 

 Po demontáži bude proveden opětovný nástřik zvlhčujícím přípravkem neošetřených povrchů, které 
byly před tím nepřístupné 



 

 Konstrukce na které byl původně azbest namontován bude okamžitě po jeho demontáži ošetřena 
zvlhčujícím nástřikem 

Jednotlivé kusy materiálů s obsahem azbestu budou vcelku vkládány po ošetření nástřikem do připravených 
obalů a po naplnění budou tyto obaly neprodyšně uzavřeny a ošetřeny taktéž zvlhčujícím nástřikem. Drobné 
úlomky budou vkládány po ošetření taktéž do PE pytlů. Obalové prostředky jsou specifikovány výše v tomto 
pracovním postupu. 
 
Dále budou přijata následující organizačně bezpečnostní opatření: 
Vybavení osob pracujících v KP: 

1. Pracovníci, kteří provádějí práce v KP budou vybaveni ochranným prostředkem dýchacích 
orgánů s filtrací odpovídající předpokládané expozici (tato je možná doložit z měření při 
práci stejné povahy ne starší než tři měsíce), ochranným overalem Kategorie III., Typ 5 a 6, 
rukavicemi, pracovní obuví. 

2. Použité ochranné pracovní pomůcky (OOPP) budou po každé pracovní směně nebo 
v případě poškození uloženy do PE pytlů umístněných v prostoru KP a uzavřeny. Před 
transportem mimo KP, bude jejich povrch ošetřen zvlhčujícím prostředkem a následně 
s nimi bude nakládáno jako s nebezpečným odpadem.  

Režimová opatření 
1. Pracovníci budou dále chráněni stanoveným systémem práce. O pracovních přestávkách 

mají pracovníci možnost občerstvení v denní místnosti. 
2. Na pracoviště je vstup povolen pouze oprávněným osobám. Není zde povoleno jíst, pít ani 

kouřit. 
3. Nebudou zde pracovat pracovníci mladší 18 let a těhotné ženy. 
4. Práce smějí provádět pouze pracovníci zařazení ve III. rizikové kategorie. 
5. Práce je placena v hodinové mzdě. 
6. Všichni pracovníci se podrobí vstupní a výstupní lékařské prohlídce. 
7. Všichni pracovníci budou proškoleni pro práci s azbestem, BOZP a PO. 
8. Šatna a prostor pro jídlo bude zajištěno v objektu mimo KP. 
9. Po ukončení prací bude provedeno kontrolní měření, kterým se prokáže úspěšnost likvidace 

azbestového nebezpečí. 
Evidence expozice azbestu 

Docházka pracovníků a jejich pobyt v KP jsou zaznamenávány na příslušném formuláři, který je 
archivován u zhotovitele 40 let v souladu s §40 zákona č. 258/2000 Sb. 

Odvoz a ukládání nebezpečného odpadu 
Zabalený azbest bude předán oprávněné osobě k odvozu a likvidaci na příslušné skládce. Po dobu 
prováděných prací bude vedena evidence NO a celkové množství odvezeného odpadu bude součástí 
Závěrečné zprávy. 
 
g) ochrana okolí staveniště 

Ochrana okolí demolice stavby před nepříznivými účinky při bourání je prováděna několika způsoby: 
 K zabezpečení bezpečnosti osob budou prováděna následující opatření: 
- při stavebních pracích bude lešení a prostor ohrožený pádem stavebního matriálu řádně zabezpečen 
- případné zábory veřejného prostranství v souvislosti se zásobováním stavby, zřízením stání a lešení 

v uliční fasádě budou řádně označeny    
 Ke snížení prašnosti budou používána účinná opatření (kropení, zakrývání konstrukcí apod.) 
 K omezení vlivu hluku ze stavební činnosti: 
- bude vymezena pracovní doba pro těžké mechanismy, v provozním řádu budou stanoveny hodiny 

betonáže a dopravy betonové směsi  
- bude dodržován režim stavebních prací tak, aby nebyli rušeni obyvatelé přilehlých nemovitostí ani 

použitím drobných mechanismů a ručního nářadí mimo pracovní dobu   
 
h) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Veškeré bourací práce, údržbářské a stavební práce musí být prováděny podle požadavků vyhlášek NV č. 
591/2006 Sb. a NV č. 362/2005 Sb.  Pracovníci na stavbě budou používat ochranné pomůcky a prostředky a 
projdou školením o zásadách bezpečnosti práce. Ne staveništi bude udržován pořádek. Všechna tato 
opatření budou probíhat v režii dodavatele stavby.  



 

V průběhu výstavby bude zachován provoz na přilehlých komunikacích bez omezení. Ochrana osob bude 
zabezpečena vyznačením trasy pohybu mimo hlavní pracovní zóny. 
Bezpečnost při provozu stavby bude zajištěna dle příslušných norem a předpisů pro bezpečnost při provozu 
výstavbu pozemních staveb. 

• Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

• Vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

• Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci 

• Vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

• Nařízení vlády 378/2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády 495/2001, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

• Vyhláška 415/2003, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 

• Nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo hloubky 

• Zákon 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

• Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, srpen 2017        Ing. arch. Zdeněk Bureš 


