

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	BENEŠOV TERMINAL II	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
IO20	stavební úpravy	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
II. etapa	Odpojení DK	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	17.VII
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			0 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	II. etapa Odpojení DK IO20 stavební úpravy	Rozpočet : 7/17 Římskokatolická fara Újezd u Brna
----------------------	---	--

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0
799 Ostatní	0		0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN	0			

Položkový rozpočet

Stavba :	II. etapa Odpojení DK	Rozpočet: 7/17
Objekt :	IO20 stavební úpravy	Římskokatolická fara Újezd u Brna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,30		
2	162201201	Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m	m3	3,30		
3	162601102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,30		
4	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	3,30		
5	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	10,20		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				
Díl: 799		Ostatní				
	Celkem za	799 Ostatní				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

