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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1.1 Udaje o stavbé

Ndzev stavby: PLYNOVY KOTEL - VILA KATUSKA
Misto stavby: Konopist’skd 386, Benesov

Obec: Benesov [529303]

Katastrdlni vizemi : Benesov u Prahy [602191]

Objekt p.c., c.p.: p.C. 2137, é.p. 386

Stupen PD: Dokumentace pro vybér dodavatele

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Investor: Mésto Benesov, Masarykovo namésti 100, 256 01 Benesov
1C0:00231401

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

stavebni cdst: Zdenék Rainhart
Ipros s.r.o. , Tyrsova 2076, 256 01 Benesov
CKAIT: 0007730

vytdpeni: Marie Vanéckovd

plynovd odbérnd zarizeni Lipovd 157, 381 04 Cesky Krumlov
zdravotni instalace CKAIT: 0101317

elektroinstalace: Kamil John

Vitin 181, 373 63 Sevétin
CKAIT: 0102468

pozdrné bezpecnost. reseni: Josef Bastyr 5
]Yddraini 137, 373 63 Sevétin
CKAIT: 0101267

A.2. Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zai‘izeni
Stavebni objekt: stavebni ¢ast, vytapéni a zdravotné technické instalace, plynova odbérna
zarfizeni, elektroinstalace, pozarné bezpecnostni reseni

A.3. Seznam vstupnich podkladii
PouZité podklady: - Zdmér investora, prohlidka a zaméieni stavby
- Kopie katastrdlni mapy, vypis z katastru nemovitosti




B. SOUHRNNA ZPRAVA

B.1. Popis iizemi stavby
a) charakteristika vizemi a stavebniho pozemku

Vila Katuska se nachézi na ulici Konopist'ska ¢.p. 386 v BeneSové, na pozemku p.¢. 2138/1. Jedna
se o historickou budovu, ktera byla postavena roku 1894 pro c.k. porucika 102. p&Siho pluku Karla
Hellera. Za 2.svétové valky se zde usidlilo beneSovské gestapo, které ve sklepeni véznilo zadrZzené
vézné. Objekt proSel v roce 1981 rekonstrukci, kdy byl do zahrady postaven montovany objekt.
Naposledy v objetu sidlila Zakladni Skola a Praktickd Skola BeneSov. Ty se presté¢hovaly do
zrekonstruované objektu v ulici Hod&jovského. V soucasné dobé se uvazuje o dalSim vyuZziti vily
Katuska a s demolici stavajictho montovaného objektu.

b) udaje o souladu s vizemnim rozhodnutim nebo regulacnim pldnem nebo veiejné prdvni
smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo vizemnim souhlasem — nefesi.

¢) udaje o souladu s vizemné pldnovaci dokumentaci — nefesi.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkii na vyuZivdani
lizemi-nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych Edstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych

stanovisek dotéenych orgdniui- viz. dokladova ¢ast.

f) vycet a zdvéry provedenych prizkumii a rozborit-pro potieby projektu byla provedena prohlidka

a zaméteni stavby, zmapovani otopné soustavy, revize komina.

g) ochrana vizemi podle jinych prdvnich piedpisii — nevyZaduje.

h) poloha vzhledem k zdplavovému tizemi, poddolovanému uzemi- stavba se nenachazi v
zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky-stavba nebude mit vliv na okolni stavby a pozemky.
Cinnosti, které by mohly obtéZovat okoli hlukem, budou provadény v dennich hodinich pracovnich
dnii. Zhotovitel stavby je povinen bc¢hem realizace stavby zajistit pofadek na stavenisti,
neznecistovat vefejnd prostranstvi. Po ukonceni stavby bude proveden tuklid a vSe uvedeno do
puvodniho stavu. Odtokové poméry se stavbou nemeéni.

j) poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin- bez pozadavku.

k) poZadavky na maximdlni zabory zemédélského pudniho fondu- bez pozadavki.

1) uzemné technické podminky-vstup a piijezd do aredlu Vily Katuska je po zpevnéné, asfaltové
komunikaci k uhelnym skladtim, vykupu Zeleza a druhotnych surovin.

V soucasné dob¢ je objekt vytipeén ze sousedniho montovaného objektu. Z diivodu pldnované
demolice montovaného objekt bude provoz stivajici plynové kotelny ukoncen. V objektu vily
Katuska, v prostoru stavajicitho sklepa v 1. PP, bude osazen novy plynovy kondenzaéni kotel.
NavrZeny kotel bude napojen na stavajici rozvody UV, kanalizace, vody a EI uvnitf objektu.
Zhotoven novy domovni rozvod plynu ze stavajici skiiné HUP1 na hranici objektu investora v
oploceni. Pro odvod spalin bude vyuZit stavajici kominovy praduch.

m) vécné a casové vazby stavby, investice-vécné a Casové vazby na okolni vystavbu nejsou Zadné.
Stavba neni podminéna jinymi investicemi

Orientacni néklad stavby : dle vypracovaného polozkového rozpoctu
predpokladany termin zah4jeni stavby: 4. ¢tvrtleti 2019

predpokladana Ihita vystavby: 3 tydny



n) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provddi

Kat. Uzemi: .
. Zastavena vy s z

Benesov u 2137 plocha a 157 m? | Konopistska 386, 256 01 Benesov

Prahy nadvofi
(602191)
Kat. Uzemi:
BeneSov u Ostatni

Prahy 2138/1 plocha 2835 M2 | Konopiétska 386, 256 01 Benedov
(602191)

n) seznam pozemkit podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

2,

pasmo

Kat. Uzemi:
BeneSov u Ostatni

Prahy 2138/1 | iocha | 283% M2 | Konopistska 386, 256 01 Benesov
(602191)

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zdkladni charakteristika stavby a jejiho uzZivdni

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby-jedna se o novou stavbu.

b) icel uZivani stavby- v prostoru stavajiciho sklepa 3, m.¢. 0.09 bude vybudovana technicka
mistnost se zdrojem tepla pro vytapéni objektu vila Katuska.

¢) trvald nebo docasnd stavba- jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby —
nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych Edstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych orgdnit — viz. dokladova Cast.

f) ochrana stavby podle jinych prdvnich piedpisu — nevyzaduje.

g) navrhované parametry stavby- plocha technické mistnosti: 11,63 m2, tepelny piikon kotle: 49,5
kW.

h) zdkladni bilance stavby- piipojnd hodnota topného zdroje tepla pro vytdpéni objektu byla
stanovena na zdklad¢ vlastni prohlidky stavby, zmapovani otopné soustavy, dle stdvajici otopné
plochy instalovanych téles (poctu ¢lanka).

Maximélni hodinové potieba zemniho plynu ..., 5,29 m3/h

Ptedpokladand rocni spotfeba zemniho plynu .........cccccceeeviieinieennnen. cca 10 500 m3/rok

i) zdkladni piedpoklady vystavby — nevyZzaduje ¢lenéni na etapy.

predpokladany termin zah4jeni stavby: 4. ¢tvrtleti 2019
predpokladand lhita vystavby: 3 tydny

j) orientaéni ndklady stavby

orientacni naklad stavby: K¢ bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické i‘eseni- neni feSeno.




B.2.3 Celkové provozni i‘eSeni, technologie vyroby

V soucasné dob¢ je objekt vytdpén z plynové kotelny umisténé v sousednim objektu. Z ditvodu
planované demolice objektu s kotelnou, bude v objektu vila KatuSka osazen novy zdroj pro
vytapéni — zavésny plynovy kondenzacni kotel, max. tepelny piikon 49,5 kW. Kotel bude osazen v
technické mistnosti, ktera bude zfizena v mistnosti stavajiciho sklepa v 1. PP, m.¢. 0.09. Mistnost je
piistupnd z domovni chodby s navazujicim schodistém a bude stavebné upravena. Pro ohiev teplé
vody budou ponechény el. zdsobniky vody.

V technické mistnosti bude osazen plynovy kotel, expanzni nadoba, hydraulicky vyrovnavac
dynamickych tlakli, poruchovd signalizace pro signalizaci chyb zdroje tepla, automatické
dopousténi sytému. Jednotliva zafizeni budou napojena na stivajici rozvod UV, vody, kanalizace a
EI uvnitf objektu. Zhotoven novy domovni NTL rozvod. Piiveden ze stavajici skiin¢ pro plyn
HUP1 umisténé v oploceni na hranici pozemku investora. Ukoncen ve skiini HUP2 pro plyn na
fasadé objektu domovnim uzavérem plynu. Ve skiini déle osazen havarijni uzavér plynu. Zhotoven
novy vnitini rozvod ke kotli.

Demontaz zaftizeni stavajici plynové kotelny nejsou predmétem této PD a polozkového rozpoctu.

B.2.4 Bezbariérové uZivdani stavby - nevyzaduje.

B.2.5 Bezpecnost pii uZivdani stavby- provoz technické mistnosti je automaticky s obcasnou
kontrolou. K jednotlivym zafizenim budou vystaveny revizni zpravy. Pro obsluhovani technologie
vytipéni budou zodpovédné osoby pravidelné Skoleny, pravidelné¢ bude provadén dozor. Provozni
revize musi byt provadény ve lhiité dle ptisluSnych predpisii. Technickd mistnost musi byt oznacena
tabulkou. Pro hlidani plynu osazen havarijni uzévér plynu + detektor uniku plynu. Pro signalizaci
chyb u kotle navrZena poruchové signalizace.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objektii

D.1.1- Architektonicko — stavebni i‘eSeni

Bouraci prace:
Stavajici dvefe z chodby do technické mistnosti budou demontovany, stdvajici ocelova zaruben

vybourédna. Veskeré omitky stén budou otlu¢eny. V podlaze vybourin otvor pro osazeni jimky. Ve
fasdd¢ vybourdn otvor pro osazeni HUP. V obvodové stén¢ zhotoveny otvory pro piivod
spalovaciho vzduchu pro kotel a pfivod vzduchu pro vétrani.

NavrZzené dpravy:

Vybudovana jimka pro ¢erpani odvodu kondenzatu a piepadu z pojistného ventilu. Ve vstupnim
otvoru osazena nova ocelova zaruben a osazeny nové dvete s pozarni odolnosti, oteviravé smérem
do chodby. Svislé stény omitnuty sanacni omitkou s druhou vrstvou ze sanacniho Stuku a opatfeny
vymalbou ur€enou na sanacni omitky. Pfeklady nad vybouranym otvorem pro HUP budou z
ocelovych valcovanych dhelnikii. Podrobnosti — viz. samostatna PD.

D.1.3 — PoZdrné bezpecnostni i'eseni

V objektu dochazi k mens$im stavebnim udpravam. Neméni se pozarni vyska, nenahrazuji se Zadné
konstrukce, ani se nezhorSuje druh pozarné délicich a nosnych konstrukci. Neni zde navrzena Zadna
piistavba a nastavba. Z tohoto déivodu a v souladu s¢&l, 3.3 5) z CSN 73 0834 budou tdpravy
posuzovany jako zména stavby skupiny I. Kromé ziizeni technické mistnosti ostatni prostory vcetné
stavajici unikové cesty zustavaji beze zmén. Technickd mistnost nemusi tvofit samostatny poZarni
usek.

V priibéhu zpracovani PD nebyl zndm dalsi dcel vyuziti objektu. V dob¢, kdy bude zndm, bude
objekt piehodnocen z hlediska pozarni bezpe¢nosti.



Pro potieby technické mistnosti musi byt instalovan jeden PHP sn€hovy typ S6 s hasici schopnosti
minimalné 55 B (3 hasici jednotky), Prostupy TZB pozarné dé¢licimi konstrukcemi musi byt
utésnény s pozarni odolnosti dle stavebniho prvku, kterym prostupuyji.

D.1.4 - Vytdpéni

V soucasné dob¢ je objekt vytapén z plynové kotelny umisténé v sousednim objektu. Z divodu
planované demolice objektu s kotelnou, bude v objektu vila KatuSka osazen novy zdroj pro
vytapéni — zavésny plynovy kondenzacni kotel, tepelny piikon: 49,5 kW. Kotel bude osazen v
technické mistnosti, kterd bude zfizena v mistnosti stavajiciho sklepa v 1. PP, m.¢. 0.09. Mistnost je
piistupnd z domovni chodby s navazujicim schodiSt€ém a bude stavebn¢ upravena. Pro ohfev teplé
vody budou ponechény el. zdsobniky vody.

V technické mistnosti bude osazen plynovy kotel, expanzni nadoba, hydraulicky vyrovnavac
dynamickych tlakli, poruchovd signalizace pro signalizaci chyb zdroje tepla, automatické
dopousténi sytému.

Dle zatiidéni se jednd pouze o technickou mistnost se zdrojem tepla, vykon kotle do 50 kW,
souctovy vykon do 100 kW. Platnost piedpisi pro prostor se fidi TPG 704 01, piedpisy pro rozvod
plynu se fidi TPG 704 01, CSN EN 1775.

Technické idaje — plynové kotle :

spad 75/60 °C vykon 9,7 — 48,7 kW
spad 40/30 °C vykon 40 —49,5 kW
tepelny piikon 10,0 — 49,5 kW
max.potieba zemniho plynu 5,29 m3/ hod
hmotnost kotle (bez vody) 78 kg

vySka x Sitka x hloubka 760 x 765 x 361 mm
emisni tfida kotle NOx ¢.5

piipojky vstup/vystup G 1“ (DN 25)
ptipojeni plynu G 1 (DN 25)
spaliny / vzduch C 80/125

pojistny ventil G 3/4“ (DN 20)
cerpadlo vestavéné

expanzni nddoba neni soucasti kotle
elektrické napéti/frekvence 230/50 V/Hz

Rozvod potrubi piivodni a vratné potrubi kotlového okruhu bude piipojeno k hydraulickému
vyrovnavaci dynamickych tlakli pro kotle o vykonu 50 kW, max. pratok: 2,5 m3/h. Hydraulicky
vyrovnavac¢ dynamickych tlakl je ur¢en pro hydraulické oddéleni zdroju tepla od otopné soustavy,
které piispiva k vytvoreni hydraulické stability v piipojenych otopnych soustavach. Systém UV —
jedna vétev piima (radidtory) osazena elektronicky fizenym ob&hovym cerpadlem. Teplota topné
vody je upravovana v zavislosti na venkovni teploté a poZadavku objektu. NavrZeny rozvod UV v
technické mistnosti propojeno se stavajicim potrubim

Jisténi topného systému UV bude zaji§téno tlakovou expanzni niadobou s membrénou objem 50
litrti, 6 bart. Pojistny ventil je soucasti kotle.

Dopousténi otopné soustavy bude automatické. Pfivod studené vody pro dopliiovani otopného
systému UV zhotoven z trub PPR (plastovy potrubni systém pro vodu), napojen na stivajici rozvod
vody pod stropem technické mistnosti. Na potrubi dopliovani osazena predmontovana sestava
zamezovace zpétného prutoku s armaturami, podruzny vodomér Qn=1,5 m3/h, dvoucestny
elektromagneticky ventil , kulovy kohout. Dopliiovaci voda bude napojena do vratného potrubi




kotlového okruhu.

Piivod spalovaciho vzduchu a odvod spalin — oddé¢lené vedeni spalin a pfivodu spalovaciho
vzduchu pro kondenzacni kotel (uzavieny spotiebi¢). Pro odvod spalin vyuzit stavajici kominovy
priduch, v rdmci piedprojekéni piipravy byl prohlédnut kominikem. Ptivod spalovaciho vzduchu
zajistén potrubim z venkovniho prostredi.

Vétrani mistnosti - kotel je navrZzen v provedeni ,,C* jako uzavieny plynovy spotiebic, tj. bez
naroku na kubaturu prostoru, ve kterém je osazen. Pfivod vzduchu pro vétrani zajiStén potrubim
svedenym k podlaze. Pro odvod vzduchu vyuZit kominovy priiduch, mfizka pod stropem.

D.1.4 - Zdravotni instalace

Projekt zdravotni instalace fe$i odvedeni kondenzatu z kotle a spalinové cesty, piepad z pojistného
ventilu kotle. ProtoZe navrZzené odpadni potrubi nelze gravitacné zaustit do stavajici kanalizace,
bude v prostoru technické mistnosti ziizena jimka osazeni ponornym kalovym cerpadlem. Potrubi
vytlacné kanalizace bude zausténo so stavajiciho kanaliza¢niho potrubi v technické mistnosti.

Piivod studené vody pro doplitovéani otopného systému UV zhotoven z trub PPR (plastovy potrubni
systém pro vodu), napojen na stavajici rozvod vody pod stropem technické mistnosti. Na potrubi
doplilovani osazena pfedmontovana sestava zamezovace zpétného pratoku s armaturami, podruzny
vodomér Qn=1,5 m3/h, dvoucestny elektromagneticky ventil, kulovy kohout. Doplnovaci voda
bude napojena do vratného potrubi kotlového okruhu.

D.1.4 — Plynovd odbérnd zaiizeni

Pro objekt vila Katuska bude zhotoven novy domovni NTL rozvod plynu z trub PE 100 SDR 11 pr.
63 x 5,8 mm. Pfiveden ze stavajici skiiné pro plyn HUP1 umisténé v oploceni na hranici pozemku
investora. Ukoncen ve skiini HUP2 pro plyn na fasadé objektu domovnim uzdvérem plynu. Ve
skiini dale osazen havarijni uzavér plynu, ktery bude propojen s detektorem tniku plynu osazenym
pod stropem technické mistnosti. Zhotoven novy vnitini rozvod ke kotli. Pfed kotlem osazena
uzaviraci armatura — kulovy kohout.

D.1.4 - Elektroinstalace

Predmétem projektové dokumentace elektroinstalace je pfipojeni nového plynového kotle vcetné
zabezpeceni. Pro napéjeni a zabezpeceni kotle bude v technické mistnosti osazen novy rozvadéc
RK, ktery bude slouZit pro kotel a jeho zabezpeceni. Ptipojen ze stivajiciho elektroinstalacniho
rozvadéCe osazeného v prostoru schodist¢ v 1. NP kabelem, do kterého se doplni jiSténi.
V rozvadéci RK bude osazen regulator, kterym budou hlidany poruchové stavy.

V technické mistnosti osazeno nové LED svitidlo.

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zavizeni

a) technické ieSeni - viz. samostatnd stavebni Cast, Cast vytapéni, plynova odbérna zatizeni, EI,
zdravotni instalace.

4 v o2

b) vycet technickych a technologickych zaiizeni - viz. samostatnd stavebni Cast, Cast vytapéni,

plynova odbérna zafizeni, EI, zdravotni instalace.

B.2.8 Zdsady poZdrné bezpecnostniho ieSeni - viz. samostatna ¢4st poZarn¢ bezpecnostni feSeni.

B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana - stavba je v souladu s piedpisy a normami tykajicimi se
uspor energii a ochrany tepla.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby - Cinnosti, které by mohly okoli obtéZovat hlukem budou




provadény v dennich hodindch pracovnich dnl. Zhotovitel stavby je povinen udrzovat potfadek na
stavenisti, po ukonceni stavby provést zavérecny uklid a vSe uvést do piivodniho stavu.

B.2.11 Zdsady ochrany stavby pi‘ed negativnimi icinky vnéjsiho prostiedi - nevyzaduje.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu - jednotliva zafizeni budou napojena na stavajici
rozvod UV, vody, kanalizace a EI uvnitf objektu. Stavajici STL piipojka ponechdna bez tprav.
NavrZzeny domovni NTL rozvod plynu pro objekt vila Katuska napojen ve stavajici ptipojkové
skiini HUP1 v oploceni na stavajici rozvod plynu. Stdvajici plynova kotelna bude odpojena od
rozvodu plynu.

B.4. Dopravni FeSeni - vstup a ptijezd do aredlu vily Katuska je po zpevnéné, asfaltové komunikaci
k uhelnym skladiim, vykupu Zeleza a druhotnych surovin.

B.5. ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich vpray - nefesi.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby ani pozemky a to i
po jejim dokonceni. Pii provadéni stavebnich praci a technologickych montazi musi byt vylouceny
vSechny negativni vlivy na Zivotni prostfedi a to zejména — zneciStovani odpadni vodou,
povrchovymi splachy z prostoru stavenisté. Cinnosti, které by mohly obt&Zovat okoli hlukem budou
provadény v dennich hodinich pracovnich dnl. Zhotovitel stavby je povinen béhem realizace
stavby zajiStovat pofaddek na staveniSti, nezneCiStovat vefejnd prostranstvi. Po ukonceni stavby
bude proveden tklid. Realizace stavby bude provadéna uvniti objektu, domovni NTL rozvod plynu
na pozemku investora.

b) vliv na p¥irodu a krajinu - zameér nema vliv.

¢) vliv na soustavu chrdnénych tizemi Natura 2000 - zamér nema vliv.

d) zpuisob  zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni viivu zdméru na Zivotni
prostiedi - nefesi.

e) v piipadé zdméri spadajicich do reZimu zdkona o integrované prevenci - neiesi.

f) navrhovand ochrannd a bezpeénostni pdsma - ztizenim technické mistnosti nedojde ke vzniku
nového ochranného ani bezpecnostniho pasma. Ochranné padsmo domovniho NTL rozvodu plynu je
1,0 m na kazdou stranu od vnéjsiho lice stény potrubi.

B.7. Ochrana obyvatelstva - nebude ovlivnéna.

B.8. Zdsady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi - stavba bude provadéna
standardni technologii pomoci mechanického a elektrického néafadi. Z tohoto diivodu bude potieba
jen EI a voda.

b) odvodnéni stavenisté - nevyzaduje.

¢) napojenti staveni§té na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu - dopravné je stavenisté
vstup a prijezd do aredlu vily Katuska po zpevnéné, asfaltové komunikaci k uhelnym skladim,
vykupu Zeleza a druhotnych surovin. Objekt je napojen na stivajici technickou infrastrukturu
(kanalizace, vodovod, EI, plyn). Napojeni na stavajici piipojky kanalizace, vody, plynu a EI nebude
ménéno.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky - provadéni stavby nebude mit vliv na okolni
stavby a pozemky, bude provadéno uvniti objektu a aredlu investora. Zhotovitel stavby bude
dodrZovat poradek na stavenisSti, nezneciStovat vefejna prostranstvi. Po ukonceni stavby je povinen
provést uklid v§ech ploch dotéenych stavbou.




e) ochrana okoli stavenisté - pti provadéni musi byt dodrZeny technologické ptedpisy, pracovni
postupy a predpisy bezpe€nosti prace. Pfi montaZnich pracich za sniZené viditelnosti musi byt
zajisténo dostateCné osvétleni. Ziizeni technické mistnosti nevyzaduje demolice a kiceni dfevin.

f) maximdlni zdbory pro stavenisté - vykopové prace provadény na pozemku investora. Ostatni
prace uvniti objektu.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy — nejsou.

h) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii, likvidace - s piipadnym odpadem bude
naloZeno dle poZadavku Odboru Zivotniho prosttedi. Odpad ze stavby bude tfidén ve smyslu zdkona
o odpadech.

i) bilance zemnich praci — nejsou.

j) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé - Cinnosti, které by mohly obtézovat okoli hlukem,
budou provadény v dennich hodindch pracovnich dnd. Zhotovitel stavby je povinen b&éhem
realizace stavby zajiStovat porddek na stavenisti, nezneciStovat vefejna prostranstvi. Po ukonceni
stavby bude proveden uklid. Odpad ze stavby bude tfidén ve smyslu zdkona o odpadech.

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prdci - pii provadéni stavby je nutné dodrzovat
vSechny pfisluSné normy a predpisy. Pii pracovnich ¢innostech respektovat zisady bezpecnosti
prace dle piislusnych zakont, vyhlasek, natizeni a CSN. PouZivat osobni a ochranné pomiicky a
prostiedky.

) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb — nejsou.

m) zdsady pro dopravné inZenyrské opatieni — nevyZzaduje.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby - nevyzaduje.

0) postup vystavby

Technickd mistnost vybudovana v misté stavajiciho sklepa v 1. PP, m.C. 0.09 a bude stavebn¢
upravena. Stavajici dvefe z chodby do technické mistnosti budou demontovany, stavajici ocelova
zéarubenl vybourana. Veskeré omitky stén budou otluCeny. V podlaze vybouran otvor pro osazeni
Jimky. Ve fasdd¢ vybouran otvor pro osazeni HUP. V obvodové sténé zhotoveny otvory pro piivod
spalovaciho vzduchu pro kotel a piivod vzduchu pro vétrani. Vybudovana jimka pro ¢erpani odvodu
kondenzatu a prepadu z pojistného ventilu. Ve vstupnim otvoru osazena nova ocelovd zaruben a
osazeny nové dvetfe s pozarni odolnosti, oteviravé smérem do chodby. Svislé stény omitnuty
sanacni omitkou s druhou vrstvou ze sanacniho Stuku a opatfeny vymalbou uréenou na sanacni
omitky. Pfeklady nad vybouranym otvorem pro HUP budou z ocelovych valcovanych thelnik.

Zhotoven novy domovni NTL rozvod ukonceny ve skiini HUP2 na fasadé objektu vila KatuSka.
Déle nov¢ feSeno osazeni strojniho zafizeni-kotle expanzni nadoby, hydraulického vyrovnavace
dynamickych tlakli, odvodu spalin a piivod spalovaciho vzduchu. Navrzené zafizeni technické
mistnosti bude napojeno na stavajici rozvod UV, vody, kanalizace, EI v objektu.

Prace spojené s odpojenim stivajici plynové kotelny a likvidaci strojniho zafizeni nejsou soucasti
této PD a zpracovaného polozkového rozpoctu.

predpokladané zahajeni stavby: 4. Ctvrtleti 2019
orientac¢ni doba vystavby : 3 tydny






