

Výkaz výměr			
Zakázka:	Výměna oken a odv.učeben v 1.-3.NP budovy Gymnázia BN - 3.část dvůr		
Misto	Husova ul. č.p.470, Benešov		
Objednatel:	Město Benešov Masarykovo nám.100 25601 Benešov	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	NENADAL s.r.o.	IČ:	01630458
		DIČ:	CZ 01630458
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 815 556,12
PSV			5 179 453,63
MON			0,00
Vedlejší náklady			25 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			6 020 009,75
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		6 020 009,75 CZK
Základní DPH	21 %		1 264 202,05 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH		7 284 211,80 CZK	
v Mělníku dne 25.06.2020			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			168 738,28
62	Upravy povrchů vnější	HSV			75 191,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			126 276,15
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			55 260,30
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			120 287,37
96	Bourání konstrukcí	HSV			168 630,79
97	Prorážení otvorů	HSV			95 172,83
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 999,40
764	Konstrukce klempířské	PSV			72 848,62
766	Konstrukce truhlářské	PSV			4 959 062,47
783	Nátěry	PSV			20 865,00
784	Malby	PSV			103 977,54
786	Čalounické úpravy	PSV			22 700,00
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00
Cena celkem					6 020 009,75