

Výkaz výměr

Zakázka: Výměna oken a odv.učeben v 1.-3.NP budovy Gymnázia BN – 2.část Husova ul.(duben)

Misto **Husova ul. č.p.470, Benešov**

Objednatel: **Město Benešov**
Masarykovo nám.100
25601 Benešov

lč:

DIČ:

Zhotovitel: **NENADAL s.r.o.**

IČ: 01630458

DIČ: CZ 01630458

Rozpis ceny				Celkem
HSV			593 632,97	
PSV			3 856 303,07	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			25 000,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			4 474 936,04	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 474 936,04 CZK
Základní DPH	21 %	939 736,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 414 672,61 CZK**

v **Mělníku** dne **25.06.2020**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			123 742,32
62	Upravy povrchů vnější	HSV			53 457,52
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			94 639,05
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			37 398,50
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			88 217,34
96	Bourání konstrukcí	HSV			119 184,41
97	Prorážení otvorů	HSV			72 519,93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 473,90
764	Konstrukce klempířské	PSV			63 916,92
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 714 573,53
783	Nátěry	PSV			17 853,00
784	Malby	PSV			53 459,62
786	Čalounické úpravy	PSV			6 500,00
VN	Vedlejší náklady	VN			25 000,00
Cena celkem					4 474 936,04