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1 PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem projektu je plánovaná rekonstrukce kotelny pro školní jídelnu v Benešově u Prahy, na ulici Jiráskova č. p. 888. Projekt řeší zajištění vytápění a ohřev teplé vody v objektu školní jídelny ve stupni pro provedení stavby.
2 VÝCHOZí ÚDAJE, PODKLADY
2.1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Podkladem k vypracování projektu byl:

· prohlídka objektu školní jídelny
· konzultace s investorem

2.2 PŘEHLED POUŽITÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
ČSN 73 0540:1-4 
Tepelná ochrana budov 

ČSN EN 12831 
Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu

ČSN 06 0310 

Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

ČSN 06 0830  
Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení
ČSN EN 12828 
Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

EN ISO 14683 
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární součinitel prostupu tepla – Zjednodušené postupy a orientační hodnoty

ČSN 06 0320 

Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování

ČSN 73 0802 

Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty
2.3 VÝCHOZÍ ÚDAJE
Při návrhu otopné soustavy se vycházelo z následujících hodnot:
Charakter stavby :




Ústřední vytápění

Venkovní výpočtová teplota:



-15°C

Krajina z hlediska větru:



krajina normální

Teplotní spád navrhovaného top. systému:

75/55°C
Doba vytápění:




nepřerušované vytápění

Počet nadzemních podlaží:



2. NP

3 STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V prostoru stávající kotelny, je zdrojem tepla pro objekt deset plynových kotlů IDEAL CONCORD SUPER SERIE 4 o výkonu 10x50kW. Stávající kotle jsou napojeny přes anuloid na rozdělovač a sběrač. Z rozdělovače jsou vyvedeny 4 otopné větve. Stávající kotelna zajišťuje přípravu tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. Jednotlivými větvemi je zajišťována otopná voda pro školní jídelnu, kuchyni, školní družinu, VZT jednotku v zázemí kuchyně a výměník pro ohřev teplé vody. 
4 ZDROJE TEPLA
4.1 STÁVAJÍCÍ PLYNOVÁ KOTELNA 
Stávající kotelna zajišťuje přípravu tepla pro vytápění a ohřev teplé vody. V kotelně je osazeno deset plynových kotlů IDEAL CONCORD SUPER SERIE 4, každý o topném výkonu 50kW. Instalovaný výkon kotelny je tedy 1000kW. Jedná se o kotelnu III.kategorie dle Vyhl. ČUBP č.91/93 Sb. p.2 písm.d.

4.2 TEPELNÁ BILANCE

Tepelná bilance stávající stav:
· Otopná tělesa
 - jídelna



35,9 kW
· Otopná tělesa – kuchyně



36,2 kW

· Otopná tělesa – družina



64,3 kW

· VZT jednotka





91,3 kW
· Ohřev TV




           30,0 kW

Celkem





           257,7 kW

Tepelná bilance – stávající kotelny
V současné době je zdrojem tepla pro stávající prostory objektu deset plynových kotlů IDEAL CONCORD SUPER SERIE 4 o výkonu 10x50 kW. Tento zdroj tepla i stávající zařízení kotelny a rozvody v kotelně budou zrušeny. Připojení nově instalovaného zařízení a nových rozvodů kotelny bude napojeno na stávající trasy přivedené do kotelny. 
Rekonstrukce kotelny 04/2013
Demontováno:
· Kotel IDEAL CONCORD SUPER SERIE 4
      10x50,0 kW

Doplněno:

· Kotel VIESSMANN VITOPLEX 200


270,0 kW

Celkem






270,0 kW
Tepelná bilance nový stav kotelna:
· Otopná tělesa
 - jídelna



35,9 kW
· Otopná tělesa – kuchyně



36,2 kW

· Otopná tělesa – družina



64,3 kW

· VZT jednotka





91,3 kW
· Ohřev TV




           30,0 kW

Celkem





         257,7 kW

Navržen nový topný zdroj kotel plynový kotel o výkonu 270 kW.

Při současnosti 93% topný zdroj vyhoví (257,7 x 0,93 = 239,7 kW).
5 NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

V prostoru stávající kotelny, bude provedena demontáž stávajících kotlů IDEAL CONCORD SUPER SERIE 4 o výkonu 10x50kW. Dále se bude v prostoru stávající kotelny demontovat stávající rozdělovač a sběrač, anuloid, stávající potrubí a zařízení kotelny. V kotelně budou ponechány stávající expansní nádoby, stávající zásobníkový ohřívač teplé vody s napojením na externí výměník a výměník pro ohřev TV. Část rozvodů studené a teplé vody viz projektová dokumentace.
Jako nový topný zdroj bude osazen plynový kotel o výkonu 270,0 kW. Kotel bude vybaven přetlakovým hořákem. Normovaný stupeň využití. 

Profese vytápění zajistí přívod topné vody pro otopná tělesa a také pro ohřev teplé vody.
Přívodní potrubí vytápění bude napojeno na nový trubkový rozdělovač a sběrač DN100. 
Větve určené pro vytápění budou napojeny na stávající páteřní rozvody pro jednotlivé části objektu viz. projektová dokumentace. 
Větev pro ohřev TV bude napojena na stávající výměník ALFA LAVAL. Výměník Bude nabíjet teplou vodou stávající zásobník DZD DRAŽICE OKCE 400 S o objemu 400 litrů. 
Teplotní spád pro otopná tělesa bude 75/55°C.
6 OTOPNÁ SOUSTAVA

Stávající otopná soustava je navržena jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem.

V objektu jsou osazena v převážné většině litinová článková otopná tělesa KALOR, dále pak ocelová článková otopná tělesa a tělesa firmy KORADO Radik. 

Stávající otopná tělesa jsou osazena termostatickými hlavicemi a regulačním šroubením.
Nové rozvodné potrubí systému vytápění v kotelně bude provedeno z ocelových bezešvých závitových trubek běžných. 

Stávající páteřní trasy a rozvody k jednotlivým otopným tělesům jsou provedeny z ocelových závitových trubek běžných. Výjimku tvoří stoupací potrubí z kotelny ke větvím pro jídelnu, kuchyni a VZT jednotku. Toto stoupací potrubí je provedeno z tvrdého CP PVC. 
Pro tepelné izolace nových rozvodů v kotelně bude použit materiál mající součinitel tepelné vodivosti גּ menší nebo roven 0,038 W/m2K (hodnoty גּ udávány pro 0°C), pokud to nevylučují bezpečnostně technické požadavky.

U rozvodů se tloušťka tepelné izolace stanoví výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí U byl menší nebo roven jak hodnoty uvedené v příloze č. 3 vyhlášky č. 193/2007 Sb.

Tloušťky tepelené izolace byly stanoveny výpočtem dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. takto:
Potrubí do DN20 

tl. Izolace ≥ 20mm

Potrubí DN20 – DN32
tl. Izolace ≥ 30mm

Potrubí DN40 – DN100
tl. izolace ≥ DN
Tepelná izolace potrubí v kotelně bude provedena z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólie.
Zavěšení potrubí je provedeno s omezením přenosu vibrací do stavebních konstrukcí. K zavěšení potrubí se použije upevňovací systém potrubí např. Hilti, Sikla apod.

V prostoru kotelny při napojení nových rozvodů na stávající potrubí se nebude nikde procházet skrze konstrukce. viz. projektová dokumentace. 
6.1 VÝPOČET POJISTNÉHO VENTILU
pojistný ventil  - plynový kotel

Průřez sedla pojistného ventilu plynový kotel                   

[image: image1.png]


So=270/(0,684*√1,12)=min.352mm2
Navržen pojistný ventil dle technických podkladů dodavatele zdroje tepla 1"x 1 1/4", So=380mm.
7  VĚTRÁNÍ KOTELNY
Kotelna bude osazena plynovým spotřebičem s přetlakovým hořákem. 

Bezpečnostní minimální 0,5x výměna vzduchu je zajištěna přirozeným větráním. Čerstvý vzduchu bude nasáván přes fasádu objektu. Stávající přívod vzduchu zůstane zachován. Při ústí stávajícího přívodu vzduchu bude osazeno kruhové VZT potrubí. Do potrubí bude osazen ventilátor, který bude zajišťovat dostatečné množství přivedeného vzduchu. Pro eliminaci rizika zamrznutí přívodu studené vody do objektu bude do VZT potrubí cca metr od ventilátoru ve směru proudění vzduchu osazen elektrický ohřívač, který bude při nízkých venkovních teplotách předehřívat přiváděný vzduch. 
Výpočet větrání kotelny viz. Příloha technické zprávy vytápění. 
8 KOMÍN
Vzhledem k celkovému snížení výkonu topného zdroje bude nový plynový kotel bude napojen do stávajícího komína. Při demontáži bude třeba nechat odborně zkontrolovat stávající komínovou vložku a v případě potřeby převložkovat komín novou nerezovou vložkou. 

9 PLYN

9.1 Sloupek HUP
V projektu byl prověřen stav a možnost zachování stávajících plynových armatur ve sloupku HUP. Tyto armatury byly shledány jako vyhovující i pro navrhované technické řešení kotelny. 
9.2 Vnitřní plynovod stávající řešení

Po vstupu do objektu za sloupkem HUP je plyn veden ocelovým potrubím DN80. V prostoru šaten školní družiny je umístěn uzávěr plynu pro kotelnu. V prostoru šaten školní družiny prochází plynové potrubí podlahou  do kotelny, kde je rozváděn k jednotlivým modulům kotle. 

9.3 Vnitřní plynovod navrhované řešení

Stávající potrubí pro přívod plynu do kotelny zůstane zachováno. V prostoru před vstupem potrubí do kotelny bude osazen elektromagnetický ventil DN80. Plynové potrubí v kotelně zůstane zachováno včetně vzorkovacího potrubí s kulovým kohoutem. Z potrubí v prostoru kotelny bude demontován stávající regulátor tlaku plynu. Před napojením kotle bude na plynové potrubí DN80 napojeno nové potrubí DN25 pro přívod k hořáku nového kotle. Nově bude třeba vysadit odvzdušňovací plynové potrubí DN20 a to poté vyvést nad střechu, kde bude ukončeno.
10 POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ PROFESE
10.1 STAVBA
Ze strany profese UT je požadováno:

· Zajistit el. přípojky 3x230/400 V pro napájení ručního nářadí

· Před zahájením montáží UT musí být dodržena požadovaná stavební připravenost

· Nový základ pro kotel

· Zajistit odpovídající dopravní cesty nejen pro první namontování zařízení UT, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení
10.2 ELEKTROINSTALACE A MaR
Ze strany profese UT je požadováno:

Navržený řídící systém musí zajistit tyto provozní režimy:

· Vytápění podle časového programu (zajištění denních a týdenních programů)

· Přepínání mezi jmenovitou a útlumovou teplotou
· Zajištění připojení oběhových čerpadel
· Regulace ohřevu teplé vody – nabíjení akumulační nádoby
· Ekvitermní regulace okruhu otopných těles

Havarijní stavy:

· Přehřátí kotelny, 40°C
· Únik plynu
· Přerušení dodávky el. proudu

Poruchové stavy:

· Zaplavení prostoru kotelny
· Dlouhodobé dopouštění
11 POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI REALIZACI A UŽÍVÁNÍ

Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci.

V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.
Při realizaci tohoto projektu je možno použít pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Investor stavby bude požadovat od jednotlivých dodavatelů technických zařízení, souvisejících s dodávkou profese UT, předložení dokladů o prokázání shody.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí být zajištěna podle zákona č. 155/2000 Sb., a navazujících právních předpisů. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanoví vyhl. č. 48/1982 Sb. Již při zpracování předvýrobní přípravy je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu.

Veškeré instalace musí být provedeny podle platných předpisů a norem ČSN a EN. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (bezpečnost práce, požární ochrana), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.
Při realizaci je nutné dodržovat stanovené technické a technologické postupy, stanovené příslušnými normami. Při montáži je nutné dodržovat zásadu, aby stavba a její okolí nebylo obtěžováno hlukem a zvýšenou prašností.
Provedení stavby i jednotlivých dílů otopné soustavy musí umožňovat snadnou a bezpečnou obsluhu a údržbu. Dále je třeba zajistit i bezpečný přístup ke všem částem systémů, které vyžadují pravidelnou údržbu a obsluhu.
Obecně lze říci, že bude nutno při výstavbě i při provozování otopných soustav dodržet kromě v textu uvedených i následující nejzákladnější platné zákonné předpisy:

· Zákoník práce – zákon č. 65/1965 SB., (úplné znění zákona č.126/1994 Sb.), ve znění zákona č.118/1995 Sb., nálezu ústavního soudu ČR č. 164/1995 Sb., zákona č.287/1995 Sb. a zákona č.138/1996 Sb.

· Nařízení vlády č.104/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony

· Zákon ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zák.40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák .č. 163/1998 Sb.

· Zákon č. 174/1968 SB., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, doplněná vyhl.č. 274/1990 Sb.

· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, doplněná vyhláškou č. 98/1982 Sb.

· Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb, zákona ČNR č.425/1990 Sb., zák. č. 262/ 1992 Sb., zák. č. 43/1994 Sb., zák. č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb.

· Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č.324/1990 Sb., a vyhl. č.207/1991 Sb.

12 POKYNY PRO MONTÁŽ
· Při realizaci díla je montážní organizace povinna se řídit ustanoveními vyhl.č.324/1990 Sb.“ Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“, nař.vl.č.495/2001Sb.“ Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků“, nař.vl.č.494/2001Sb.“ Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu“ a dále stavebním zákonem v platném znění

· Stavbyvedoucí realizační organizace musí být osoba splňující podmínky stanovené zák.č. č.183/2006Sb., 
· Montáž zařízení je nutno provádět podle montážních návodů vydaných výrobci jednotlivých zařízení.

Dodavatel profese UT bude při montáži dále dbát těchto pokynů:

· Všechny potrubní trasy před započetím výroby a montáže ověřit na stavbě

· Při montáži bude nutno doměřovat některé části potrubí a tvarovek podle skutečných montážních podmínek (viz. výkresová část a specifikace)

· Dbát na správnost zapojení oběhových čerpadel a jejich ochranu

· Potrubí na závěsech bude vždy pružně uloženo nebo podloženo gumou

· Veškerá potrubí budou viditelně označena. 

· Viditelné díly zařízení nesmí být během stavebního procesu zašpiněny, zhotovitel po dokončení montáže zařízení vyčistí a uklidí.

· Závěsový systém z pozink. částí, šroubů, táhel, objímek vždy s podložkou z gumy tak, aby nedocházelo k přenosu hluku a chvění. Rozteče závěsů voleny tak, aby nedošlo k průhybu, maximálně ve vzdálenosti 3 m. 

13 UVEDENÍ DO PROVOZU

Po dokončení hlavní montáže (případně dílčích montážních celků) se provedou individuální zkoušky.
· po instalaci systému a jeho důkladném propláchnutí se provede tlaková zkouška

· systém musí být napuštěn upravenou topnou vodou

· po tlakové zkoušce se provedou zkoušky provozní - topná zkouška se provádí po dobu 72 hodin v topném období

Dále se prověřuje zejména:
· kontrola provedení díla podle projektu (vč. změn ovlivňujících funkci zařízení),

· porovnání štítkových údajů dodaných zařízení s projektem,

· kontrola provedení prací souvisejících profesí (elektro, MaR),

O provedených zkouškách se provedou příslušné zápisy a protokoly.

Na dokončené rozvody budou umístěny popisné štítky a štítky pro označení směru proudění a druhu proudícího média

Při stavbě musí být dodržovány platné předpisy požární ochrany a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

14 POKYNY PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU ZAŘÍZENÍ

· uživatel (provozovatel) je povinen vypracovat návod k obsluze a údržbě jednotlivých zařízení a zajistit obsluhu a údržbu kvalifikovanými osobami.
15 ZÁVĚR
Tato dokumentace byla zpracována v Dubnu 2013 na základě podkladů a informací platných v tomto období. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby.
Vypracoval: Ing. Miroslav Purkert
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 41515


	Strana 1 z 1



4
	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 41515


	Strana 10 z 10




[image: image2.png][image: image3.png]